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1 GENERALIDADES

O presente projeto destina-se a orientagdo para a construcdo de quadra
coberta com vestiario, a ser implantada na EMEF Ana Neri.

O Ministério da Educacéo, através do FNDE presta assisténcia financeira aos
municipios, com carater suplementar, objetivando a constru¢cdo e o aparelhamento
destas escolas.

Este termo visa apontar itens presentes no projeto basico do FNDE que
devem sofrer alteracdbes em funcdo do local onde serdo construidos para se
adequarem as condicbes climaticas e do solo caracteristicas do municipio de Rio
Grande.

O projeto executivo ficarda sob responsabilidade da CONTRATADA.
Considera-se projeto executivo aquele cuja elaboracdo se da ao final do
estabelecimento das fundacdes adequadas ao solo do local onde o projeto sera
edificado, bem como outros ajustes que se fizerem necessarios. Apos a elaboragéo
dos mesmos, devem se apresentadas as ART’s referentes a estas adequacoes.

2 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA

Para o calculo da administracdo foi considerado a presenca de um
Engenheiro Civil Pleno por 2 horas diarias e de um Encarregado Geral de Obra em
tempo integral (8 horas diarias). O tempo estimado para execucdo da obra foi de 6
meses.

Assim o tempo total para o Engenheiro Civil Pleno corresponde a 264 horas e
do Encarregado Geral de Obra a 1056 horas.

3 COMPATIBLIZACAO DE PROJETO
3.1 PROJETO DE FUNDACAO

O projeto de fundacdo devera ser refeito com base nos resultados do ensaio
SPT, executado conforme norma vigente. Uma vez que o projeto basico de fundacao
ndo se adequa as condicdes do solo da regido, fica sob responsabilidade da
CONTRATADA a compatibilizacdo deste projeto no que diz respeito a relacdo
solo/fundacéo.
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3.2 PROJETO ESTRUTURAL

O projeto estrutural das quadras fornecido pelo FNDE nao apresenta dados
em relacdo ao vento utilizado para seu dimensionamento. Portanto fica sob
responsabilidade da CONTRATADA rever este parametro de projeto e adaptar o
mesmo a regido, uma vez que a velocidade basica para projeto deve ser conforme
NBR6123 e referente ao municipio de Rio Grande.

3.3 SISTEMA DE ESGOTO

No projeto fornecido pelo FNDE, esta previsto um sistema de fossa séptica e
sumidouro, sendo que o sumidouro deverd ser modificado, de forma que a
profundidade do mesmo seja reduzida em funcdo da altura do lencol freatico,
aumentando sua area, para que o volume final ndo seja alterado.

4 ORCAMENTO ADICIONAL

Foi adicionado em anexo um orgcamento complementar que prevé gastos com
administracédo local e compatibilizacdo de projeto conforme descrito anteriormente
nesse termo, em virtude destes gastos néo estarem previstos no orgamento do projeto
bésico. Sendo assim o valor total para a constru¢éo de cada quadra poliesportiva é de
R$824.273,25. Como trata — se de duas quadras a serem construidas o valor total
objeto da licitagdo deve ser multiplicado por 2.

5 CONSIDERACOES FINAIS

Em qualquer davida executiva ou ndo constante neste trabalho a fiscaliza¢éo
devera ser imediatamente consultada e nenhum servigo devera ser feito sem prévia
autorizacdo, sob pena de embargo da obra e ndo pagamento dos servigos
executados.
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