
1.
1.1 Instalações Provisórias (Locação Container p/ escritório c/ banheiro) 73847/002 mês 4,00            492,73 640,55 2562,20
1.2 Banheiro Quimico (Inst. Provisória Unidade Sanitária - 5 m²) PLEO - 25301 pt 2,00            502,48 653,22 1306,44
1.3 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 2,00            262,79 341,63 683,26
1.4 Ligação Provisória água PLEO - 25101 pt 1,00            936 1216,80 1216,80
1.5 Entrada Provisória de Energia 73960/1 pt 1,00            1002,01 1302,61 1302,61
1.6 Sinalização de Segurança 74221/1 m 410,00        1,37 1,78 729,80
1.7 Locação de obra (Pavimentação, drenagem e passeio) 78472 m² 4.030,00    0,5 0,65 2619,50

10.420,61R$                
2.

2.1 Preparo da Cancha
2.1.1 Decapagem 73822/002 m³ 310,00        0,49 0,64 198,40
2.1.2 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 3100,00 1,24 1,61 4991,00
2.1.3 Colchão de areia (sub-base) 72948 m³ 465,00 68,59 89,17 41464,05

2.2 Pavimentação com Blocos de Concreto
2.2.1 Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 73764/005 m² 3.100,00    44,67 58,07 180.017,00

2.3 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.3.1 Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 890,00        29,62 38,51 34.273,90

2.4 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fio
2.4.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) 85335+74223/01 m -              33,42 43,45 0,00
2.4.2 Remoção e recalçamento de pavimentação asfaltica CBUQ PLEO 592043 m² 115,06 149,58 0,00
2.4.3 Remoção e recalçamento de bl. de concreto/paralelepípedo 85375+83694 m² 15,38 19,99 0,00
2.4.3 Remoção de calçamento com paralelepípedo 85375+83694 m² 15,38 19,99 0,00

2.5 Pavimentação Asfáltica
2.5.1 Base de saibro esp. 20cm transp., lanç., compactação e controle 0 m³ 0,00 108,21 140,67 0,00
2.5.2 CBUQ - Preparo, transporte, Lançamento, Incl imprimação, esp. 7cm**+72945+73948/16 m² 47,39 61,61 0,00

260.944,35R$              
3.

3.1 Movimentação de Terra
3.1.1 Escavação mecânica de Valas 73962/4 m³ 851,70        6,29 8,18 6.966,91

3.2 Escorameto
3.2.1 Escoramento Metálico de Valas 73877/1 m² -              36,84 47,89 0,00

3.3 Reaterro e Aterro
3.3.1 Reaterro compactado com material local 73964/5 m³ 647,60        6,22 8,09 5239,08
3.3.2 Reaterro Mecânico com material importado 73904/1 m³ 259,04        58,81 76,45 19803,61

3.4 Remoção do Material Escavado
3.4.1 Remoção de material escavado – Tranporte 1 km 72208 m³ 204,10        5,1 6,63 1353,18

3.5 Remoção de galerias
3.5.1 Remoção de tubulação existente de 40 a 60 cm 85389 m 100,00        41,11 53,44 5344,00
3.5.2 Remoção de tubulação existente de 70 a 120 cm 85392 m 100,39 130,51 0,00

3.6 Canalizações
3.6.1 Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE PLEO 000294 m 230,00        140,34 182,44 41.961,20
3.6.2 Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165055 m 261,00        232,14 301,78 78.764,58
3.6.3 Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165057 m 585,42 761,05 0,00
3.6.4 Assent./forn. Célula 1x1 m c/base conc. e lastro rachão PLEO 000291 m -              1629,66 2118,56 0,00
3.6.5 Assent./forn. Célula 1,5x1 m c/base conc. e lastro rachão PLEO 000292 m 2166,52 2816,48 0,00
3.6.6 Assent./forn. Célula 2x1 m c/base conc. e lastro rachão PLEO 000293 m 2347,74 3052,06 0,00

3.7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 18,00          800,55 1040,72 18732,96
3.7.2 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 83709 unid. 10,00          1017,89 1323,26 13232,60
3.7.3 Caixa Tipo Boca de Lobo - BL7 83710 unid. 2173,8 2825,94 0,00
3.7.4 Poços de Visita-PV 7 83710 unid. 2173,8 2825,94 0,00
3.7.5 Poços de Visita-PV 13 83713+83708 unid. 4848,67 6303,27 0,00
3.7.6 Poços de Visita-PV 14 83712 unid. 3307,81 4300,15 0,00
3.7.7 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000985 unid. 1,00            445,38 578,99 578,99
3.7.8 Ala de Concreto PLEO 000295 unid. -              2138,36 2779,87 0,00

3.8 Rebaixamento do Lençol Freático
3.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  Bl e PV PLEO 000290 Unid. 29,00          36,02 46,83 1358,07
3.8.1 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação PLEO 000289 m 491,00        22,97 29,86 14661,26

207.996,44R$              
4.

4.1 Regularização e compactação do sub-leito 72961 m² 930,00        1,24 1,61 1.497,30
4.2 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/4 m³ 46,50          62 80,60 3.747,90
4.3 Piso de conc. desempenado, incl. junta de dilatação - 7cm 68333 m² 930,00        33 42,90 39.897,00
4.4 Rampas p/ PPNE PLEO 000834 Unid. 18,00          127,5 165,75 2.983,50

48.125,70R$                
5.

5.1 Limpeza geral da obra 73948/16 m² 4.030,00    1,85 2,41 9.712,30
9.712,30R$                  

537.199,40R$              

1.    Garantia 0,42%

2.    Riscos 2,05%

3.    Despesas financeiras 1,20%

4.    Administração Central 8,03%

5.    Lucro 9,96%

6.    Tributos 8,34%

Total 30%

Rio Grande,5 de Maio de 2014.
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SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO RUA PANDIÁ CALÓGENAS

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit.

LIMPEZA DA OBRA

Custo Unit. c/ BDI Custo total c/BDI

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Pavimentação

Total de Pavimentação
DRENAGEM

Total da Drenagem
PASSEIO PÚBLICO

Total Passeio Público

Secretário de Infraestrura Cleide  Rodrigues

Total da Limpeza Geral
TOTAL DA OBRA

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Projeto Engª Suzel Magali Leite

Superintendente Eng.ª Suzel Magali Leite

OBS: A base dos cutos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SiNAPI de Janeiro de 2014 e Franarin de Março 2014.


