ORCAMENTO RUA VISCONDE DO RIO GRANDE

Item

Descri¢ao dos Servigoes

Codigo Sinapi

Unid.

Quant.

Custo Unit.

Custo Unit. ¢/ BDI

Custo total ¢c/BDI

1.1|Instalagdes Provisdrias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) 73847/002 més 4,00 492,73 640,55 2562,20
1.2|Banheiro Quimico (Inst. Proviséria Unidade Sanitaria - 5 m?) PLEO - 25301 pt 4,00 502,48 653,22 2612,88
1.3[Aquisicéo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 6,00 262,79 341,63 2049,78
1.4|Ligacéo Proviséria agua PLEO - 25101 pt 1,00 936 1216,80 1216,80
1.5|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 pt 1,00 1002,01 1302,61 1302,61
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 74221/1 m 400,00 1,37 1,78 712,00
1.7]Locacéo de obra (Pavimentac&o, drenagem e passeio) 78472 m2 3.330,00 0,5 0,65 2164,50
Total de Instalagdes Provisérias R$ 12.620,77
[p—Pavmenaggo e
21 Preparo da Cancha
2.1.1|Decapagem 73822/002 m3 303,00 0,49 0,64 193,92
2.1.2|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 72961 m2 3030,00 1,24 1,61 4878,30
2.1.3|Colchéo de areia (sub-base) 72948 m3 454,50 68,59 89,17 40527,77
2.2 Pavimentacéo com Blocos de Concreto
2.2.1|Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 73764/005 m2 3.030,00 44,67 58,07 175.952,10
2.3 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.3.1|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 569,00 29,62 38,51 21.912,19
2.4 Remocéo, Recalcamento e realinhamento de meio fio
2.4.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocacéo) 85335+74223/01| m - 33,42 43,45 0,00
2.4.2|Remocao e recalcamento de pavimentagéo asfaltica CBUQ PLEO 592043 m2 115,06 149,58 0,00
2.4.3|Remocao e recalcamento de bl. de concreto/paralelepipedo 85375+83694 m2 15,38 19,99 0,00
2.4.3|Remocao de calcamento com paralelepipedo 85375+83694 m2 15,38 19,99 0,00
2.5 Pavimentac&o Asfaltica
2.5.1|Base de saibro esp. 20cm transp., lanc., compactacéo e controle 0 m3 | 0,00 108,21 140,67 0,00
2.5.2|CBUQ - Preparo, transporte, Lancamento, Incl imprimacéo esp. 7cm[+72945+73948/1] m2 47,39 61,61 0,00
Total de Pavimentacédo R$ 243.464,28

3.1 Movimentacéo de Terra
3.1.1|Escavacdo mecéanica de Valas 73962/4 m3 110,88 6,29 8,18 907,00
3.2 Escorameto
3.2.1|Escoramento Metélico de Valas 73877/1 m2 - 36,84 47,89 0,00
33 Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro compactado com material local 73964/5 m3 84,00 6,22 8,09 679,56
3.3.2|Reaterro Mecénico com material importado 73904/1 m3 33,60 58,81 76,45 2568,72
3.4 Remoc&o do Material Escavado
3.4.1|Remocéo de material escavado — Tranporte 1 km 72208 m3 26,88 51 6,63 178,21
3.5 Remoc&o de galerias
3.5.1|Remocéao de tubulacéo existente de 40 a 60 cm 85389 m - 41,11 53,44 0,00
3.5.2|Remocao de tubulacdo existente de 70 a 120 cm 85392 m 100,39 130,51 0,00
3.6 Canalizacdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE PLEO 000294 m 84,00 140,34 182,44 15.324,96
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165055 m - 232,14 301,78 0,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2/ PBJE PLEO 165057 m 585,42 761,05 0,00
3.6.4|Assent./forn. Célula 1x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000291 m - 1629,66 2118,56 0,00
3.6.5|Assent./forn. Célula 1,5x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000292 m 2166,52 2816,48 0,00
3.6.6|Assent./forn. Célula 2x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000293 m 2347,74 3052,06 0,00
3.7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 12,00 800,55 1040,72 12488,64
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 83709 unid. 1017,89 1323,26 0,00
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL7 83710 unid. 2173,8 2825,94 0,00
3.7.4|Pocos de Visita-PV 7 83710 unid 2173,8 2825,94 0,00
3.7.5|Pocos de Visita-PV 13 83713+83708 | unid. 4848,67 6303,27 0,00
3.7.6|Pocos de Visita-PV 14 83712 unid. 3307,81 4300,15 0,00
3.7.7|Recuperacéo de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000985 [ unid. 2,00 445,38 578,99 1157,98
3.7.8|Ala de Concreto PLEO 000295 | unid. - 2138,36 2779,87 0,00
3.8 Rebaixamento do Lencol Freético
3.8.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucéo de Ble PV PLEO 000290 [ Unid. 14,00 36,02 46,83 655,62
3.8.1|Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacéo PLEO 000289 m 84,00 22,97 29,86 2508,24
Total da Drenagem R$ 36.468,93
4.1|Regularizacédo e compactacdo do sub-leito 72961 m2 300,00 1,24 1,61 483,00
4.2|Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/4 m3 15,00 62 80,60 1.209,00
4.3|Piso de conc. desempenado, incl. junta de dilatacédo - 7cm 68333 m2 300,00 33 42,90 12.870,00
4.4|Rampas p/ PPNE PLEO 000834 [ Unid. 3,00 127,5 165,75 497,25
Total Passeio Publico R$ 15.059,25
5.1[Limpeza geral da obra 73948/16 m2 3.330,00 1,85 2,41 8.025,30
Total da Limpeza Geral R$ 8.025,30
TOTAL DA OBRA R$ 315.638,53
Calculo do BDI utilizado no orgamento
1. Garantia 0,42%
2. Riscos 2,05% Eng.2 Gilberto Arabidian Junior
3. Despesas financeiras 1,20%
4. Administragdo Central 8,03%
5. Lucro 9,96%
6. Tributos 8,34% Superintendente Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 30%

OBS: A base dos cutos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SiNAPI de Janeiro de 2014 e Franarin de Marco 2014.

Secretario de Infraestrura Cleide Rodrigues

Rio Grande, 15 de Maio de 2014.




