



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Do Rio Grande
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos
" M A P A D E P R E Ç O S "

Pregão Presencial: 091/2015
ABERTURA REALIZADA

Em: **11/01/2016** **09:30 HS**

Transcrevemos abaixo o parecer desta Comissão através do presente MAPA DEMONSTRATIVO, espelhando valores de materiais solicitados e transcritos nas colunas codificadas.

Propostas válidas por 60 dias a contar da data da abertura

Descrição

IMPLANTAÇÃO DE PPCI E SPDA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SMED
IMPLANTAÇÃO DE PPCI E SPDA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SMED



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Do Rio Grande
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos
" M A P A D E P R E Ç O S "

Pregão Presencial: 091/2015
ABERTURA REALIZADA

Em: 11/01/2016 09:30 HS

Transcrevemos abaixo o parecer desta Comissão através do presente MAPA DEMONSTRATIVO, espelhando valores de materiais solicitados e transcritos nas colunas codificadas.

Propostas válidas por 60 dias a contar da data da abertura

Descrição

IMPLANTAÇÃO DE PPCI E SPDA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SMED
IMPLANTAÇÃO DE PPCI E SPDA EM 03 (TRÊS) ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL – SMED

LANCES	Empresas		
	F & F ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA - EPP	ELETROTEC SISTEMAS DE ENERGIA LTDA - EPP	PETERSON P. R. GARCIA & CIA LTDA
LANCE INICIAL	R\$ 446.275,70	R\$ 483.626,93	R\$ 453.292,57
LANCE 01	R\$ 443.000,00	R\$ 445.000,00	Desclassificada
LANCE 02	R\$ 438.000,00	R\$ 440.000,00	-----
LANCE 03	R\$ 435.000,00	R\$ 437.000,00	-----
LANCE 04	R\$ 428.000,00	R\$ 430.000,00	-----
LANCE 05	R\$ 423.000,00	R\$ 425.000,00	-----
LANCE 06	R\$ 419.000,00	R\$ 422.000,00	-----
LANCE 07	R\$ 417.000,00	R\$ 418.000,00	-----
LANCE 08	R\$ 414.000,00	R\$ 416.000,00	-----
LANCE 09	R\$ 411.000,00	R\$ 413.000,00	-----
LANCE 10	R\$ 409.000,00	R\$ 410.000,00	-----
LANCE 11	R\$ 405.000,00	R\$ 408.000,00	-----

LANCE 12	R\$ 402.000,00	R\$ 404.000,00	-----
LANCE 13	R\$ 400.000,00	R\$ 401.000,00	-----
LANCE 14	R\$ 397.000,00	R\$ 399.000,00	-----
LANCE 15	R\$ 395.000,00	R\$ 396.000,00	-----
LANCE 16	R\$ 392.000,00	R\$ 394.000,00	-----
LANCE 17	R\$ 390.000,00	R\$ 391.000,00	-----
LANCE 18	R\$ 387.000,00	R\$ 389.000,00	-----
LANCE 19	-----	declina	-----