



Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal Do Rio Grande
Gabinete de Compras, Licitações e Contratos
" M A P A D E P R E Ç O S "

RDC: 006/2015
ABERTURA REALIZADA

Em: 26/11/2015 14:00 HS

Transcrevemos abaixo o parecer desta Comissão através do presente MAPA DEMONSTRATIVO, espelhando valores de materiais solicitados e transcritos nas colunas codificadas.

Propostas válidas por 60 dias a contar da data da abertura

Descrição

Construção da UPA - Junção

LANCES	Empresas			
-----	RVT CONSTRUTORA SUL S/A	CONSTRUTORA ACPO LTDA	MARSOU ENGENHARIA – EIRELI	OBRAS E OBRAS CONSTRUTORA LTDA - ME
LANCE INICIAL	6,0%- desclassificada	4,3%	2,0%	2% - desclassificada
LANCE 01	-----	5,1%	5,0%	-----
LANCE 02	-----	5,3%	5,2%	-----
LANCE 03	-----	5,5%	5,4%	-----
LANCE 04	-----	5,7%	5,6%	-----
LANCE 05	-----	6,1%	6,0%	-----
LANCE 06	-----	6,6%	6,5%	-----
LANCE 07	-----	7,1%	7,0%	-----
LANCE 08	-----	7,6%	7,5%	-----
LANCE 09	-----	7,8%	7,7%	-----
LANCE 10	-----	8,0%	7,9%	-----
LANCE 11	-----	8,2%	8,1%	-----

LANCE 12	-----	8,4%	8,3%	-----
LANCE 13	-----	8,6%	8,5%	-----
LANCE 14	-----	8,8%	8,7%	-----
LANCE 15	-----	9,0%	8,9%	-----
LANCE 16	-----	9,2%	9,1%	-----
LANCE 17	-----	9,4%	9,3%	-----
LANCE 18	-----	declina	9,5%	-----

Valor referência: R\$ 6.990.188,01

Melhor oferta empresa MARSOU ENGENHARIA – EIRELI: desconto de 9,5% (totalizando em reais o valor de R\$ 664.067,86) ficando o valor total de R\$ 6.326.120,15