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Obra: Proinfância - Tipo  1

Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               2.319.117,43       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI VALOR (R$)

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

1.1 74209/1 SINAPI Placa da obra - padrão Governo Federal  m² 6,00               205,44         262,35                 1.574,08              

1.2 25101 PLEO-
FRANARIN

Instalação provisória de água un 1,00               713,51         911,15                 911,15                 

1.3 73960/1 SINAPI Instalação provisória de energia elétrica em baixa tensão un 1,00               1.192,01      1.522,20              1.522,20              

1.4 25301 PLEO-
FRANARIN

Instalações provisórias de esgoto un 1,00               705,66         901,13                 901,13                 

1.5 c0002 SEINFRA Barracões provisórios (depósito, escritório, vestiário e refeitório) com piso cimentado  m² 40,00             440,34         562,31                 22.492,57            

1.6 74077/2 SINAPI Locação da obra (execução de gabarito)  m² 1.510,23        3,25            4,15                    6.267,83              

1.7 MERCADO Sondagem do terreno ( um furo de 7m a cada 200 m²) m 56,00             92,45          118,06                 6.611,28              

1.8 74220/1 SINAPI Tapume de chapa de madeira compensada, 6mm (40x2,00m, frente do terreno)  m² 80,00             38,57          49,25                   3.940,31              

 Subtotal  4.330,60              44.220,55            

2 MOVIMENTO DE TERRAS PARA FUNDAÇÕES

2.1 EDIFICAÇÃO

Ministério da Educação

27,7%

2.1.1 5719 SINAPI Aterro apiloado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) m³ 298,47           47,08          60,12                   17.944,36            

2.1.2 79517/1 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 146,87           23,92          30,55                   4.486,27              

2.1.3 5622 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 298,47           3,94            5,03                    1.501,72              

2.1.4 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 98,77             35,88          45,82                   4.525,52              

2.2 MURETA

2.2.1 79517/1 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 11,26             23,92          30,55                   343,95                 

2.2.2 5622 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 17,74             3,94            5,03                    89,26                   

2.2.3 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 6,39               35,88          45,82                   292,78                 

2.3 CASTELO D'ÁGUA

2.3.1 79517/1 SINAPI Escavação manual de valas em qualquer terreno exceto rocha até h=1,50 m m³ 5,78               23,92          30,55                   176,55                 

2.3.2 5622 SINAPI Regularização e compactação do fundo de valas m² 12,96             3,94            5,03                    65,21                   

2.3.3 73964/6 SINAPI Reaterro apiloado de vala com material da obra  m³ 1,06               35,88          45,82                   48,57                   

 Subtotal  304,31                 29.474,18            

3 FUNDAÇÕES

3.1 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS

3.1.1 73907/6 SINAPI Lastro de concreto magro (e=3,0 cm) - preparo mecânico m² 108,97           16,51          21,08                   2.297,44              

3.1.2 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 193,58           21,58          27,56                   5.334,61              

3.1.3 92916 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 1.302,09        9,20            11,75                   15.297,47            

3.1.4 92915 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 151,64           10,05          12,83                   1.946,13              

3.1.5 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 25,36             334,95         427,73                 10.847,26            

3.2 CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES

3.2.1 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 707,67           21,58          27,56                   19.501,73            

3.2.2 92916 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 1.248,55        9,20            11,75                   14.668,46            

3.2.3 92915 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 645,82           10,05          12,83                   8.288,36              

3.2.4 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 40,93             334,95         427,73                 17.507,04            

3.3 FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA

3.3.1 74156/2 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m m 56,00             44,77          57,17                   3.201,59              

3.3.2 72820 SINAPI Corte e reparo em cabeça de estaca un 12,00             33,58          42,88                   514,58                 

3.3.3 73907/6 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-reparo mecânico m² 12,96             16,51          21,08                   273,24                 

3.3.4 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para Fundções  - reaproveitamento 10X m² 7,20               21,58          27,56                   198,42                 

3.3.5 73990/1 SINAPI Armação aço CA-50, para 1,0 m³ de concreto un 6,48               454,72         580,68                 3.762,79              

3.3.6 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 4,71               334,95         427,73                 2.014,61              

3.4 MURETA - BLOCOS

3.4.1 74156/2 SINAPI Estaca a trado (broca) d=30 cm com concreto fck=15 Mpa (sem armação) - 7 m m 52,50             44,77          57,17                   3.001,49              

3.4.2 73907/6 SINAPI Lastro de concreto magro, e=3,0 cm-preparo mecânico m² 27,97             44,77          57,17                   1.599,08              
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3.4.3 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 5X m² 21,39             21,58          27,56                   589,46                 

3.4.4 92916 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 34,36             9,20            11,75                   403,68                 

3.4.5 92915 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 37,91             10,05          12,83                   486,53                 

3.4.6 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 2,38               334,95         427,73                 1.018,00              

3.5 MURETA - VIGAS BALDRAME

3.5.1 74007/1 SINAPI Forma de madeira comum para Fundações  - reaproveitamento 10X m² 28,49             21,58          27,56                   785,12                 

3.5.2 92916 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 62,91             9,20            11,75                   739,09                 

3.5.3 92915 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 26,82             10,05          12,83                   344,20                 

3.5.4 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto para Fundação fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento, adensamento. m³ 1,52               334,95         427,73                 650,15                 

 Subtotal  3.212,01              115.270,54          

4 SUPERESTRUTURA 

4.1 CONCRETO ARMADO - PILARES -                 

4.1.1 92264 SINAPI Forma em chapa de madeira compensada plastificada- Pilares m² 459,20           91,91          117,37                 53.895,88            

4.1.2 92776 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 1.730,55        9,84            12,57                   21.745,54            

4.1.3 92775 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 628,91           10,88          13,89                   8.737,92              

4.1.4 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 25,19             334,95         427,73                 10.774,55            

4.2 CONCRETO ARMADO - VIGAS

4.2.1 92266 SINAPI Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 
Desforma-  Vigas m² 714,44           74,52          95,16                   67.987,57            

4.2.2 92776 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 1.152,73        9,84            12,57                   14.484,84            

4.2.3 92775 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 581,18           10,88          13,89                   8.074,78              

4.2.4 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 41,19             334,95         427,73                 17.618,25            

4.3 CONCRETO ARMADO PARA VERGAS

4.3.1 93183 SINAPI Verga e contravergas pré-moldada em concreto armado fck 15Mpa - 10x10cm, conforme 
projeto. m 262,10           29,20          37,29                   9.773,29              

4.4 CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES

4.4.1 92266 SINAPI Forma madeira comp. plastificada 12mm p/ Estrutura corte/ Montagem/ Escoramento/ 
Desforma m² 17,29             74,52          95,16                   1.645,35              

4.4.2 92776 SINAPI Armação aço CA-50, Diam. 6,3 (1/4) á 12,5mm(1/2) -Fornecimento/corte perda de 10%) / 
dobra / colocação. kg 48,82             9,84            12,57                   613,46                 

4.4.3 92775 SINAPI Armação de aço  CA-60 Diam. 3,4 a 6,0mm-Fornecimento/corte perda de 10%) / dobra / 
colocação. kg 20,36             10,88          13,89                   282,88                 

4.4.4 51346 PLEO-
FRANARIN

Concreto Bombeado fck=25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento. m³ 0,80               334,95         427,73                 342,18                 

 Subtotal  1.707,55              215.976,47          

5 SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL INTERNO E EXTERNO (PAREDES)

5.1 ELEMENTOS VAZADOS

5.1.1 73937/4 SINAPI Cobogó de concreto (elemento vazado)  - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 
1:4 (cimento, areia) m² 5,14               98,32          125,55                 645,35                 

5.2 ALVENARIA DE VEDAÇÃO

5.2.1 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09); 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia)  para parede interna m² 942,96           32,98          42,12                   39.713,19            

5.2.2 73935/2 SINAPI Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
19x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 17,07             60,48          77,23                   1.318,37              

5.2.3 87491 SINAPI Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos Dimensões nominais: 14x19x39; 
assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa m² 478,93           45,05          57,53                   27.552,29            

5.2.4 93202 SINAPI Encunhamento (aperto de alvenaria) em tijolo cerâmicos maciços 5x10x20cm 1 vez (esp. 
20cm), assentamento c/ argamassa traço1:6 (cimento e areia) m 50,56             14,33          18,30                   925,22                 

5.2.5 79627 SINAPI Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado 
com argamassa traço 1:4 m² 22,63             777,84         993,30                 22.478,42            

5.3 ALVENARIA DA MURETA
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5.3.1 87489 SINAPI Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos de 08 furos (dimensões nominais: 
39x19x09); assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) m² 18,12             32,98          42,12                   763,13                 

 Subtotal  1.356,15              93.395,97            

6 ESQUADRIAS 

6.1 PORTAS DE MADEIRA

6.1.1 91319 SINAPI Porta de Madeira - PM1 - 70x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias un 10,00             423,27         540,52                 5.405,16              

6.1.2 91334 SINAPI Porta de Madeira - PM2 - 80x210, com veneziana, incluso ferragens, conforme projeto de 
esquadrias un 5,00               748,21         955,46                 4.777,32              

6.1.3 91320 SINAPI Porta de Madeira - PM3 - 80x210, barra e chapa metálica, incluso ferragens, conforme 
projeto de esquadrias un 4,00               440,07         561,97                 2.247,88              

6.1.4 91320 SINAPI Porta de Madeira - PM4 - 80x210, folha lisa com chapa metalica, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias un 6,00               440,07         561,97                 3.371,82              

6.1.5 91320 SINAPI Porta de Madeira - PM5 - 80x210, com barra e chapa metálica e visor, incluso ferragens, 
conforme projeto de esquadrias un 10,00             440,07         561,97                 5.619,69              

6 1 6 i ã Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100, folha lisa revestida com laminado 16 00 401 79 513 09 8 209 386.1.6 composição o ta de co pesa do de ade a 6 60 00, o a sa e est da co a ado
melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias un 16,00           401,79         513,09                8.209,38            

6.1.7 composição Chapa metalica (alumínio) 0,8*0,5x 1mm para as portas - fornecimento e instalação m² 11,20             178,60         228,08                 2.554,44              

6.2 FERRAGENS E ACESSÓRIOS

6.2.1 3093 SINAPI Fechadura de embutir completa, para portas internas un 51,00             58,96          75,29                   3.839,89              

6.3 PORTAS EM ALUMÍNIO

6.3.1 91341 SINAPI Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio e veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens m² 2,31               622,16         794,50                 1.835,29              

6.3.2 91341 SINAPI Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens m² 1,68               622,16         794,50                 1.334,76              

6.3.3 91341 SINAPI Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de 
esquadrias, inclusive ferragens m² 6,72               622,16         794,50                 5.339,03              

6.3.4 68050 SINAPI Porta de correr - PA4 - 450x210  conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens m² 113,40           442,61         565,21                 64.095,15            

6.3.5 68050 SINAPI Porta de correr - PA5 - 240x210  com vidro - conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens m² 5,04               442,61         565,21                 2.848,67              

6.3.6 91341 SINAPI Porta de abrir - PA6 - 120x185 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens m² 4,44               622,16         794,50                 3.527,57              

6.3.7 91341 SINAPI Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive 
ferragens m² 5,25               622,16         794,50                 4.171,12              

6.4 PORTAS DE VIDRO - PV

6.4.1 73838/1 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias un 1,00               1.862,95      2.378,99              2.378,99              

6.4.2 73838/1 SINAPI Porta de Vidro temperado - PV2 - 110x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de 
esquadrias un 1,00               1.862,95      2.378,99              2.378,99              

6.4.3 72120 SINAPI Bandeiras fixas de vidro para porta PV2, conforme projeto 175x35 m² 0,61               214,36         273,74                 166,98                 

6.5 JANELAS DE ALUMÍNIO - JA 

6.5.1 68052 SINAPI Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina m² 1,75               479,42         612,22                 1.071,38              

6.5.2 68052 SINAPI Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina m² 1,60               479,42         612,22                 979,55                 

6.5.3 85010 SINAPI Vidro fixo - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias m² 3,22               420,24         536,65                 1.728,00              

6.5.4 68052 SINAPI Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - 
Guilhotina m² 2,03               479,42         612,22                 1.242,81              

6.5.5 85010 SINAPI Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa m² 2,10               420,24         536,65                 1.126,96              

6.5.6 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 2,10               513,68         655,97                 1.377,54              

6.5.7 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 12,60             513,68         655,97                 8.265,21              

6.5.8 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 6,30               513,68         655,97                 4.132,61              

6.5.9 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 18,90             513,68         655,97                 12.397,82            

6.5.10 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 2,10               513,68         655,97                 1.377,54              

6.5.11 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 6,30               513,68         655,97                 4.132,61              

6.5.12 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -
incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 8,40               513,68         655,97                 5.510,14              
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6.5.13 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 12,60             513,68         655,97                 8.265,21              

6.5.14 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 33,60             513,68         655,97                 22.040,57            

6.5.15 73809/1 SINAPI Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-
ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm m² 16,80             513,68         655,97                 11.020,29            

6.5.16 04688/ORSE ORSE Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria m² 20,25             16,70          21,33                   431,85                 

6.6 VIDROS

6.6.1 72118 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm- fornecimento e instalação m² 10,70             133,92         171,02                 1.829,87              

6.6.2 72120 SINAPI Vidro liso temperado incolor, espessura 10mm- fornecimento e instalação m² 11,40             214,36         273,74                 3.120,61              

6.6.3 85005 SINAPI Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira m² 21,28             208,56         266,33                 5.667,53              

6.7 ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO

6.7.1 Composição Gradil metalico e tela de aço galvanizado , inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(GR1, GR2, GR3, GR4) m² 50,22             141,33 180,47                 9.063,41              

6.7.2 MERCADO Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura - fornecimento e instalação 
(PF1 e PF2) m² 8,31               126,80         161,92                 1.345,59              

6 7 3 MERCADO Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e ² 145 20 200 40 255 91 37 158 256.7.3 MERCADO Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e 
pintura - fornecimento e instalação m² 145,20         200,40         255,91                37.158,25          

6.7.4 74238/2 SINAPI Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura - 
fornecimento e instalação m² 13,50             755,74         965,08                 13.028,58            

 Subtotal  25.898,41            280.416,03          

7 SISTEMAS DE COBERTURA 

7.1 72111 SINAPI Estrutura metalica em tesouras m² 1.426,85        65,89          84,14                   120.057,34          

7.2 c2425 MERCADO Telha Sanduiche metalica m² 1.283,33        108,87         139,03                 178.417,51          

7.3 75220 SINAPI Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado m 83,25             36,97          47,21                   3.930,29              

7.4 72105 SINAPI Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 50 cm m² 186,15           40,26          51,41                   9.570,35              

7.5 72107 SINAPI Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 25 cm m 258,90           16,57          21,16                   5.478,30              

7.6 71623 SINAPI Pingadeira (chapim) em concreto m 258,20           24,11          30,79                   7.949,58              

 Subtotal  373,74                 325.403,37          

8 IMPERMEABILIZAÇÃO 

8.1 74106/1 SINAPI Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames m² 707,67           7,35            9,39                    6.642,16              

 Subtotal  9,39                    6.642,16              

9 REVESTIMENTOS INTERNOS E EXTERNOS

9.1 87878 SINAPI Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas m² 3.513,30        2,82            3,60                    12.651,89            

9.2 87535 SINAPI Emboço para paredes internas e externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,0 
cm 

m² 2.826,43        19,47          24,86                   70.274,07            

9.3 87775 SINAPI Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo manual - espessura 2,5 cm m² 686,87           33,14          42,32                   29.068,19            

9.4 75481 SINAPI Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5  - espessura 0,5 cm m² 2.028,45        13,52          17,27                   35.021,27            

9.5 87272 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branca m² 629,61           54,31          69,35                   43.665,89            

9.6 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - azul m² 9,21               48,44          61,86                   569,71                 

9.7 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - vermelho m² 7,49               48,44          61,86                   463,32                 

9.8 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - branco m² 15,17             48,44          61,86                   938,38                 

9.9 87267 SINAPI Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme 
projeto - amarelo m² 136,50           48,44          61,86                   8.443,60              

9.10 73886/1 SINAPI Roda meio em madeira (largura=10cm) m 191,30           11,37          14,52                   2.777,58              

9.11 73000 PLEO-
FRANARIN

Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação m² 498,03           55,00          70,24                   34.979,14            

9.12 C4479 SEINFRA Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico "T" 
invertido 24mm m² 738,27           85,27          108,89                 80.390,07            

 Subtotal  598,48                 319.243,09          

10 SISTEMAS DE PISOS INTERNOS E EXTERNOS (PAVIMENTAÇÃO)

10.1 PAVIMENTAÇÃO INTERNA
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10.1.1 73907/3 SINAPI Contrapiso e=5,0cm m² 1.159,70        24,95          31,86                   36.949,38            

10.1.2 89650 SINAPI Camada regularizadora e=2,0cm m² 1.159,70        32,25          41,18                   47.760,22            

10.1.3 73922/5 SINAPI Piso cimentado desempenado com acabamento liso e=3,0cm com junta plastica acabada 
1,2m m² 386,12           39,11          49,94                   19.284,17            

10.1.4 72815 SINAPI Pintura de base epoxi sobre piso m² 23,72             37,01          47,26                   1.121,05              

10.1.5 87251 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 226,97           23,75          30,33                   6.883,72              

10.1.6 87257 SINAPI Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto m² 355,53           41,34          52,79                   18.768,85            

10.1.7 72185 SINAPI Piso vinílico em manta e=2,0mm m² 394,33           58,11          74,21                   29.261,84            

10.1.8 C4623 SEINFRA Piso podotátil de alerta em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento) m² 27,90             106,29         135,73                 3.786,93              

10.1.9 C4623 SEINFRA Piso podotátil direcional em borracha integrado 30x30cm, assentamento com argamassa 
(fornecimento e assentamento) m² 22,68             106,29         135,73                 3.078,41              

10.1.1
0

95320 PLEO-
FRANARIN

Soleira em granito cinza andorinha, L=15cm, E=2cm m 90,00             93,52          119,43                 10.748,25            
10.1.1

1
C2285 SEINFRA Soleira em granito cinza andorinha, L=30cm, E=2cm m 1,77               105,94         135,29                 239,46                 

10.1.1
2

PAVIMENTAÇÃO EXTERNA

10 2 73892/2 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1 20m e=7cm m² 345 98 29 66 37 88 13 104 2810.2 73892/2 SINAPI Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m, e 7cm m 345,98         29,66          37,88                  13.104,28          

10.2.1 73907/3 SINAPI Rampa de acesso em concreto não estrutural m² 28,22             24,95          31,86                   899,12                 

10.2.2 92031 PLEO-
FRANARIN

Pavimetação em blocos intertravado de concreto, e= 6,0cm, FCK 35MPa, assentados 
sobre colchão de areia m² 67,22             56,59          72,27                   4.857,68              

10.2.3 SMOV 282 SMOV Piso tátil de alerta em placas pré-moldadas - 5MPa m² 4,86               102,24         130,56                 634,52                 

10.2.4 SMOV 283 SMOV Piso tátil direcional em placas pré-moldadas - 5MPa m² 8,64               102,24         130,56                 1.128,04              

10.2.5 74223/1 SINAPI Meio -fio (guia) de concreto pré-moldado, rejuntado com argamassa, incluindo escavação 
e reaterro m 23,10             39,42          50,34                   1.162,84              

10.2.6 73692 SINAPI Colchão de areia e=10cm m³ 7,60               90,04          114,98                 873,86                 

10.2.7 74236/1 SINAPI Grama batatais em placas m² 368,56           12,62          16,12                   5.939,62              

10.2.8  Subtotal  1.438,31              206.482,22          

11 PINTURA 

11.1 141251 PLEO-
FRANARIN

Emassamento de paredes internas com massa acrílica - 02 demãos m² 2.028,45        27,48          35,09                   71.182,29            

11.2 88489 SINAPI Pintura em latex acrílico 02 demãos sobre paredes internas, externas m² 2.715,32        8,71            11,12                   30.201,61            

11.3 88486 SINAPI Pintura em latex PVA 02 demãos sobre teto m² 498,03           7,68            9,81                    4.884,36              

11.4 74065/2 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em esquadrias de madeira m² 107,10           18,82          24,03                   2.573,95              

11.5 74065/1 SINAPI Pintura em esmalte sintético 02 demãos em rodameio de madeira m² 19,13             18,50          23,62                   451,94                 

11.6 79460 SINAPI Pintura epoxi - 02 demãos m² 172,17           33,79          43,15                   7.429,11              

 Subtotal  146,83                 116.723,25          

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 

12.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO

12.1.1 89401 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 20 mm, fornecimento e instalação m 36,78             4,64            5,93                    217,93                 

12.1.2 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, fornecimento e instalação m 275,11           3,24            4,14                    1.138,26              

12.1.3 89447 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 32 mm, fornecimento e instalação m 16,43             6,56            8,38                    137,64                 

12.1.4 89449 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 50 mm, fornecimento e instalação m 115,77           11,68          14,92                   1.726,75              

12.1.5 89450 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 60 mm, fornecimento e instalação m 42,95             17,92          22,88                   982,86                 

12.1.6 89451 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 75mm, fornecimento e instalação m 50,33             24,99          31,91                   1.606,14              

12.1.7 89452 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 85mm, fornecimento e instalação m 94,74             31,25          39,91                   3.780,72              

12.1.8 89714 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 110mm, fornecimento e instalação m 46,40             32,90          42,01                   1.949,42              

12.1.9 72796 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4", fornecimento e 
instalação un 4,00               211,01         269,46                 1.077,84              

12.1.10 72795 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3", fornecimento e 
instalação un 4,00               152,57         194,83                 779,33                 

12.1.11 72789 SINAPI Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação un 1,00               10,22          13,05                   13,05                   

12.1.12 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4", fornecimento e 
instalação un 4,00               24,37          31,12                   124,48                 

12.1.13 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2", fornecimento e 
instalação un 3,00               2,19            2,80                    8,39                    

12.1.14 89538 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4", fornecimento e 
instalação un 81,00             2,19            2,80                    226,53                 
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12.1.15 89553 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1", fornecimento e instalação un 2,00               2,87            3,66                    7,33                    

12.1.16 89596 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2", fornecimento e 
instalação un 36,00             5,98            7,64                    274,91                 

12.1.17 89610 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2", fornecimento e instalação un 16,00             10,91          13,93                   222,91                 

12.1.18 89613 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 75mm - 2 1/2", fornecimento e 
instalação un 4,00               17,66          22,55                   90,21                   

12.1.19 89616 SINAPI Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3", fornecimento e instalação un 4,00               24,37          31,12                   124,48                 

12.1.20 C0497 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 1,00               2,99            3,82                    3,82                    

12.1.21 C0501 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 60mm - 50mm, fornecimento e instalação un 24,00             10,95          13,98                   335,60                 

12.1.22 C0500 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 3,00               27,14          34,66                   103,97                 

12.1.23 C0505 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm, fornecimento e instalação un 7,00               30,10          38,44                   269,06                 

12.1.24 C0508 SEINFRA Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00               71,91          91,83                   183,66                 

12.1.25 C0492 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 50mm-25mm, fornecimento e instalação un 30,00             5,98            7,64                    229,09                 

12 1 26 C0490 SEINFRA Bucha de redução sold longa 50mm-32mm fornecimento e instalação un 2 00 6 08 7 76 15 5312.1.26 C0490 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 50mm 32mm, fornecimento e instalação un 2,00             6,08            7,76                   15,53                 

12.1.27 C0503 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 60mm-25mm, fornecimento e instalação un 5,00               11,94          15,25                   76,24                   

12.1.28 C0498 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 75mm-50mm, fornecimento e instalação un 15,00             22,28          28,45                   426,77                 

12.1.29 C0504 SEINFRA Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm, fornecimento e instalação un 4,00               21,79          27,83                   111,30                 

12.1.30 89485 SINAPI Joelho 45 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 6,00               3,13            4,00                    23,98                   

12.1.31 89493 SINAPI Joelho 45 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 2,00               5,11            6,53                    13,05                   

12.1.32 89502 SINAPI Joelho 45 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 2,00               8,90            11,37                   22,73                   

12.1.33 89515 SINAPI Joelho 45 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               46,94          59,94                   119,88                 

12.1.34 89523 SINAPI Joelho 45 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 2,00               53,30          68,06                   136,13                 

12.1.35 89358 SINAPI Joelho 90 soldável - 20mm, fornecimento e instalação un 3,00               4,19            5,35                    16,05                   

12.1.36 89362 SINAPI Joelho 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 151,00           4,94            6,31                    952,57                 

12.1.37 89367 SINAPI Joelho 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 3,00               6,66            8,50                    25,51                   

12.1.38 89501 SINAPI Joelho 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 20,00             7,68            9,81                    196,15                 

12.1.39 89505 SINAPI Joelho 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 11,00             21,91          27,98                   307,77                 

12.1.40 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               68,87          87,95                   175,89                 

12.1.41 89521 SINAPI Joelho 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 10,00             68,87          87,95                   879,47                 

12.1.42 89529 SINAPI Joelho 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 7,00               23,12          29,52                   206,67                 

12.1.43 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm, fornecimento e instalação un 3,00               15,91          20,32                   60,95                   

12.1.44 89412 SINAPI Joelho 90 soldavel com rosca 20mm - 1/2", fornecimento e instalação un 5,00               4,74            6,05                    30,26                   

12.1.45 90373 SINAPI Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 7,00               8,64            11,03                   77,23                   

12.1.46 89645 SINAPI Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 88,00             15,91          20,32                   1.787,90              

12.1.47 89424 SINAPI Luva soldável com rosca 25mm - 3/4" un 15,00             2,61            3,33                    49,99                   

12.1.48 89980 SINAPI Luva de redução soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2", fornecimento e instalação un 14,00             5,81            7,42                    103,87                 

12.1.49 89395 SINAPI Tê 90 soldável - 25mm, fornecimento e instalação un 37,00             7,03            8,98                    332,16                 

12.1.50 89443 SINAPI Tê 90 soldável - 32mm, fornecimento e instalação un 1,00               7,26            9,27                    9,27                    

12.1.51 89625 SINAPI Tê 90 soldável - 50mm, fornecimento e instalação un 13,00             12,90          16,47                   214,15                 

12.1.52 89628 SINAPI Tê 90 soldável - 60mm, fornecimento e instalação un 12,00             27,38          34,96                   419,57                 

12.1.53 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 75mm, fornecimento e instalação un 3,00               22,85          29,18                   87,54                   

12.1.54 89566 SINAPI Tê 90 soldável - 85mm, fornecimento e instalação un 9,00               22,85          29,18                   262,62                 

12.1.55 89559 SINAPI Tê 90 soldável - 110mm, fornecimento e instalação un 2,00               30,51          38,96                   77,92                   

12.1.56 89622 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm, fornecimento e instalação un 3,00               8,14            10,39                   31,18                   

12.1.57 89627 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm, fornecimento e instalação un 28,00             12,66          16,17                   452,67                 

12.1.58 89626 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm, fornecimento e instalação un 1,00               16,43          20,98                   20,98                   

12.1.59 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm, fornecimento e instalação un 11,00             41,84          53,43                   587,73                 

12.1.60 89630 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm, fornecimento e instalação un 5,00               41,84          53,43                   267,15                 

12.1.61 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm, fornecimento e instalação un 5,00               61,75          78,85                   394,27                 

12.1.62 89632 SINAPI Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm, fornecimento e instalação un 2,00               61,75          78,85                   157,71                 
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12.1.63 89394 SINAPI Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2", fornecimento e 
instalação un 20,00             11,78          15,04                   300,86                 

12.1.64 90374 SINAPI Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4", fornecimento e instalação un 3,00               13,53          17,28                   51,83                   

12.1.65 89439 SINAPI Tê soldavel com rosca bolsa central - 20mm - 1/2" un 1,00               5,12            6,54                    6,54                    

12.1.66 MERCADO Tubo de descarga VDE 38mm un 26,00             8,90            11,37                   295,50                 

12.1.67 MERCADO Tubo de ligação latao cromado com canopla para vaso sanitario un 26,00             77,90          99,48                   2.586,44              

12.2 TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS

12.2.1 73870/1 SINAPI Registro de esfera 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               56,53          72,19                   72,19                   

12.2.2 74174/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               149,18         190,50                 190,50                 

12.2.3 03206/ORSE ORSE Registro esfera borboleta bruto PVC - 1/2", fornecimento e instalação un 1,00               14,76          18,85                   18,85                   

12.2.4 74181/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 2", fornecimento e instalação un 8,00               130,66         166,85                 1.334,82              

12.2.5 74180/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 2 1/2", fornecimento e instalação un 2,00               254,77         325,34                 650,68                 

12.2.6 74179/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 3", fornecimento e instalação un 2,00               445,46         568,85                 1.137,70              

12.2.7 89353 SINAPI Registro bruto de gaveta 3/4", fornecimento e instalação un 2,00               33,88          43,26                   86,53                   

12 2 8 74178/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 4" fornecimento e instalação un 2 00 746 46 953 23 1 906 4612.2.8 74178/1 SINAPI Registro bruto de gaveta 4 , fornecimento e instalação un 2,00             746,46         953,23                1.906,46            

12.2.9 74175/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1", fornecimento e instalação un 1,00               101,45         129,55                 129,55                 

12.2.10 74174/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2", fornecimento e instalação un 5,00               149,18         190,50                 952,51                 

12.2.11 74175/1 SINAPI Registro de gaveta com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 31,00             101,45         129,55                 4.016,10              

12.2.12 89985 SINAPI Registro de pressão com canopla cromada 3/4", fornecimento e instalação un 15,00             72,88          93,07                   1.396,02              

 Subtotal  5.025,00              39.878,32            

13 DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

13.1 TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC

13.1.1 89848 SINAPI Tubo de PVC Ø100mm, fornecimento e instalação m 237,27           18,49          23,61                   5.602,36              

13.1.2 89849 SINAPI Tubo de PVC Ø150mm, fornecimento e instalação m 107,14           35,33          45,12                   4.833,77              

13.1.3 89811 SINAPI Curva curta 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 52,00             17,87          22,82                   1.186,64              

13.1.4 89746 SINAPI Joelho 45 - 100mm, fornecimento e instalação un 26,00             13,88          17,72                   460,84                 

13.1.5 89744 SINAPI Joelho 90 - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00               14,32          18,29                   73,15                   

13.1.6 89693 SINAPI Tê sanitario - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 4,00               35,04          44,75                   178,98                 

13.1.7 89567 SINAPI Junção simples - 100mm - 100mm, fornecimento e instalação un 6,00               40,98          52,33                   313,99                 

13.2 ACESSÓRIOS

13.2.1 04283/ORSE ORSE Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm un 24,00             25,67          32,78                   786,73                 

13.2.2 72285 SINAPI Caixa de areia sem grelha 80x80cm un 20,00             67,85          86,64                   1.732,89              

 Subtotal  344,06                 15.169,35            

14 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 

14.1 89714 SINAPI Tubo de PVC rígido 100mm, fornec. e instalação m 213,06           32,90          42,01                   8.951,35              

14.2 89711 SINAPI Tubo de PVC rígido 40mm, fornec. e instalação m 125,81           11,65          14,88                   1.871,68              

14.3 89712 SINAPI Tubo de PVC rígido 50mm, fornec. e instalação m 136,81           17,49          22,33                   3.055,61              

14.4 89511 SINAPI Tubo de PVC rígido 75mm, fornec. e instalação m 92,42             22,90          29,24                   2.702,67              

14.5 89849 SINAPI Tubo de PVC rígido 150mm, fornec. e instalação m 37,60             35,33          45,12                   1.696,38              

14.6 90375 SINAPI Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm un 37,00             5,01            6,40                    236,72                 

14.7 89728 SINAPI Curva PVC 90º curta - 40mm - fornecimento e instalação un 97,00             6,09            7,78                    754,36                 

14.8 89517 SINAPI Curva PVC 90º curta - 75mm - fornecimento e instalação un 23,00             37,09          47,36                   1.089,37              

14.9 89746 SINAPI Joelho PVC 45º 100mm - fornecimento e instalação un 7,00               13,88          17,72                   124,07                 

14.10 89739 SINAPI Joelho PVC 45º 75mm - fornecimento e instalação un 4,00               11,35          14,49                   57,98                   

14.11 89732 SINAPI Joelho PVC 45º 50mm - fornecimento e instalação un 62,00             6,71            8,57                    531,26                 

14.12 89726 SINAPI Joelho PVC 45º 40mm - fornecimento e instalação un 49,00             4,82            6,16                    301,60                 

14.13 89744 SINAPI Joelho PVC 90º 100mm - fornecimento e instalação un 26,00             14,32          18,29                   475,45                 

14.14 89522 SINAPI Joelho PVC 90º 75mm - fornecimento e instalação un 35,00             14,91          19,04                   666,40                 

14.15 89731 SINAPI Joelho PVC 90º 50mm - fornecimento e instalação un 3,00               6,22            7,94                    23,83                   

14.16 89724 SINAPI Joelho PVC 90º 40mm - fornecimento e instalação un 19,00             4,62            5,90                    112,10                 
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14.17 89724 SINAPI Joelho PVC 90 com anel para esgoto secundario - 40mm - 1 1/2" - fornecimento e 
instalação un 65,00             4,62            5,90                    383,48                 

14.18 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 25,00             39,65          50,63                   1.265,83              

14.19 89569 SINAPI Junção PVC simples 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 2,00               39,65          50,63                   101,27                 

14.20 89690 SINAPI Junção PVC simples 100mm-100mm - fornecimento e instalação un 19,00             39,56          50,52                   959,84                 

14.21 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 5,00               25,92          33,10                   165,50                 

14.22 89685 SINAPI Junção PVC simples 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 2,00               25,92          33,10                   66,20                   

14.23 89557 SINAPI Redução excêntrica PVC 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 6,00               14,14          18,06                   108,34                 

14.24 89549 SINAPI Redução excêntrica PVC 75mm-50mm - fornecimento e instalação un 5,00               8,15            10,41                   52,04                   

14.25 89623 SINAPI Tê PVC 45º - 40mm - fornecimento e instalação un 1,00               10,70          13,66                   13,66                   

14.26 89623 SINAPI Tê PVC 90º - 40mm - fornecimento e instalação un 19,00             10,70          13,66                   259,61                 

14.27 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-50mm - fornecimento e instalação un 11,00             27,45          35,05                   385,59                 

14.28 89696 SINAPI Tê PVC sanitario 100mm-75mm - fornecimento e instalação un 20,00             27,45          35,05                   701,07                 

14.29 89704 SINAPI Tê PVC sanitario 150mm-100mm - fornecimento e instalação un 2,00               62,57          79,90                   159,80                 

14 30 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm-50mm - fornecimento e instalação un 19 00 11 71 14 95 284 1214.30 89784 SINAPI Tê PVC sanitario 50mm 50mm  fornecimento e instalação un 19,00           11,71          14,95                  284,12               

14.31 89687 SINAPI Tê PVC sanitario 75mm-75mm - fornecimento e instalação un 4,00               21,43          27,37                   109,46                 

14.32 89707 SINAPI Caixa sifonada 150x150x50mm un 19,00             19,69          25,14                   477,74                 

14.33 89708 SINAPI Caixa sifonada 150x185x75mm un 1,00               46,44          59,30                   59,30                   

14.34 74051/2 SINAPI Caixa de gordura simples - CG 37cm un 7,00               125,11         159,77                 1.118,36              

14.35 72289 SINAPI Caixa de inspeção 60x60cm un 17,00             297,21         379,54                 6.452,13              

14.36 74104/1 SINAPI Caixa de passagem modulada DN 30cm un 1,00               118,21         150,95                 150,95                 

14.37 89710 SINAPI Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm un 30,00             7,60            9,71                    291,16                 

14.38 MERCADO Terminal de Ventilação 50mm un 39,00             5,39            6,88                    268,44                 

14.39 74198/2 SINAPI Sumidouro em alvenaria 2,40 x 2,40 m un 1,00               1.314,33      1.678,40              1.678,40              

14.40 74197/1 SINAPI Fossa séptica 2,30 x 2,30 m un 1,00               1.158,77      1.479,75              1.479,75              

 Subtotal  4.734,68              39.642,89            

15 LOUÇAS E METAIS 

15.1 C4635 SEINFRA
Bacia Sanitária Vogue Plus, Linha Conforto com abertura, cor Branco Gelo, código P.51,  
DECA, ou equivalente p/ de descarga, com acessórios, bolsa de borracha para ligacao, 
tubo pvc ligacao - fornecimento e instalação

un 2,00               695,67         888,37                 1.776,74              

15.2 6021 SINAPI Bacia Sanitária Convencional, código Izy P.11, DECA, ou equivalente com acessórios- 
fornecimento e instalação un 4,00               173,72         221,84                 887,36                 

15.3 72739 SINAPI
Bacia Convencional Studio Kids, código PI.16, para valvula de descarga, em louca 
branca,  assento plastico, anel de vedação, tubo pvc ligacao - fornecimento e instalacao, 
Deca ou equivalente

un 20,00             367,45         469,23                 9.384,67              

15.4 40729 SINAPI Valvula de descarga 1 1/2", com registro, acabamento em metal cromado - fornecimento e 
instalação un 26,00             201,01         256,69                 6.673,93              

15.5 86901 SINAPI Cuba de Embutir Oval cor Branco Gelo, código L.37, DECA, ou equivalente, em bancada  
ecomplementos (válvula, sifao e engate flexível cromados), exceto torneira. un 22,00             96,47          123,19                 2.710,23              

15.6 MERCADO
Cuba industrial 50x40 profundidade 30 – HIDRONOX, ou equivalente, com sifão em metal 
cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - 
fornecimento e instalação

un 3,00               584,20         746,02                 2.238,07              

15.7 86936 SINAPI
Cuba Inox Embutir 40x34x17cm, cuba 3, básica aço inoxidável, com válvula, FRANKE, ou 
equivalente, com sifão em metal cromado 1.1/2x1.1/2", válvula em metal cromado tipo 
americana 3.1/2"x1.1/2" para pia - fornecimento e instalação

un. 15,00             343,02         438,04                 6.570,55              

15.8 MERCADO Banheira Embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente un 4,00               525,00         670,43                 2.681,70              

15.9 MERCADO Lavatório de canto suspenso com mesa, linha Izy código L101.17, DECA ou equivalente, 
com válvula, sifão e engate flexivel cromados, fornecimento e instalação un 4,00               121,49         155,14                 620,57                 

15.10 86904 SINAPI Lavatório pequeno Ravena/Izy cor branco gelo, com coluna suspensa, código L915 DECA 
ou equivalente un 6,00               76,61          97,83                   586,99                 

15.11 86919 SINAPI Tanque Grande (40 L) cor Branco Gelo, código TQ.03, DECA, ou equivalente incluso 
torneira cromada un 7,00               546,92         698,42                 4.888,92              

15.12 9535 SINAPI Chuveiro Maxi Ducha, LORENZETTI, com Mangueira plástica/desviador para duchas 
elétricas, cógigo 8010-A, LORENZETTI,  ou equivalente un 15,00             45,77          58,45                   876,72                 

15.13 C4642 SEINFRA Assento Poliéster com abertura frontal Vogue Plus, Linha Conforto, cor Branco Gelo, 
código AP.52, DECA, ou equivalente un 2,00               547,70         699,41                 1.398,83              

15.14 MERCADO Assento plástico Izy, código AP.01, DECA, fornecimento e instalação un 4,00               35,76          45,67                   182,66                 

15.15 MERCADO Papeleira Metálica Linha Izy, código 2020.C37, DECA ou equivalente, fornecimento e 
instalação un 26,00             169,95         217,03                 5.642,68              

15.16 MERCADO Ducha Higiênica com registro e derivação Izy, código 1984.C37. ACT.CR, DECA, ou 
equivalente, fornecimento e instalação un. 4,00               221,74         283,16                 1.132,65              
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15.17 MERCADO Torneira elétrica LorenEasy, LORENZETTI ou equivalente, fornecimento e instalação un 2,00               87,90          112,25                 224,50                 

15.18 MERCADO Torneira elétrica Fortti Maxi, com mangueira plastica, código 79004, LORENZETTI ou 
equivalente, fornecimento e instalação un 4,00               79,99          102,15                 408,59                 

15.19 73663 SINAPI Torneira Acabamento para registro pequeno Linha Izy, código: 4900.C37.PQ, DECA ou 
equivalente (para chuveiros), Deca ou equivalente un 15,00             105,08         134,19                 2.012,81              

15.20 86909 SINAPI Torneira para cozinha de mesa bica móvel Izy, código 1167.C37, DECA, ou equivalente un 15,00             103,24         131,84                 1.977,56              

15.21 86916 SINAPI Torneira de parede de uso geral para jardim ou tanque un 11,00             25,56          32,64                   359,04                 

15.22 86906 SINAPI Torneira para lavatório de mesa bica baixa Izy, código 1193.C37, Deca ou equivalente un 32,00             51,52          65,79                   2.105,31              

15.23 04286/ORSE ORSE Dispenser Saboneteira Linha Excellence, código 7009, Melhoramentos ou equivalente, 
fornecimento e instalação un 26,00             104,17         133,03                 3.458,65              

15.24 04373/ORSE ORSE Dispenser Toalha Linha Excellence, código 7007, Melhoramentos ou equivalente, 
fornecimento e instalação un 22,00             84,56          107,98                 2.375,63              

15.25 MERCADO Cabide metálico Izy, código 2060.C37, Deca ou equivalente, fornecimento e instalação un 16,00             89,90          114,80                 1.836,84              

15.26 MERCADO Barra de apoio, Linha conforto, código 2310.I.080.ESC, aço inox polido, DECA ou 
equivalente, fornecimento e instalação un 8,00               463,79         592,26                 4.738,08              

15 27 MERCADO Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento 4 00 143 40 183 12 732 4915.27 MERCADO Barra de apoio de canto para lavatório, aço inox polido,Celite ou equivalente, fornecimento 
e instalação un 4,00             143,40         183,12                732,49               

15.28 MERCADO Barra de apoio de chuveiro PNE, em "L", Linha conforto código 2335.I.ESC, fornecimento 
e instalação un 1,00               550,82         703,40                 703,40                 

15.29 MERCADO Cadeira articulada para banho, fornecimento e instalação un 1,00               2.760,93      3.525,71              3.525,71              

15.30 MERCADO Gancho metálico para mochilas, fornecimento e instalação un 188,00           56,90          72,66                   13.660,32            

15.31 74072/3 SINAPI Barra metálica com pintura azul para proteção dos espelhos e chuveiro infantil d=1 1/4" m 20,60             65,66          83,85                   1.727,27              

 Subtotal  12.164,57            88.099,46            

16 INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL

16.1 composição Abrigo para Central de GLP, em concreto m³ 1,42               2.594,78      3.313,53              4.705,22              

16.2 85014 SINAPI Tela metálica para ventilação com requadro em alumínio m² 0,16               488,52         623,84                 99,81                   

16.3 92688 SINAPI Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4", inclusive conexões m 43,00             19,74          25,21                   1.083,94              

16.4 C1250 SEINFRA Envelopamento de concreto - 3cm m 42,00             8,78            11,21                   470,91                 

16.5 MERCADO Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) un 3,00               199,99         255,39                 766,16                 

16.6 MERCADO Válvula esfera Ø 3/4" NPT 300 un 4,00               72,38          92,43                   369,72                 

16.7 MERCADO União 3/4" NPT 300 un 3,00               57,38          73,27                   219,82                 

16.8 MERCADO Niple 3/4" NPT 300 un 6,00               4,62            5,90                    35,40                   

16.9 MERCADO Niple 1/2" NPT 300 un 4,00               3,08            3,93                    15,73                   

16.10 MERCADO Niple 1/4" NPT 300 un 4,00               3,96            5,06                    20,23                   

16.11 MERCADO Tê redução 3/4"x1/2" un 1,00               8,64            11,03                   11,03                   

16.12 MERCADO Redução 1/2" x 1/4" un 1,00               5,83            7,44                    7,44                    

16.13 MERCADO Luva de redução 3/4 x 1/2" un 2,00               5,83            7,44                    14,89                   

16.14 MERCADO Luva de redução 1/4" x 1/2" un 2,00               3,17            4,05                    8,10                    

16.15 MERCADO Joelho 1/2" NPT 300 un 2,00               4,18            5,34                    10,68                   

16.16 MERCADO Regulador 1º estagio com manometro un 1,00               129,53         165,41                 165,41                 

16.17 MERCADO Manômetro NPT 1/4", 0 a 300 psi un 1,00               50,00          63,85                   63,85                   

16.18 MERCADO Mangueira Flexivel m 2,00               67,90          86,71                   173,42                 

16.19 11756 SINAPI Regulador 2º estágio com registro un 2,00               33,34          42,58                   85,15                   

16.20 171569 PLEO-FRANARINPlaca de sinalização em pvc cod 1 - (348x348) Proibido fumar un 1,00               80,00          102,16                 102,16                 

16.21 171570 PLEO-FRANARINPlaca de sinalização em pvc cod 6 - (348x348) Perigo Inflamável un 1,00               80,00          102,16                 102,16                 

 Subtotal  5.007,95              8.531,23              

17 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO

17.1 72553 SINAPI Extintor ABC - 6KG un 7,00               170,96         218,32                 1.528,21              

17.2 72554 SINAPI Extintor CO2 - 6KG un 1,00               585,58         747,79                 747,79                 

17.3 12402 SINAPI Cotovelo 45º galvanizado 2 1/2" un 2,00               54,05          69,02                   138,04                 

17.4 161141 PLEO-FRANARINCotovelo 90º galvanizado 2 1/2" un 7,00               53,78          68,68                   480,74                 

17.5 8752/ORSE ORSE Tubo aço carbono 2 1/2" m 1,25               32,27          41,21                   51,51                   

17.6 92346 SINAPI Niple duplo aço galvanizado 2 1/2" un 10,00             43,46          55,50                   554,98                 
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17.7 161142 PLEO-FRANARINTê aço galvanizado 2 1/2" un 4,00               64,35          82,17                   328,70                 

17.8 7701 SINAPI Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2"2 1/2" un 65,27             46,43          59,29                   3.869,93              

17.9 MERCADO Adaptador storz - roscas internas 2 1/2" un 3,00               24,00          30,65                   91,94                   

17.10 163120PLEO-FRANARINCaixa para abrigo de mangueira - 90x60v17cm un 2,00               161,77         206,58                 413,16                 

17.11 MERCADO Chave para conexão de mangueira tipo stroz engate rápido - dupla 1 1/2" x 1 1/2" un 3,00               8,60            10,98                   32,95                   

17.12 163130PLEO-FRANARINEsguicho jato solido 1 1/2" 16mm un 3,00               163,94         209,35                 628,05                 

17.13 163125PLEO-FRANARINMangueiras de incêndio de nylon -  1 1/2" 16mm un 6,00               202,00         257,95                 1.547,72              

17.14 92346 SINAPI Niple paralelo em ferro maleavél 2 1/2" un 3,00               43,46          55,50                   166,50                 

17.15 MERCADO Redução giratória tipo Storz - 2 1/2 x 1 1/2" un 3,00               64,00          81,73                   245,18                 

17.16 163115PLEO-FRANARINRegistro globo 2 1/2" 45º un 3,00               140,36         179,24                 537,72                 

17.17 MERCADO Tampão cego com corrente tipo storz 1 1/2" un 3,00               30,20          38,57                   115,70                 

17.18 84798 SINAPI Tampão de FoFo 50x50cm un 1,00               214,98         274,53                 274,53                 

17.19 74180/1 SINAPI Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2" un 5,00               254,77         325,34                 1.626,71              

17.20 73795/6 SINAPI Válvula de retenção vertical 2 1/2" un 2,00               223,77         285,75                 571,51                 

17.21 12427 SINAPI União de ferro conico macho-femea  2 1/2" un 4,00               167,89         214,40                 857,58                 

17.22 11576/ORSE ORSE Luminária de emergência com lampada fluorescente 9W de 1 hora un 40,00             26,02          33,23                   1.329,10              

17.23 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para extintor m² 8,00               18,29          23,36                   186,85                 

17.24 72947 SINAPI Marcação no Piso - 1 x 1m para hidrante m² 3,00               18,29          23,36                   70,07                   

17.25 MERCADO Conjunto motobomba trifasico BC-21 R 1 1/2 3 CV un 2,00               1.932,54      2.467,85              4.935,71              

17.26 C4627 SEINFRA Placa de sinalização em pvc cod 25 - (200x200) Hidrante de incendio un 2,00               10,91          13,93                   27,86                   

17.27 C4628 SEINFRA Placa de sinalização em pvc cod 12 e 13- (250x125) Saída de emergência un 14,00             13,47          17,20                   240,82                 

17.28 C4628 SEINFRA Placa de sinalização em pvc cod 17 - (250x125) Mensagem "Saída" un 3,00               13,47          17,20                   51,60                   

17.29 C4627 SEINFRA Placa de sinalização em pvc cod 23 - (200x200) Extintor de Incêndio un 8,00               10,91          13,93                   111,46                 

 Subtotal  6.122,60              21.762,63            

18 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 110V

18.1 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO

18.1.3 74131/5 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 5,00               313,90         400,85                 2.004,25              

18.1.4 74131/6 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 32 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 1,00               459,82         587,19                 587,19                 

18.1.5 74131/8 SINAPI
Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 50 disjuntores monopolares, com 
barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor 
bege, c/ porta, trinco e acessórios)

un 2,00               736,42         940,41                 1.880,82              

18.1.6 03317/ORSE ORSE Quadro de medição - fornecimento e instalação un 1,00               1.042,20      1.330,89              1.330,89              

18.2 DISJUNTORES

18.2.1 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 10A un 27,00             11,35          14,49                   391,34                 

18.2.2 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 16A un 18,00             11,35          14,49                   260,89                 

18.2.3 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 20A un 2,00               11,35          14,49                   28,99                   

18.2.4 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 25A un 2,00               11,35          14,49                   28,99                   

18.2.5 74130/1 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 32A un 12,00             11,35          14,49                   173,93                 

18.2.6 74130/2 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 40A un 15,00             17,79          22,72                   340,77                 

18.2.7 74130/2 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 50A un 7,00               17,79          22,72                   159,02                 

18.2.8 74130/2 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 63A un 1,00               17,79          22,72                   22,72                   

18.2.9 74130/3 SINAPI Disjuntor unipolar termomagnético 80A un 1,00               53,35          68,13                   68,13                   
18.2.1

0
74130/3 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 25A un 3,00               53,35          68,13                   204,38                 

18.2.1
1

74130/5 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 63A un 3,00               100,44         128,26                 384,79                 
18.2.1

2
74130/5 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 80A un 1,00               100,44         128,26                 128,26                 

18.2.1
3

74130/5 SINAPI Disjuntor bipolar termomagnético 100A un 1,00               100,44         128,26                 128,26                 
18.2.1

4
74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 10A un 1,00               74,36          94,96                   94,96                   

18.2.1
5

74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 25A un 1,00               74,36          94,96                   94,96                   
18.2.1

6
74130/4 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 32A un 2,00               74,36          94,96                   189,92                 
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18.2.1
7

74130/5 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 80A un 8,00               100,44         128,26                 1.026,10              
18.2.1

8
74130/6 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 175A un 1,00               291,58         372,35                 372,35                 

18.2.1
9

74130/7 SINAPI Disjuntor tripolar termomagnético 300A un 1,00               759,76         970,21                 970,21                 
18.2.2

0
C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 100A un 3,00               165,90         211,85                 635,56                 

18.2.2
1

C4530 SEINFRA Interruptor bipolar DR - 25A un 3,00               125,57         160,35                 481,06                 
18.2.2

2
C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -63A un 1,00               165,90         211,85                 211,85                 

18.2.2
3

C4531 SEINFRA Interruptor bipolar DR -80A un 1,00               165,90         211,85                 211,85                 
18.2.2

4
C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA un 28,00             106,63         136,17                 3.812,66              

18.2.2
5

C4562 SEINFRA Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA un 8,00               106,63         136,17                 1.089,33              

18.3 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS

18.3.1 170100 PLEO-
FRANARIN

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø16mm (DN 1/2"), inclusive conexões m 2,00               3,07            3,92                    7,84                    

18.3.2 170101 PLEO-
FRANARIN

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø20mm (DN 3/4"), inclusive conexões m 725,70           3,50            4,47                    3.243,52              

18.3.3 170102 PLEO-
FRANARIN

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 1"), inclusive conexões m 461,30           4,74            6,05                    2.792,24              

18.3.4 170103 PLEO-
FRANARIN

Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1 1/4"), inclusive conexões m 68,60             6,06            7,74                    530,87                 

18.3.5 171075 PLEO-
FRANARIN

Eletroduto PVC flexível rigido roscavel, Ø50mm (DN 2"), inclusive conexões m 2,30               25,80          32,95                   75,78                   

18.3.6 72309 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 25mm (1"), inclusive conexões m 176,00           21,45          27,39                   4.820,93              

18.3.7 72310 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 40mm (1 1/2"), inclusive conexões m 5,20               36,73          46,90                   243,90                 

18.3.8 72310 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 32mm (1 1/4"), inclusive conexões m 80,60             36,73          46,90                   3.780,48              

18.3.9 72311 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 100mm (2"), inclusive conexões m 14,70             41,63          53,16                   781,47                 
18.3.1

0
72312 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 62mm (2 1/2"), inclusive conexões m 3,50               57,89          73,93                   258,74                 

18.3.1
1

72316 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado DN 125mm (3"), inclusive conexões m 21,90             69,67          88,97                   1.948,41              
18.3.1

2
83446 SINAPI Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00             124,04         158,40                 2.692,78              

18.3.1
3

83447 SINAPI Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve un 17,00             133,99         171,11                 2.908,79              
18.3.1

4
83443 SINAPI Caixa inspeção aterramento 250x250x400mm un 2,00               38,24          48,83                   97,66                   

18.3.1
5

91940 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalaçao un 262,00           8,60            10,98                   2.877,34              
18.3.1

6
91943 SINAPI Caixa de Passagem PVC 4x4" - fornecimento e instalaçao un 10,00             10,67          13,63                   136,26                 

18.3.1
7

91937 SINAPI Caixa de passage PVC Octogonal 3" - fornecimento e instalação un 205,00           8,37            10,69                   2.191,14              

18.4 CABOS E FIOS (CONDUTORES)

18.4.1 91926 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #2,5 mm²

m 5.146,90        2,31            2,95                    15.182,69            

18.4.2 91928 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #4 mm²

m 1.012,30        3,22            4,11                    4.162,52              

18.4.3 91930 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #6 mm²

m 2.001,80        4,68            5,98                    11.963,48            

18.4.4 91932 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #10 mm²

m 410,40           7,57            9,67                    3.967,29              

18.4.5 91934 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #16 mm²

m 906,30           14,52          18,54                   16.804,65            

18.4.6 92983 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #25 mm²

m 2.070,70        12,21          15,59                   32.286,71            

18.4.7 92985 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #35 mm²

m 235,90           14,90          19,03                   4.488,54              

18.4.8 92987 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #50 mm²

m 157,60           21,13          26,98                   4.252,52              

18.4.9 92989 SINAPI
Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #70 mm²

m 174,70           30,40          38,82                   6.781,99              

18.4.1
0 C0525 SEINFRA

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #120 mm²

m 102,20           53,95          68,89                   7.040,98              

18.4.1
1 C0529 SEINFRA

Condutor de cobre unipolar, isolação em PVC/70ºC, camada de proteção em PVC, não 
propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com a 
seguinte seção nominal: #240 mm²

m 138,00           100,96         128,93                 17.791,78            

18.5 ELETROCALHAS

18.5.1 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 50x50mm com tampa, inclusive conexões m              31,30 39,92          50,98                   1.595,61              

18.5.2 C1161 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 75x50mm com tampa, inclusive conexões m              18,50 42,90          54,78                   1.013,49              
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18.5.3 C1159 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 75x75mm com tampa, inclusive conexões m              11,50 42,80          54,66                   628,54                 

18.5.4 C1160 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 100x50mm com tampa, inclusive conexões m              36,60 50,86          64,95                   2.377,10              

18.5.5 C1155 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 100x100mm com tampa, inclusive conexões m              12,00 68,91          88,00                   1.055,98              

18.5.6 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x50mm com tampa, inclusive conexões m                1,70 88,14          112,55                 191,34                 

18.5.7 C4535 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões m                3,70 190,21         242,90                 898,72                 

18.5.8 C1154 SEINFRA Eletrocalha lisa tipo U 200x50mm com tampa, inclusive conexões m                3,90 88,14          112,55                 438,96                 

18.5.9 08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x146mm un 7,00               8,99            11,48                   80,36                   
18.5.1

0
08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 120x160mm un 3,00               8,99            11,48                   34,44                   

18.5.1
1

08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x125mm un 6,00               8,99            11,48                   68,88                   
18.5.1

2
08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x81mm un 18,00             8,99            11,48                   206,64                 

18.5.1
3

08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 70x96mm un 22,00             8,99            11,48                   252,57                 
18.5.1

4
08695 ORSE Suporte vertical eletrocalha 95x114mm un 19,00             8,99            11,48                   218,12                 

18.5.1
5

09524 ORSE Tala plana perfurada 50mm un 38,00             6,14            7,84                    297,95                 
18.5.1

6
09519 ORSE Tala plana perfurada 75mm un 6,00               6,87            8,77                    52,64                   

18.5.1
7

09519 ORSE Tala plana perfurada 100mm un 4,00               6,87            8,77                    35,09                   

18.6 ILUMINAÇÃO E TOMADAS

18.6.1 91996 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 10A, cor branca, completa un 137,00           16,98          21,68                   2.970,63              

18.6.2 91997 SINAPI Tomada universal, circular, 2P+T, 20A, cor branca, completa un 2,00               19,35          24,71                   49,42                   

18.6.3 91955 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela un 2,00               19,89          25,40                   50,80                   

18.6.4 92029 SINAPI Interruptor 1 tecla paralela e tomada un 36,00             30,38          38,80                   1.396,63              

18.6.5 91953 SINAPI Interruptor 1 tecla simples un 18,00             15,79          20,16                   362,95                 

18.6.6 91959 SINAPI Interruptor 2 teclas simples un 6,00               25,12          32,08                   192,47                 

18.6.7 73953/6 SINAPI Luminárias sobrepor 2x36W completa un 8,00               104,75         133,77                 1.070,13              

18.6.8 07798/ORSE ORSE Luminárias embutir 2x16W completa un 17,00             138,57         176,95                 3.008,22              

18.6.9 07588/ORSE ORSE Luminárias embutir 2x36W completa un 103,00           154,73         197,59                 20.351,79            
18.6.1

0
C4540 SEINFRA Luminária com aletas embutir 2x36 completa un 40,00             104,00         132,81                 5.312,32              

18.6.1
1

C4412 SEINFRA Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W un 9,00               149,93         191,46                 1.723,15              
18.6.1

2
C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W un 4,00               447,39         571,32                 2.285,27              

18.6.1
3

C2045 SEINFRA Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W un 1,00               447,39         571,32                 571,32                 
18.6.1

4
74041/1 SINAPI Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W un 18,00             53,84          68,75                   1.237,57              

 Subtotal  10.972,89            221.454,81          

19 INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO

19.1 89446 SINAPI Tubo PVC soldável Ø 25 mm, inclusive conexões m 153,39           3,24            4,14                    634,65                 

19.2 89485 SINAPI Joelho 45 - 25mm, fornecimento e instalação un 23,00             3,13            4,00                    91,93                   

19.3 89866 SINAPI Joelho 90 - 25mm, fornecimento e instalação un 28,00             2,86            3,65                    102,26                 

19.4 72285 SINAPI Caixa de areia 40x40x40 com fundo de brita nº 1 un 7,00               67,85          86,64                   606,51                 

 Subtotal  98,43                   1.435,35              

20 INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA

20.1 EQUIPAMENTOS PASSIVOS

20.1.1 C3768 SEINFRA Patch Panel 19"  - 24 portas, Categoria 6 un 3,00               377,20         481,68                 1.445,05              

20.1.2 03320/ORSE ORSE Switch de 48 portas un 1,00               1.210,45      1.545,74              1.545,74              

20.1.3 01089/ORSE ORSE Guias de cabos simples un 2,00               18,82          24,03                   48,07                   

20.1.4 01089/ORSE ORSE Guia de Cabos Vertical, fechado un 1,00               18,82          24,03                   24,03                   

20.1.5 01089/ORSE ORSE Guia de Cabos Vertical un 2,00               18,82          24,03                   48,07                   

20.1.6 01089/ORSE ORSE Guia de Cabos Superior, fechado un 1,00               18,82          24,03                   24,03                   

20.1.7 MERCADO Perfil de montagem un 1,00               18,82          24,03                   24,03                   

20.1.8 C4568 SEINFRA Anel organizador de cabos un 2,00               40,99          52,34                   104,69                 

20.1.9 C4567 SEINFRA Bandeja deslizante perfurada un 2,00               38,11          48,67                   97,33                   

20.1.10 08439/ORSE ORSE Mini-rack de parede 19" x 8u x 450mm - fornecimento e instalação un 1,00               481,88         615,36                 615,36                 

20.1.11 MERCADO Access Point Wireless 2.4 GHz - 300Mpbs - fornecimento e instalação un 2,00               291,00         371,61                 743,21                 

Página 12 de 15



Ministério da EducaçãoFundo Nacional de Desenvolvimento da EducaçãoCoordenação Geral de Infra-Estrutura - CGESTPlanilha Orçamentária - Projeto Padrão Tipo 
1

Obra: Proinfância - Tipo  1

Preço base: Sinapi jun com desoneração/2015

Planilha Orçamentária 

Edificação principal do Proinfância 1 un 1,00               2.319.117,43       

ITEM CÓDIGO FONTE DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT.
PR. 

UNIT.(R$) 
SEM BDI

PR. UNIT.(R$) 
COM BDI VALOR (R$)

Ministério da Educação

27,7%

20.2 CABOS EM PAR TRANÇADOS -                 -                      -                      

20.2.1 C4533 SEINFRA Cabo UTP -6 (24AWG) m 1.268,50        5,56            7,10                    9.006,50              

20.2.2 C0544 SEINFRA Cabo coaxial m 341,00           4,63            5,91                    2.016,17              

20.3 CABOS DE CONEXÃO -                 -                      -                      

20.3.1 06640/ORSE ORSE Cabos de conexões – Patch cord categoria 6  - 2,5 metros un 28,00             34,45          43,99                   1.231,79              

20.4 TOMADAS -                 -                      -                      

20.4.1 11214/ORSE ORSE Tomada modular RJ-45 Categoria 6 (completa) un 28,00             50,08          63,95                   1.790,66              

20.4.2 03889/ORSE ORSE Conector de TV Tipo F (Coaxial) com placa un 14,00             0,62            0,79                    11,08                   

20.4.3 08507/ORSE ORSE Central PABX 24 portas un 1,00               4.087,41      5.219,62              5.219,62              

20.5 CAIXAS E ACESSÓRIOS -                 -                      -                      

20.5.1 83446 SINAPI Caixa de passagem em alvenaria 30x30x12 com tampa de ferro fundido un 5,00               124,04         158,40                 792,00                 

20.5.2 91940 SINAPI Caixa de passagem PVC 4x2" - fornecimento e instalação un 41,00             8,60            10,98                   450,27                 

20.6 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS -                 -                      -                      

20.6.1 170102 PLEO-FRANARINEletroduto PVC flexivel 1", inclusive conexões m 1,30               4,74            6,05                    7,87                    

20.6.2 170101 PLEO-FRANARINEletroduto PVC flexivel 3/4", inclusive conexões m 119,30           3,50            4,47                    533,21                 

20.6.3 72309 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1", fornecimento e instalação m 50,40             21,45          27,39                   1.380,54              

20.6.4 72310 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 1.1/4", fornecimento e instalação m 4,10               36,73          46,90                   192,31                 

20.6.5 72311 SINAPI Eletroduto Aço Galvanizado , Ø 2", fornecimento e instalação m 22,00             41,63          53,16                   1.169,55              

20.6.6 C1158 SEINFRA Eletrocalha lisa com tampa 50 x 25 mm, inclusive conexões m 77,74             39,92          50,98                   3.963,02              

 Subtotal  8.935,28              32.484,22            

21 SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA

21.1 10178/ORSE ORSE Coifa de Centro em Aço Inox de 1500x1000x600 un 1,00               5.653,39      7.219,38              7.219,38              

21.2 83637 SINAPI Duto de ligação 1000 X 0.80mm m 2,85               58,56          74,78                   213,13                 

21.3 09026/ORSE ORSE Chapéu chines em aluminio un 1,00               398,47         508,85                 508,85                 

21.4 11148/ORSE ORSE Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit un 2,00               217,50         277,75                 555,50                 

 Subtotal  8.080,75              8.496,85              

22 SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA)

22.1 68070 SINAPI Pára-raios tipo Franklin em aço inox 3 pontas em haste de 3 m. x 1.1/2" tipo simples m 3,00               42,89          54,77                   164,31                 

22.2 C3478 SEINFRA Vergalhão CA - 25 # 10 mm2 m 42,00             4,88            6,23                    261,73                 

22.3 C0860 SEINFRA Conector mini-Bar em bronze estanhado Tel-583 un 12,00             6,85            8,75                    104,97                 

22.4 composição Parafuso fenda em aço inox 4,2 x 32mm e bucha de nylon cj 24,00             0,33            0,42                    10,11                   

22.5 09718/ORSE ORSE Presilha em latão un 24,00             1,13            1,44                    34,63                   

22.6 09051/ORSE ORSE Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura  6 
mm un 1,00               196,84         251,36                 251,36                 

22.7 73962/13 SINAPI Escavação de vala para aterramento m³ 39,00             3,61            4,61                    179,79                 

22.8 68069 SINAPI Haste tipo coopperweld 5/8" x 2,40m. un 13,00             39,18          50,03                   650,43                 

22.9 72251 SINAPI Cabo de cobre nu 16 mm2 m 5,00               10,19          13,01                   65,06                   

22.10 72253 SINAPI Cabo de cobre nu 35 mm2 m 330,00           19,96          25,49                   8.411,34              

22.11 72254 SINAPI Cabo de cobre nu 50 mm2 m 260,00           28,27          36,10                   9.386,21              

22.12 MERCADO Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de ferro fundido,conforme detalhe no projeto un 4,00               41,86          53,46                   213,82                 

22.13 72263 SINAPI Conector de bronze para haste de 5/8" e cabo de 50 mm² un 12,00             15,15          19,35                   232,16                 

 Subtotal  525,03                 19.965,93            

23 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

23.1 GERAIS

23.1.1 C0864 SEINFRA Conjunto de mastros para bandeiras em tubo ferro galvanizado telescópico (alt= 7m 
(3mx2" + 4mx1 1/2") un 1,00               1.814,41      2.317,00              2.317,00              

23.1.2 C4065 SEINFRA Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 48,53             178,96         228,53                 11.090,65            

23.1.3 C4065 SEINFRA Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto m² 56,26             178,96         228,53                 12.857,21            

23.1.4 C2910 SEINFRA Prateleiras e escaninhos em mdf m² 48,02             97,85          124,95                 6.000,31              

23.1.5 C0361 SEINFRA Bancos de concreto m² 7,22               81,79          104,45                 754,10                 
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23.1.6 C4065 SEINFRA Banco e acabamento em granito m² 3,62               178,96         228,53                 827,29                 

23.1.7 C1869 SEINFRA Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira m 106,80           46,40          59,25                   6.328,20              

23.2 CAIXA DÁGUA - 30.000L

23.2.1 MERCADO Alça de içamento un 2,00               162,88         208,00                 416,00                 

23.2.2 MERCADO Suporte de luz piloto un 1,00               121,02         154,54                 154,54                 

23.2.3 MERCADO Suporte para cinto de segurança un 1,00               208,10         265,74                 265,74                 

23.2.4 MERCADO Suporte para Pára-raio un 1,00               173,27         221,27                 221,27                 

23.2.5 73665 SINAPI Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura m 9,00               46,66          59,58                   536,26                 

23.2.6 84863 SINAPI Guarda corpo de 1,0m de altura m 6,97               83,51          106,64                 743,30                 

23.2.7 MERCADO Chapa de aço carbono de alta resistência a corrosão e de qualidade estrutural e solda 
interna e externa, para confecção do reservatorioconforme projeto kg 1.702,30        3,26            4,16                    7.086,71              

23.2.8 MERCADO Sistema de ancoragem com 6 nichos, conforme projeto un 1,00                        309,96 395,82                 395,82                 

23.2.9 C1520 SEINFRA Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão 
AS 3. m² 145,76           44,25          56,51                   8.236,50              

23.2.1
0

79460 SINAPI Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi m² 69,08             33,79          43,15                   2.980,79              
23.2.1

1
79460 SINAPI Acabamento externo: uma demão de espessura seca de primer Epóxi m² 69,08             33,79          43,15                   2.980,79              

23.2.1
2

C4409 SEINFRA Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo m² 69,08             7,13            9,11                    628,97                 

 Subtotal  4.858,92              64.821,44            

24 SERVIÇOS FINAIS

24.1 9537 SINAPI Limpeza final da obra m² 1.510,23        2,14            2,73                    4.127,13              

 Subtotal                       2,73               4.127,13 

25 SERVIÇOS NÃO PACTUADOS COM O FNDE

25.1 GRADIL
25.1.1 MERCADO Gradil de concreto armado 2,40 x 2,20 com fundação e montagem inclusa m 229,29           287,00         366,50                 84.034,79            
25.2 SERVIÇOS DE TERRA

25.2.1 79484 SINAPI Aterro mecanizado compactado com empréstimo de areia m³ 1.732,23        46,34          59,18                   102.513,37          

25.2.3 74022/013 SINAPI Ensaio de Compactação- Amostras trabalhadas-Solos un 9,00               90,29          115,30                 1.037,70              
25.2.4 74022/014 SINAPI Ensaio de determinação de massa específica- Método Frasco de areia un 18,00             31,60          40,35                   726,30                 
25.3 ESGOTO

25.3.1 Sistema de tratamento para 90 pessoas
25.3.1.

1
73481 SINAPI Escavacão manual de valas em terra compacta m³ 132,45           30,50          38,95                   5.158,93              

25.3.1.
2

73964/006 SINAPI Reaterro manual de valas m³ 6,62               35,88          45,82                   303,33                 

25.3.1.
3

72289 SINAPI Caixas e dispositivos de inspeção un                1,00          297,21 379,54                 379,54                 

25.3.1.
4

COMPOSIÇÃO Tanque séptico - conforme projeto un                2,00       5.858,10 7.480,80              14.961,60            

25.3.1.
5

COMPOSIÇÃO Filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente retangular- conforme projeto un                2,00       6.504,92 8.306,78              16.613,56            

25.3.1.
6

73612 SINAPI Clorador por pastilha un                2,00          300,62 383,89                 767,78                 

25.3.1.
7

COMPOSIÇÃO Sumidouro- conforme projeto un                2,00       6.943,46 8.866,80              17.733,60            

25.3.2 Sistema de tratamento para 20 pessoas
25.3.2.

1
73481 SINAPI Escavacão manual de valas em terra compacta m³ 42,65             30,50          38,95                   1.661,22              

25.3.2.
2

73964/006 SINAPI Reaterro manual de valas m³ 4,27               35,88          45,82                   195,65                 

25.3.2.
3

COMPOSIÇÃO Tanque séptico - conforme projeto un                1,00       1.870,61 2.388,77              2.388,77              

25.3.2.
4

COMPOSIÇÃO Filtro anaeróbio de leito fixo com fluxo ascendente retangular- conforme projeto un                1,00       1.790,43 2.286,38              2.286,38              

25.3.2.
5

73612 SINAPI Clorador por pastilha un                1,00          300,62 383,89                 383,89                 

25.3.2.
6

COMPOSIÇÃO Sumidouro- conforme projeto un                1,00       1.967,46 2.512,45              2.512,45              

 Subtotal           253.658,85 

Custo TOTAL com BDI incluso Custo TOTAL com BDI incluso 2.572.776,28     

1 - Esta planilha orçamentária refere-se ao projeto básico do Programa Proinfância. Os quantitativos são estimados com o objetivo de estabelecer um valor
de referência. O orçamento final deverá ser realizado pelo ente federado, com base no projeto executivo. Considera-se projeto executivo aquele cuja 

2 - Este orçamento de projeto básico está em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA nº 361 de 10 de dezembro de 1991 alínea f
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3 - Após a elaboração da nova planilha orçamentária, baseada no projeto executivo, a ART correspondente deverá ser emitida.

2 - Este orçamento de projeto básico está  em conformidade com o disposto na Resolução do CONFEA n  361 de 10 de dezembro de 1991, alínea f. 
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