
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua 1 2.832.358,15R$           1.412.068,70R$       4.244.426,85R$         

Rua 2 2.599.187,71R$           607.289,27R$           3.206.476,98R$         

Rua 3 741.413,20R$              266.202,43R$           1.007.615,63R$         

Rua 4 675.124,69R$              221.717,34R$           896.842,03R$            

Rua 5 911.768,11R$              313.705,11R$           1.225.473,22R$         

Rua 6 571.877,81R$              169.794,64R$           741.672,45R$            

Rua 7 272.840,36R$              121.237,47R$           394.077,83R$            

Rua Local 1 666.494,17R$              197.461,77R$           863.955,94R$            

Rua B 180.477,75R$              93.231,20R$             273.708,95R$            

TOTAL 9.451.541,95R$           3.402.707,93R$       12.854.249,88R$       

12.854.249,88R$   
8.331.729,67R$       2.990.777,49R$    11.322.507,16R$   

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

1.    Garantia (G) 0,74% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO - COMPLEXO JUNÇÃO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO  de 
Novembro de 2017 e Franarin de Junho de 2018.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Eng.ª  Civil Bárbara Lothamer Peixe


