PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORGAMENTO TOTAL - COMPLEXO JUNGAO

Custo Unit. ¢/

Item Descrigao dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total ¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisdrias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 16,00 450,00 564,12 9.025,92
1.2|Instalac6es Provisdrias - Container p/ almoxarifado s/ sanitario INS 10776 més 16,00 351,56 440,72 7.051,52
1.3|Administragéo Local PLEO 327 més 16,00 21.020,02 26.350,70 421.611,20
1.4|Mobilizacdo e Desmobilizacéo PLEO 325 unid. 1,00 14.744,34 18.483,50 18.483,50
1.5[Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m2 2,00 303,90 380,97 761,94
1.6|Ligac&o Proviséria agua PLEO 25101 pt 1,00 702,00 880,03 880,03
1.7|Entrada Proviséria de Energia 41598 unid. 1,00 1.320,19 1.654,99 1.654,99
1.8|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 4.445,00 2,29 2,87 12.757,15
1.9[AS BUILT PLEO 518903 m 4.445,00 1,31 1,64 7.289,80
Total de Instalagdes Provisérias R$ 479.516,05
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagéo) | 78472 | m? 47.320,00 0,34 0,43 20.347,60
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 5.485,00 1,41 1,77 9.708,45
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 42.724,00 1,07 1,34 57.250,16
2.2.3|Regularizacdo e compactacéo do sub-leito 72961 m? 43.160,00 1,22 1,53 66.034,80
2.2.4|Colocacéo e compactacdo de aterro para sub-base 79482 m3 3.250,00 63,60 79,73 259.122,50
2.2.5[Aterro em Saibro PLEO 592047 m3 9.144,00 84,87 106,39 972.830,16
2.2.6|Transporte de saibro 93590 m3XKm| 658.368,00 0,76 0,95 625.449,60
2.2.7|Sub-base de brita graduada - inclusive compactacao 96396 m3 6.467,00 84,30 105,68 683.432,56
2.2.8|Transporte de brita-graduada 83356 m3XKm| 504.426,00 0,75 0,94 474.160,44
2.3 |Pavimentac&o com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1|e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchéo de 92405 m? 32.985,00 45,79 57,40 1.893.339,00
areia média ou p6 de pedra
2.4 |Pavimentagdo Asféltica
2.4.1|Imprimacdo CM-30 96401 m? 10.175,00 4,42 5,54 56.369,50
242 anstrug‘éo de pavimento com aplicacéo de concreto betuminoso 05998 me 611,00 884,46 1.108,76 677.452,36
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construgéo de pavimento com aplicagio de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95990 m 432,00 993,12 1.244.98 537.831,36
2.4.4[Transporte de CBUQ 93590 m3XKm| 81.354,00 0,76 0,95 77.286,30
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
251 ﬁzfdez;imlzrg:l‘;;‘ig‘xzcx‘fn”t° de Meio Fio de Concreto preé- 94273 m | 10.915,00 34,66 43,45 474.256,75
252 Q?.ﬁ;;imforgféfi?ffé";ﬁfm de Meio Fio de Concreto pre- 94275 m | 267000 33,17 41,58 111.018,60
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PLEO 000321 m 13.585,00 5,02 6,29 85.449,65
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1[Regularizacéo e compactagdo do sub-leito 72961 m2 6.025,00 1,22 1,53 9.218,25
2.6.2[Lastro de Brita n°2 83668 m3 302,00 85,89 107,67 32.516,34
26.3 E.xecugéo Piso de t_:oncreto para ciclovia - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 6.025,00 42,69 53,52 322.458,00
dilatacdo em madeira - 7cm
2.7 |Remocéo e recalcamento 0,00
2.7.1|Remocéo e recalgamento de pavimentacéo asfaltica em CBUQ PLEO 592046 m? 600,00 171,72 215,27 129.162,00
2.7.2|Retirada e realinhamento de Meio Fio existente PLEO 22142+522140 m 45,00 9,03 11,32 509,40
Total de Pavimentagdo | R$ 7.575.203,78
3. DRENAGEM
3.1 |Locagdo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locac&o e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem [ 85323 [ m 4.362,00 188 | 2,36 [ 10.294,32
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavacéo mecanica de Valas [ 90085 [ m3 16.560,00 709 ] 8,89 [ 147.218,40
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas [ 73877/002 [ m2 4.545,00 36,85 | 46,20 [ 209.979,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m3 13.540,00 12,77 16,01 216.775,40
34, Reater_ro Mecanico c/material importado, com adensamento 70482 me 6.771,00 63,60 79,73 539.851,83
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocdo do Material Escavado
3.5.1|Remocé&o de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 16.277,00 1,07 1,34 21.811,18
3.6 |Canaliza¢des
3.6.1[Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 808,00 78,22 98,06 79.232,48
3.6.2[Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 1.062,00 164,96 206,79 219.610,98
3.6.3[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 1.420,00 138,88 174,10 247.222,00
3.6.4[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 397,00 274,54 344,16 136.631,52
3.6.5[Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92860+INS7773 m 0,00 340,51 426,86 0,00
3.6.6[Assentamento e fornec. tubo ¢ 1000 mm PA - 2 / PBJE 92847 m 580,00 553,10 693,37 402.154,60
3.6.7|Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m PLEO 305 m 95,00 1.733,16 2.172,69 206.405,55
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 PLEO 340 unid. 123,00 1.389,87 1.742,34 214.307,82
3.7.2[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Pogo de Visita - BL2 PLEO 341 unid. 65,00 1.822,45 2.284,62 148.500,30
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL3 PLEO 328 unid. 0,00 3.751,02 4.702,28 0,00
3.7.4|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL5 PLEO 329 unid. 26,00 4.292,42 5.380,98 139.905,48
3.7.5[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - PV7 PLEO 323 unid. 1,00 5.152,44 6.459,10 6.459,10
3.7.6|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL13-d PLEO 308 unid. 22,00 4.144,20 5.195,17 114.293,74
3.7.7|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL14-d PLEO 309 unid. 1,00 9.191,25 11.522,15 11.522,15
3.7.8[Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm PLEO 302 unid. 1,00 1.413,36 1.771,79 1.771,79
3.7.9[Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm PLEO 298 unid. 8,00 2.295,85 2.878,08 23.024,64
3.7.10|Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m PLEO 312 unid. 2,00 3.670,78 4.601,69 9.203,38
3.8 |Reforgo de Tubulagdes
3.8.1[Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra [ 73817/001 [ ms 241,00 69,54 | 87,18 [ 21.010,38
3.8.2[Transporte do p6 de pedra [ 83356 [m3xKm[ 18.798,00 0,75 | 0,94 [ 17.670,12




3.9 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1[Rebaixam. do lencol frea. p/ execucio de BL e PV [ PLEO 000290 [ Unid. 249,00 269,89 | 338,33 84.244,17
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacéo [ PLEO 000289 [ m 4.362,00 31,75 [ 39,80 173.607,60
Total da Drenagem | R$ 3.402.707,93
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) 78472 m? 13035,00 0,34 0,43 5.605,05
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 13035,00 1,22 1,53 19.943,55
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 656,00 85,89 107,67 70.631,52
44 E.xecuciao Piso de c_oncreto desempenado - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 13035,00 42,69 53,52 697.633,20
dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 793.813,32
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 31,00 85,89 107,67 3.337,77
52 E.xecugao Piso de t_:oncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 548,00 42,69 53,52 29.328.96
dilatacdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m? 1908,00 105,51 132,27 252.371,16
5.4|Piso podotatil alerta, vermelho, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m2 188,00 105,51 132,27 24.866,76
Total de Acessibilidade | R$ 309.904,65
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 10,00 574,78 720,54 7.205,40
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.2 CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) SICRO 5213414 m 7,00 574,78 720,54 5.043,78
6.3|Placa de sinalizagédo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 4,00 574,78 720,54 2.882,16
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4 Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 20,50 574,78 720,54 14.771,07
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 23,50 574,78 720,54 16.932,69
6.6|Suporte para placa de sinalizacédo SICRO 5216111 unid. 179,00 92,78 116,31 20.819,49
6.7 S|na!|za(;ao honzpntal com t.mta base acrilica amarela (eixo 72047 m2 121,00 2373 29,75 3.599.75
continuo e tracejado para via)
6.8 S|nal|z§gao honzomal com t!nta base acrilica branca (eixo continuo 72047 m2 194,00 2373 29,75 5.771.50
e tracejado para via e estacionamento)
6.9 S|na!|za(;ao honzpntal com t_mta _base acrilica amarela (eixo 72047 m2 103,00 2373 29,75 3.064.25
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 zgstizaa)gao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para 72048 m2 1048,00 2373 29,75 31.178,00
6.11 Sinalizacdo honzomal com tinta base acrilica vermelha (lateral e 72047 m2 1037,00 2373 29,75 30.850,75
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72047 m2 1408,00 2373 29,75 41.888,00
pedestres - FTP)
6.13 S|nal|z~agao horizontal com t.mta pase acrilica branca (linha de 72047 m2 186,00 2373 29,75 5.533.50
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacdo honzo_ntal com tinta base acrilica branca (marcacéo de 72047 m2 95,00 2373 29,75 2.826.25
cruzamento rodocicloviério - MCC)
6.15|Sinalizacéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m? 22,00 91,94 115,26 2.535,72
6.16|Sinalizacéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 48,00 91,94 115,26 5.532,48
6.17|Sinalizac&o horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m? 121,00 91,94 115,26 13.946,46
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 500,00 13,19 16,53 8.265,00
Total de Sinalizagdo | R$ 222.646,25
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO unid. 3,00 2.210,00 2770,46 8.311,38
7.2|Deslocamento de postes com linha viva COTACAO unid. 2,00 3.460,00 4337,46 8.674,92
Total de Postes | R$ 16.986,30
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra PLEO 521017 m? 47.320,00 0,90 1,13 53.471,60
Total da Limpeza Geral | R$ 53.471,60
TOTAL DAOBRA | R$ 12.854.249,88

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administragdo Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o ahwbhR

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de Novembro de 2017 e
Franarin de Junho de 2018.




