PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 1
. . - U . . Custo Unit. ¢/
Item Descrigéo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total c¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisdrias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 16,00 450,00 564,12 9.025,92
1.2|Instalac6es Provisdrias - Container p/ almoxarifado s/ sanitario INS 10776 més 16,00 351,56 440,72 7.051,52
1.3|Administragéo Local PLEO 327 més 16,00 21.020,02 26.350,70 421.611,20
1.4|Mobilizacdo e Desmobilizacéo PLEO 325 unid. 1,00 14.744,34 18.483,50 18.483,50
1.5[Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m2 2,00 303,90 380,97 761,94
1.6|Ligac&o Proviséria agua PLEO 25101 pt 1,00 702,00 880,03 880,03
1.7[Entrada Proviséria de Energia 41598 unid. 1,00 1.320,19 1.654,99 1.654,99
1.8|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 835,00 2,29 2,87 2.396,45
1.9[/AS BUILT PLEO 518903 m 835,00 1,31 1,64 1.369,40
Total de Instalagdes Provisérias R$ 463.234,95
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) 78472 m2 11.620,00 0,34 0,43 4.996,60
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 1.310,00 1,41 1,77 2.318,70
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 15.089,00 1,07 1,34 20.219,26
2.2.3|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m2 8.610,00 1,22 1,53 13.173,30
2.2.4[Colocacdo e compactacdo de aterro para sub-base 79482 m3 370,00 63,60 79,73 29.500,10
2.2.5[Aterro em Saibro PLEO 592047 m3 1.722,00 84,87 106,39 183.203,58
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm| 123.984,00 0,76 0,95 117.784,80
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacédo 96396 m3 1.722,00 84,30 105,68 181.980,96
2.2.8[Transporte de brita-graduada 83356 m3XKm| 134.316,00 0,75 0,94 126.257,04
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de areia 92405 m? 0,00 45,79 57,40 0,00
média ou pé de pedra
2.4 |Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 96401 m?2 8.610,00 4,42 5,54 47.699,40
24.2 Co.nstru(;‘éo de pavimento com aplicacéo de concreto betuminoso 05998 me 517,00 884,46 1.108,76 573.228.92
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construgéo de pavimento com aplicagéo de concreto betuminoso
243 usinado & quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95990 m3 350,00 993,12 1.244,98 435.743,00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm|  67.626,00 0,76 0,95 64.244,70
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
251 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04273 m 2.700,00 34,66 43.45 117.315.00
100x15x13x30 cm
25.2 Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 04275 960,00 3317 4158 39.916,80
100x15x13x20 cm
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PLEO 000321 3.660,00 5,02 6,29 23.021,40
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1[Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 1.460,00 1,22 1,53 2.233,80
2.6.2|Lastro de Brita n°2 83668 m3 73,00 85,89 107,67 7.859,91
263 E.xecuciéo Piso de (_:oncreto para ciclovia - 20MPa , incl. junta de 68333 m2 1.460,00 42,60 53,52 78.139,20
dilatagcdo em madeira - 7cm
2.7 |Remocéo e recalgamento
2.7.1|Remocéo e recalcamento de pavimentacéo asfaltica em CBUQ PLEO 592046 m? 200,00 171,72 215,27 43.054,00
2.7.2|Retirada e realinhamento de Meio Fio existente PLEO 22142+522140 m 0,00 9,03 11,32 0,00
Total de Pavimentagdo | R$ 2.111.890,47
& DRENAGEM
3.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m | 1.122,00 1,88 2,36 2.647,92
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90085 m3 [ 4.630,00 7,09 8,89 41.160,70
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas 73877/002 m2 [ 3.885,00 36,85 46,20 179.487,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m3 3.358,00 12,77 16,01 53.761,58
342 Reater_ro Mecanico c/material importado, com adensamento 79482 me 1.679,00 63,60 79,73 133.866,67
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocdo do Material Escavado
3.5.1|Remoc&o de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 7.378,00 1,07 1,34 9.886,52
3.6 |Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 37,00 78,22 98,06 3.628,22
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 304,00 164,96 206,79 62.864,16
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2 / PBJE 92856+INS13173 m 87,00 138,88 174,10 15.146,70
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 32,00 274,54 344,16 11.013,12
3.6.5|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92860+INS7773 m 0,00 340,51 426,86 0,00
3.6.6|Assentamento e fornec. tubo ¢ 1000 mm PA - 2/ PBJE 92847 m 580,00 553,10 693,37 402.154,60
3.6.7|Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m PLEO 305 m 82,00 1.733,16 2.172,69 178.160,58
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 PLEO 340 unid. 28,00 1.389,87 1.742,34 48.785,52
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 PLEO 341 unid. 8,00 1.822,45 2.284,62 18.276,96
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL3 PLEO 328 unid 0,00 3.751,02 4.702,28 0,00
3.7.4|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL5 PLEO 329 unid 26,00 4.292,42 5.380,98 139.905,48
3.7.5|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL7 PLEO 323 unid 1,00 5.152,44 6.459,10 6.459,10
3.7.6|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL13-d PLEO 308 unid 3,00 4.144,20 5.195,17 15.585,51
3.7.7[Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Pogo de Visita - BL14-d PLEO 309 unid 1,00 9.191,25 11.522,15 11.522,15
3.7.8|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm PLEO 302 unid 0,00 1.413,36 1.771,79 0,00
3.7.9|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm PLEO 298 unid 0,00 2.295,85 2.878,08 0,00
3.7.10]Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m PLEO 312 unid 0,00 3.670,78 4.601,69 0,00
3.8 |Reforco de Tubulagdes
3.8.1[Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra 73817/001 m3 65,00 69,54 87,18 5.666,70
3.8.2[Transporte do pé de pedra 83356 m3XKm| 5070,00 0,75 0,94 4.765,80
3.9 |Rebaixamento do Lencol Freatico




3.9.1[Rebaixam. do lencol frea. p/ execucio de BL e PV [ PLEO 000290 [ Unid. | 67,00 | 269,89 | 338,33 22.668,11
3.9.2[Rebaixamento do lencol freatico p/ tubulacio [ PLEO000289 [ m 1.122,00 31,75 | 39,80 44.655,60
Total da Drenagem | R$ 1.412.068,70
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) 78472 m? 1910,00 0,34 0,43 821,30
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 1910,00 1,22 1,53 2.922,30
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 96,00 85,89 107,67 10.336,32
44 _Execugao_Plso jie concreto .desempenado e rampas - 20MPa, incl. 68333 m2 1910,00 42,60 53,52 102.223,20
junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 116.303,12
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 6,00 85,89 107,67 646,02
52 E.xecugao Piso de t_:oncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 109,00 42,69 5.833,68
dilatagdo em madeira - 7cm 53,52
5.3|Piso podotétil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m?2 340,00 105,51 132,27 44.971,80
5.4|Piso podotatil alerta, vermelho, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m?2 42,00 105,51 132,27 5.555,34
Total de Acessibilidade | R$ 57.006,84
6. SINALIZACAO
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R-1 )
6.1 (sem suporte) SICRO 5213414 m 1,50 574,78 720,54 1.080,81
6.2 Placa de sin~alizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 3,00 574,78 720,54
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 2.161,62
6.3 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - PASSAGEM SICRO 5213414 m2 1,00 574,78 720,54 720,54
SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4|Placa de sinalizagéo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 3,00 574,78 720,54 2.161,62
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 5,50 574,78 720,54 3.962,97
6.6[Suporte para placa de sinalizagio SICRO 5216111 unid. 39,00 92,78 116,31 4.536,09
6.7 S|nal|z§gao honzomal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo 72947 m2 15,00 2373 29,75 446,25
e tracejado para via)
6.8 S|nal!zagao hor|zpnta| com tinta base acrilica branca (eixo continuo e 72947 m2 55,00 2373 29,75 1.636,25
tracejado para via e estacionamento)
6.9 S|nal|z§gao honzo_ntal com tinta base acrilica amarela (eixo continuo 72047 m2 11,00 2373 29,75 327,25
e tracejado para ciclovia)
6.10 S_|nal|_zagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para 72048 m2 386,00 2373 29.75 11.483.50
ciclovia)
6.11 Sinalizacdo honzomal com tinta base acrilica vermelha (lateral e 72047 m2 476,00 2373 29,75 14.161,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72047 m2 320,00 2373 29,75 9.520,00
pedestres - FTP)
6.13 S|nal|z~agao horizontal com t.mta pase acrilica branca (linha de 72047 m2 39,00 2373 29,75 1.160,25
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacdo honzo_ntal com tinta base acrilica branca (marcacéo de 72047 m2 48,00 2373 29,75 1.428,00
cruzamento rodocicloviério - MCC)
6.15|Sinalizagéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PARE SICRO 5214000 m2 5,00 91,94 115,26 576,30
6.16|Sinalizacéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 14,00 91,94 115,26 1.613,64
6.17|Sinalizagéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 36,00 91,94 115,26 4.149,36
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 60,00 13,19 16,53 991,80
Total de Sinalizagdo | R$ 62.117,25
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO unid. 0,00 2.210,00 2770,46 0,00
7.2|Deslocamento de postes com linha viva COTACAO unid. 2,00 3.460,00 4337,46 8.674,92
Total de Postes | R$ 8.674,92
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra PLEO 521017 m? 11.620,00 0,90 1,13 13.130,60
Total da Limpeza Geral | R$ 13.130,60
TOTAL DAOBRA | R$ 4.244.426,85

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administracao Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o gk wN R

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de Novembro de 2017 e Franarin
de Junho de 2018.




