PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORCAMENTO - COMPLEXO JUNCAO

Ruas Pavimentagdo Drenagem Total
Rua 1 R$ 2.832.358,15 | R$  1.412.068,70 | R$ 4.244.426,85
Rua 2 R$ 2.599.187,71 | R$ 607.289,27 | R$ 3.206.476,98
Rua 3 R$ 741.413,20 | R$ 266.202,43 | R$ 1.007.615,63
Rua 4 R$ 675.124,69 | R$ 221.717,34 | R$ 896.842,03
Rua 5 R$ 911.768,11 | R$ 313.705,11 | R$ 1.225.473,22
Rua 6 R$ 571.877,81 | R$ 169.794,64 | R$ 741.672,45
Rua 7 R$ 272.840,36 | R$ 121.237,47 | R$ 394.077,83
Rua Local 1 R$ 666.494,17 | R$ 197.461,77 | R$ 863.955,94
Rua B R$ 180.477,75 | R$ 93.231,20 | R$ 273.708,95
TOTAL | R$ 9.451.541,95 | R$ 3.402.707,93 | R$  12.854.249,88

Total do Empreendimento

R$ 12.854.249,88

Célculo do BDI utilizado no orgamento

Garantia (G)
Riscos (R)

Lucro (L)
Tributos (T)

R o

Total

Despesas financeiras (DF)
Administracdo Central (AC)

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de
Novembro de 2017 e Franarin de Junho de 2018.



