PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUAS5
. . - U . . Custo Unit. ¢/
Item Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total c¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisdrias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 450,00 564,12 0,00
1.2|Instalac6es Provisdrias - Container p/ almoxarifado s/ sanitario INS 10776 més 0,00 351,56 440,72 0,00
1.3|Administragéo Local PLEO 327 més 0,00 21.020,02 26.350,70 0,00
1.4|Mobilizacdo e Desmobilizacéo PLEO 325 unid. 0,00 14.744,34 18.483,50 0,00
1.5[Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m2 0,00 303,90 380,97 0,00
1.6|Ligac&o Provis6ria agua PLEO 25101 pt 0,00 702,00 880,03 0,00
1.7|Entrada Proviséria de Energia 41598 unid. 0,00 1.320,19 1.654,99 0,00
1.8|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 490,00 2,29 2,87 1.406,30
1.9|/AS BUILT PLEO 518903 m 490,00 1,31 1,64 803,60
Total de Instalagdes Provisérias R$ 2.209,90
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) 78472 m2 5.505,00 0,34 0,43 2.367,15
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 860,00 1,41 1,77 1.522,20
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 3.789,00 1,07 1,34 5.077,26
2.2.3[|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m2 4.355,00 1,22 1,53 6.663,15
2.2.4[Colocacdo e compactacdo de aterro para sub-base 79482 m3 200,00 63,60 79,73 15.946,00
2.2.5[Aterro em Saibro PLEO 592047 m3 951,00 84,87 106,39 101.176,89
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm| 68.472,00 0,76 0,95 65.048,40
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacédo 96396 m3 313,00 84,30 105,68 33.077,84
2.2.8[Transporte de brita-graduada 83356 m3XKm| 24.414,00 0,75 0,94 22.949,16
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de 92405 m? 2.790,00 45,79 57,40 160.146,00
areia média ou pé de pedra
2.4 |Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 96401 m?2 1.565,00 4,42 5,54 8.670,10
24.2 Co.nstru(;‘éo de pavimento com aplicacéo de concreto betuminoso 05998 me 94,00 884,46 1.108,76 104.223.44
usinado a quente (CBUQ) - Binder - 6 cm
Construcéo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
24.3 usinado & quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95990 m? 82,00 993,12 1.244,98 102.088,36
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm| 13.728,00 0,76 0,95 13.041,60
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
251 moldado 100x15x13x30 cm 94273 m 850,00 34,66 43,45 36.932,50
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
252 moldado 100x15x13x20 cm P 94275 m 0,00 33,17 41,58 0,00
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PLEO 000321 m 850,00 5,02 6,29 5.346,50
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1[Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 0,00 1,22 1,53 0,00
2.6.2[Lastro de Brita n°2 83668 m3 0,00 85,89 107,67 0,00
263 E.xecuciéo Piso de (_:oncreto para ciclovia - 20MPa , incl. junta de 68333 m2 0,00 42,69 53,52 0,00
dilatagcdo em madeira - 7cm
2.7 |Remocéo e recalgamento
2.7.1|Remogéo e recalgamento de pavimentacéo asfaltica em CBUQ PLEO 592046 m? 400,00 171,72 215,27 86.108,00
2.7.2[Retirada e realinhamento de Meio Fio existente PLEO 22142+522140 m 0,00 9,03 11,32 0,00
Total de Pavimentagdo | R$ 770.384,55
& DRENAGEM
3.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m [ 545,00 1,88 2,36 [ 1.286,20
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavacdo mecanica de Valas 90085 m3 [ 2.070,00 7,09 8,89 [ 18.402,30
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas 73877/002 m2 [ 470,00 36,85 46,20 [ 21.714,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m3 1.765,00 12,77 16,01 28.257,65
342 Reater_ro Mecanico c/material importado, com adensamento 79482 me 883,00 63,60 79,73 70.401,59
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocdo do Material Escavado
3.5.1|Remocé&o de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 1.769,00 1,07 1,34 2.370,46
3.6 |Canalizagdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 79,00 78,22 98,06 7.746,74
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 125,00 164,96 206,79 25.848,75
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 328,00 138,88 174,10 57.104,80
3.6.4|Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 13,00 274,54 344,16 4.474,08
3.6.5|Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92860+INS7773 m 0,00 340,51 426,86 0,00
3.6.6|Assentamento e fornec. tubo ¢ 1000 mm PA - 2/ PBJE 92847 m 0,00 553,10 693,37 0,00
3.6.7|Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m PLEO 305 m 0,00 1.733,16 2.172,69 0,00
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 PLEO 340 unid. 12,00 1.389,87 1.742,34 20.908,08
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 PLEO 341 unid. 10,00 1.822,45 2.284,62 22.846,20
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL3 PLEO 328 unid 0,00 3.751,02 4.702,28 0,00
3.7.4|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL5 PLEO 329 unid 0,00 4.292,42 5.380,98 0,00
3.7.5|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - PV7 PLEO 323 unid 0,00 5.152,44 6.459,10 0,00
3.7.6|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL13-d PLEO 308 unid 0,00 4.144,20 5.195,17 0,00
3.7.7|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL14-d PLEO 309 unid 0,00 9.191,25 11.522,15 0,00
3.7.8|Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm PLEO 302 unid 0,00 1.413,36 1.771,79 0,00
3.7.9|Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm PLEO 298 unid 0,00 2.295,85 2.878,08 0,00
3.7.10]Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m PLEO 312 unid 0,00 3.670,78 4.601,69 0,00
3.8 |Reforco de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra 73817/001 m3 | 20,00 69,54 87,18 [ 1.743,60




3.8.2[Transporte do pé de pedra 83356 m3XKm|  1560,00 0,75 0,94 1.466,40
3.9 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucédo de BL e PV PLEO 000290 Unid. | 22,00 269,89 338,33 7.443,26
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo PLEO 000289 m 545,00 31,75 39,80 21.691,00
Total da Drenagem | R$ 313.705,11
4. PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) 78472 m? 1415,00 0,34 0,43 608,45
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 1415,00 1,22 1,53 2.164,95
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 71,00 85,89 107,67 7.644,57
44 !Exegugao Plsq de c?ncreto dese_mpenado e rampas - 20MPa, 68333 m2 1415,00 42,69 53,52 75.730,80
incl. junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 86.148,77
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 3,00 85,89 107,67 323,01
52 E.xecuciao Piso de (_:oncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 54,00 42,60 53,52 2.890,08
dilatagcdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m? 201,00 105,51 132,27 26.586,27
5.4|Piso podotatil alerta, vermelho, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m? 18,00 105,51 132,27 2.380,86
Total de Acessibilidade | R$ 32.180,22
6. SINALIZACAO
6.1 Placa de sinalizag&o de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R- SICRO 5213414 m2 1,50 574,78 720,54
1 (sem suporte) 1.080,81
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 0,00 574,78 720,54
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte) 0,00
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 0,50 574,78 720,54 360,27
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
6.4|Placa de sinalizagao de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m2 2,50 574,78 720,54 1.801,35
ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte)
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m2 2,50 574,78 720,54 1.801,35
6.6[Suporte para placa de sinalizagio SICRO 5216111 unid. 19,00 92,78 116,31 2.209,89
6.7 S|na!|za(;ao honzpntal com t.mta base acrilica amarela (eixo 72947 m2 24,00 2373 29,75 714,00
continuo e tracejado para via)
6.8 S|na!|zagao honzpntal com pnta base.acnhca branca (eixo 72947 m2 25,00 2373 29,75 743,75
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 S|na!|za(;ao honzpntal com t_mta _base acrilica amarela (eixo 72047 m2 0,00 2373 29,75 0,00
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 S_|nal|_zagao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para 72048 m2 0,00 2373 29.75 0,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacdo honzomal com tinta base acrilica vermelha (lateral e 72047 m2 0,00 2373 29,75 0,00
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizag&o horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72047 m2 140,00 2373 29,75 4.165,00
pedestres - FTP)
6.13 S|nal|z~agao horizontal com t.mta pase acrilica branca (linha de 72047 m2 20,00 2373 29,75 595,00
retengdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacdo honzonta! com’tmta base acrilica branca (marcagéo 72047 m2 0,00 2373 29,75 0,00
de cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15 ixglgagao horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SICRO 5214000 m2 0,00 91,94 115.26 0,00
6.16|Sinalizacéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m? 0,00 91,94 115,26 0,00
6.17|Sinalizacéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m? 10,00 91,94 115,26 1.152,60
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagéo SICRO 5213359 unid. 0,00 13,19 16,53 0,00
Total de Sinalizagdo | R$ 14.624,02
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO unid. 0,00 2.210,00 2770,46 0,00
7.2|Deslocamento de postes com linha viva COTACAO unid. 0,00 3.460,00 4337,46 0,00
Total de Postes | R$ -
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra PLEO 521017 m? 5.505,00 0,90 1,13 6.220,65
Total da Limpeza Geral | R$ 6.220,65
TOTAL DAOBRA| R$ 1.225.473,22

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administragdo Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o ghwbhR

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de Novembro de 2017 e
Franarin de Junho de 2018.




