PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RUA 2
. . - U . . Custo Unit. ¢/
Item Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | Custo Unit. | BDI Custo total c¢/BDI
1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1{InstalacGes Provisdrias - Container p/ escritério ¢/ sanitario INS 10775 més 0,00 450,00 564,12 0,00
1.2|Instalac6es Provisdrias - Container p/ almoxarifado s/ sanitario INS 10776 més 0,00 351,56 440,72 0,00
1.3|Administragéo Local PLEO 327 més 0,00 21.020,02 26.350,70 0,00
1.4|Mobilizacdo e Desmobilizacéo PLEO 325 unid. 0,00 14.744,34 18.483,50 0,00
1.5[Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/001 m2 0,00 303,90 380,97 0,00
1.6|Ligac&o Provis6ria agua PLEO 25101 pt 0,00 702,00 880,03 0,00
1.7|Entrada Proviséria de Energia 41598 unid. 0,00 1.320,19 1.654,99 0,00
1.8|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 1.150,00 2,29 2,87 3.300,50
1.9[AS BUILT PLEO 518903 m 1.150,00 1,31 1,64 1.886,00
Total de Instalagdes Provisérias R$ 5.186,50
2. PAVIMENTACAO
2.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
2.1.1|Locacao e nivelamento de obra - topografia (Pavimentagao) 78472 m2 12.220,00 0,34 0,43 5.254,60
2.2 |Preparo da Cancha
2.2.1|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 1.100,00 1,41 1,77 1.947,00
2.2.2|Remocdo de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm| 10.632,00 1,07 1,34 14.246,88
2.2.3[|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m2 12.220,00 1,22 1,53 18.696,60
2.2.4[Colocacdo e compactacdo de aterro para sub-base 79482 m3 1.110,00 63,60 79,73 88.500,30
2.2.5[Aterro em Saibro PLEO 592047 m3 3.054,00 84,87 106,39 324.915,06
2.2.6[Transporte de saibro 93590 m3XKm| 219.888,00 0,76 0,95 208.893,60
2.2.7[Sub-base de brita graduada - inclusive compactacédo 96396 m3 3.054,00 84,30 105,68 322.746,72
2.2.8[Transporte de brita-graduada 83356 m3XKm| 238.212,00 0,75 0,94 223.919,28
2.3 |Pavimentagdo com Blocos de Concreto
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado -
2.3.1{e=8cm (16 faces 22x11cm) - rejunte areia grossa - colchdo de 92405 m? 12.220,00 45,79 57,40 701.428,00
areia média ou pé de pedra
2.4 |Pavimentagdo Asfaltica
2.4.1|Imprimagdo CM-30 96401 m?2 0,00 4,42 5,54 0,00
Construcéo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
242 usinado 3 quente (CBUQ) - Binder - 6 cm 95998 m3 0,00 884,46 1.108,76 0,00
Construcéo de pavimento com aplicagdo de concreto betuminoso
243 usinado a quente (CBUQ) - Capa de Rolamento - 3 cm 95990 m 0,00 993,12 1.244,98 0,00
2.4.4|Transporte de CBUQ 93590 m3XKm 0,00 0,76 0,95 0,00
2.5 |Meio Fio de Concreto Prémoldado
Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-
251 moldado 100x15x13x30 cm 94273 m 2.045,00 34,66 43,45 88.855,25
252 ﬁzfdez;imlzrg:l‘;;‘ig‘xzcc'g‘fn”t° de Meio Fio de Concreto preé- 94275 m 940,00 33,17 41,58 39.085,20
2.5.3|Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa PLEO 000321 m 2.985,00 5,02 6,29 18.775,65
2.6 |Ciclovia em Concreto
2.6.1[Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 2.275,00 1,22 1,53 3.480,75
2.6.2[Lastro de Brita n°2 83668 m3 114,00 85,89 107,67 12.274,38
263 E.xecuciéo Piso de (_:oncreto para ciclovia - 20MPa , incl. junta de 68333 m2 2.275.00 42,60 53,52 121.758,00
dilatagcdo em madeira - 7cm
2.7 |Remocéo e recalgamento
2.7.1|Remogéo e recalcamento de pavimentagéo asféltica em CBUQ PLEO 592046 m2 0,00 171,72 215,27 0,00
2.7.2[Retirada e realinhamento de Meio Fio existente PLEO 22142+522140 m 45,00 9,03 11,32 509,40
Total de Pavimentagdo | R$ 2.195.286,67
& DRENAGEM
3.1 |Locagéo e nivelamento de obra - topografia
3.1.1|Locacéo e nivelmaneto de obra - topografia - drenagem 85323 m [ 399,00 1,88 2,36 [ 941,64
3.2 |Movimentagdo de Terra
3.2.1|Escavagio mecanica de Valas 90085 m? | 5.460,00 7,09 8,89 [ 48.539,40
3.3 |Escorameto
3.3.1|Escoramento Metdlico de Valas 73877/002 m2 | 0,00 36,85 46,20 [ 0,00
3.4 |Reaterro e Aterro
3.4.1|Reaterro compactado com material local 93379 m3 5.246,00 12,77 16,01 83.988,46
3.4.2 Reater_ro Mecanico c/material importado, com adensamento 70482 me 2.623,00 63,60 79,73 209.131,79
hidraulico - camada de 20 cm
3.5 |Remocdo do Material Escavado
3.5.1|Remocé&o de material escavado — carga, descarga e tranporte 95875 m3XKm 0,00 1,07 1,34 0,00
3.6 |Canaliza¢des
3.6.1[Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PS - 2/ PBJE 92852+INS13159 m 92,00 78,22 98,06 9.021,52
3.6.2[Assentamento e fornec. tubo ¢ 400 mm PA - 2/ PBJE 92835 m 150,00 164,96 206,79 31.018,50
3.6.3[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PS - 2/ PBJE 92856+INS13173 m 44,00 138,88 174,10 7.660,40
3.6.4[Assentamento e fornec. tubo ¢ 600 mm PA - 2/ PBJE 92839 m 100,00 274,54 344,16 34.416,00
3.6.5[Assentamento e fornec. tubo ¢ 800 mm PA - 2/ PBJE 92860+INS7773 m 0,00 340,51 426,86 0,00
3.6.6[Assentamento e fornec. tubo ¢ 1000 mm PA - 2 / PBJE 92847 m 0,00 553,10 693,37 0,00
3.6.7|Assentamento e fornec. Célula de Concreto 1,0x1,0m PLEO 305 m 13,00 1.733,16 2.172,69 28.244,97
3.7 |Pocos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL1 PLEO 340 unid. 25,00 1.389,87 1.742,34 43.558,50
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL2 PLEO 341 unid. 16,00 1.822,45 2.284,62 36.553,92
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL3 PLEO 328 unid 0,00 3.751,02 4.702,28 0,00
3.7.4|Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - BL5 PLEO 329 unid 0,00 4.292,42 5.380,98 0,00
3.7.5[Caixa Tipo Boca de Lobo ou Poco de Visita - PV7 PLEO 323 unid 0,00 5.152,44 6.459,10 0,00
3.7.6[Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Pogo de Visita - BL13-d PLEO 308 unid 0,00 4.144,20 5.195,17 0,00
3.7.7|Caixa Tipo Boca de Lobo Dupla ou Poco de Visita - BL14-d PLEO 309 unid 0,00 9.191,25 11.522,15 0,00
3.7.8[Ala de alvenaria para tubo ¢ 400 mm PLEO 302 unid 1,00 1.413,36 1.771,79 1.771,79
3.7.9[Ala de alvenaria para tubo ¢ 600 mm PLEO 298 unid 8,00 2.295,85 2.878,08 23.024,64
3.7.10|Ala de Concreto armado para célula 1,0x1,0m PLEO 312 unid 2,00 3.670,78 4.601,69 9.203,38
3.8 |Reforgo de Tubulagdes
3.8.1|Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra 73817/001 mé | 42,00 69,54 87,18 [ 3.661,56




3.8.2[Transporte do pé de pedra 83356 m3XKm| 3276,00 0,75 0,94 | 3.079,44
3.9 |Rebaixamento do Lengol Freatico
3.9.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucédo de BL e PV PLEO 000290 Unid. | 52,00 269,89 338,33 17.593,16
3.9.2|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacédo PLEO 000289 m 399,00 31,75 39,80 15.880,20
Total da Drenagem | R$ 607.289,27
4, PASSEIO PUBLICO
4.1|Locacéo e nivelamento de obra - topografia (Passeio) 78472 m? 3810,00 0,34 0,43 1.638,30
4.2|Regularizacdo e compactacdo do sub-leito 72961 m?2 3810,00 1,22 1,53 5.829,30
4.3|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 191,00 85,89 107,67 20.564,97
44 !Exegugao Plsq de c?ncreto dese_mpenado e rampas - 20MPa, 68333 m2 3810,00 42,69 53,52 203.911,20
incl. junta de dilatagdo em madeira - 7cm
Total do Passeio Publico | R$ 231.943,77
5. ACESSIBILIDADE
5.1|Lastro de Brita n°.2 - espessura=5 cm 83668 m3 8,00 85,89 107,67 861,36
52 E.xecuciao Piso de c_oncreto para rampas - 20MPa, incl. junta de 68333 m2 145,00 42,60 53,52 7.760.40
dilatagcdo em madeira - 7cm
5.3|Piso podotatil direcional, amarelo, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m? 485,00 105,51 132,27 64.150,95
5.4|Piso podotatil alerta, vermelho, dimesdes 25x25cm PLEO 326 m? 50,00 105,51 132,27 6.613,50
Total de Acessibilidade | R$ 79.386,21
6. SINALIZACAO
6.1 Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=25cm - PARE - R- SICRO 5213414 m2 1,00 574,78 720,54 720,54
1 (sem suporte)
6.2|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m?2 2,00 574,78 720,54 1.441,08
CIRCULACAO EXCLUSIVA DE BICICLETA - R-34 (sem suporte)
6.3|Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - SICRO 5213414 m? 0,00 574,78 720,54 0,00
PASSAGEM SINALIZADA DE CICLISTAS - A-30b (sem suporte)
Placa de sinalizagdo de transito semi-refletiva I=40cm - )
6.4 ESTACIONAMENTO - R-6a, R-6b, R-6¢ (sem suporte) SICRO 5213414 m 5,00 574,78 720,54 3.602,70
6.5|Placa de identificacdo de logradouro (sem suporte) SICRO 5213414 m? 2,50 574,78 720,54 1.801,35
6.6|Suporte para placa de sinalizacédo SICRO 5216111 unid. 33,00 92,78 116,31 3.838,23
6.7 S|na!|zagao honzpntal com pnta base acrilica amarela (eixo 72947 m2 45,00 2373 29,75 1.338,75
continuo e tracejado para via)
6.8 S|na!|za(;ao honzpntal com t.mta base.acnhca branca (eixo 72947 m2 55,00 2373 29,75 1.636,25
continuo e tracejado para via e estacionamento)
6.9 S|na!|zagao honzpntal com t_|nta _base acrilica amarela (eixo 72947 m2 50,00 2373 29.75 1.487.50
continuo e tracejado para ciclovia)
6.10 S_|na||_za(;ao horizontal com tinta base acrilica branca (lateral para 72048 m2 360,00 2373 29,75 10.710,00
ciclovia)
6.11 Sinalizacao hor|zonta| c.om tinta base acrilica vermelha (lateral e 72947 m2 410,00 2373 29,75 12.197.50
cruzamento para ciclovia)
6.12 Sinalizacao horizontal com tinta base acrilica branca (faixa de 72947 m2 390,00 2373 29.75 11.602,50
pedestres - FTP)
6.13 S|nal|z§1gao horizontal _com pnta pase acrilica branca (linha de 72947 m2 45,00 2373 29.75 1.338,75
retencdo - LRE para via e ciclovia)
6.14 Sinalizacao honzonta! con.1,t|.nta base acrilica branca (marcagéo 72947 m2 25.00 2373 29,75 743,75
de cruzamento rodocicloviario - MCC)
6.15 iﬁ;l:zzagao horizontal c/termopléastico branca pré-formado - SICRO 5214000 m2 8,00 91,94 115,26 922,08
6.16|Sinalizagéo horizontal c/termoplastico branca pré-formado - SIC SICRO 5214000 m2 20,00 91,94 115,26 2.305,20
6.17|Sinalizagéo horizontal c/termopléstico branca pré-formado - PEM SICRO 5214000 m2 20,00 91,94 115,26 2.305,20
6.18|Tacha refletiva monodirecional - fornecimento e colocagao SICRO 5213359 unid. 440,00 13,19 16,53 7.273,20
Total de Sinalizagdo | R$ 65.264,58
7. DESLOCAMENTO DE POSTE
7.1|Deslocamento de postes com rede morta COTACAO unid. 3,00 2.210,00 2770,46 8.311,38
7.2|Deslocamento de postes com linha viva COTACAO unid. 0,00 3.460,00 4337,46 0,00
Total de Postes | R$ 8.311,38
8. LIMPEZA DA OBRA
8.1|Limpeza geral da obra PLEO 521017 m? 12.220,00 0,90 1,13 13.808,60
Total da Limpeza Geral | R$ 13.808,60
TOTAL DAOBRA| R$ 3.206.476,98

Célculo do BDI utilizado no orgamento
Garantia (G)
Riscos (R)
Despesas financeiras (DF)
Administracao Central (AC)
Lucro (L)
Tributos (T)

o wN R

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Rio Grande, 31 de Agosto de 2018.

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Junho de 2018, SICRO de Novembro de 2017 e
Franarin de Junho de 2018.




