Plano Estratégico do Municipio de Rio Grande

Edital:
Expediente N2:

QUADRO DE QUANTIDADES E PRECO - ORCAMENTO REFERENCIAL [consultas )

Discriminacao Unidade | Quant. | Partic.Mens. | Prazo exec. | Quant.Total Preco Unit. Valor Total Total Geral Fonte
Média (meses) (RS) (R$)

A-EQUIPE TECNICA/EQUIPE PERMANENTE
A1-PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR
Arquiteto e Urbanista Coordenador més 100 100% 12 12 8.292.44 8.292.44 99,509.28 g
Arquiteto e Urbanista Sénior 1 mes 1.00 100% 12 12 8.050.91 8.050.91 96.610.92 e
Engenheiro Ambiental més 1.00 100% 12 12 6.339.30 6.339.30 76.071.60 b
Engenheiro Civil més 1.00 100% 12 12 6.339.30 6.339.30 76.071.60 S
Biclogo més 1.00 100% 12 12 3.420.48 3.420.48 41.045.76 =ty
Economista més 1.00 100% 12 12 4.289.81 4.289.81 51.477.72 it
Geografo meés 1.00 100% 12 12 4.289.81 4.289.81 51.477.72 -
Advogado mes 1.00 100% 12 12 4.090.91 4.090.91 49.090.92 =
Sociglogo més 1.00 100% 12 12 3.661.45 3.661.45 43.937.40 =
A1-PESSOAL DE NIVEL SUPERIOR - TOTAL RS am.wuh__: . 5B85.292.92

_
A2-PESSOAL DE NIVEL TECNICO
Topografo — més 1.00 100% 12 12 1.943.89 1.943.89 23.326.68 L e
Topografo auxiliar més 1.00 100% 12 12 1.492.51 1.492.51 17.910.12 s
A2-PESSOAL DE NIVEL TECNICO - TOTAL RS 3.436.40 2 41.236.80
SUB-TOTAL NIVEL SUPER./TECNICO 626.529.72
A3-PESSOAL NIVEL ADMINIST./EQUIPE APOIO
Secretaria Executiva/Aux.Administrativo més 100 100% 12 12 1.702.29 1.702.29 20427.48 et
Auxiliar /Estapiario _ mes 2.00 100% 12 12 790.97 1.581.94 18.983.28 B
A3-PESSOAL DE NIVEL ADMINISTRATIVO - TOTAL RS 2.493.26 , RS 39.410.76
SUB-TOTAL EQUIPE TECNICA/ADMIN, RS 54.704.07 RS £65.940.48




A4-CONSULTORIAS

Coardenadar Setorial / Cartografia e Estatistica mes 1.00 100% 12 12 11.188.35 11.188.35 134.260.20 i

Auxiliar/Estagiario més 2.00 1003% 12 12 790.97 1.581.94 18.983.28 e

A4-CONSULTORIAS - TOTAL RS 1197932 RS 153.243.48

AS-COMUNICACAO SOCIAL

Relagdes Publicas (Organizagdo Eventos) ano 1.00 100% 1 1 110.000.00 RS 110,000.00 R

Publicidade e Propaganda ano 1.00 100% 1 1 80.000.00 RS 80.000.00 o

Assessaria de Imprensa ano 1.00 100% 1 1 50.000.00 RS 50.000.00 .

AS-PESSOAL ORGANIZACAO EVENTOS - TOTAL . 240.000.00 RS 240.000.00

L e e . 30668339 RS 1.059.183.96

B-ENCARGOS SOCIAIS (% sobre o Subtotal A)

Encargos Sociais 36.80% sop

SUBTOTAL B 1 245.066.10

C-ENCARGOS ADMINISTRATIVOS (% sobre o Subtotal A)

Custos Administrativos sobre o subtotal . 28.72% SOP

SUBTOTALC {sobretotslostnmetiie) . | 1 - F 0 1 b e RS 22an48|
_

D-DESPESAS GERAIS

DESLOCAMENTO

Sedan tipo Gol 1.6 Plus Flex ou sim mes 100 1005 12 12 2.634.62 2 634.62 31615.44 DAER

IMOVEIS / MOBILIARIO _

Aluguel Escritorio, Condominio, Luz, Agua més 1.00 100% 12 12 927.86 927.86 11134.32 DAER

Méveis/utensilios coz./alojamento més 1.00 100% 12 12 118.82 118.82 1425.84 DAER

COMUNICACOES _

Plano telef. fixa {2000min fix/200min cel) mes 1.00 100%% 12 12 265.18 26518 3182 16 DAER

Celular pos-pago aprox.200min més 1.00 12 12 120.00 120.00 1440.00 DAER

Acesso a Internet aprox. 10M meés 1.00 12 12 69.90 838.80 10065.60 DAER

DESPESAS GERAIS

Capias, material escritorio, relatorios mes 100 100% 12 12 17.00 00 2040.00 DAER

SUBTOTALD ~ RS 60.903.36




E-INFORMATICA \_!

Micro c/sist operac+office+nobreak meés 2.0 100% 12 12 13490 269.80 3237.60 DAER
Papel/més i — meés 1.00 100% 12 12 216.68 216,68 2600.16 DAER
Impr A4 Jato Tinta color ¢ /cartucho e papel més 1.0 100% 12 12 109.82 109.82 1317.84 DAER
Impr A4 laser preto ¢/tonner e papel més 1.0 100% 12 12 87.55 87.55 1050.60 DAER
SUBTOTALE 2 ; . B206.20
F-PRODUTOS

Etapa 1-Elaboragdo do Plano de Trabalho

Relatério contendo Plano de Trabalho 1.0 1 1 66.594.05 66.594.05 66.594.05 4R
Etapa 2-Diagndsticos e Anilises Setoriais

Relatorio Diagnostico da AUSUL + Analises Setoriais 1.0 2 1 66,594.05 66.594.05 66.594.05 s
Etapa 3-Elaboracdo do PEM RIG

Relatorio Proposi¢do de Macro-diretrizes+Projetos+Acdes 10 2 1 30.648.70 30.648.70 30.648.70 S
Etapa 4-Elaboracdo do PAI

Relatorio Técnico com Proposicdo de Acbes Prioritarias e Recury 1.0 2 1 117.058.58 117.058.58 117.058.58 . L
Etapa 5-Seminarios

Seminarios PEM-RIG +soc. civil+METROFLAN+Contratada 1.0 3 1 181.188.10 181.188.10 181.188.10 ks
Etapa 6-Relatdrios Finais

Entrega volumes documentagado conclusiva/aprovada e 1.0 2 1 56,179.08 56,179.08 56.179.08 s

Minuta Lei Complementar

SUBTOTAL F

518.262.55
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