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OBJETO:

PROJETO EXECUTIVO CONSTRUCAO PRACA DE ESPORTE E LAZER BGV

LOCALIZACAO:

RUA MASCARENHAS DE MORAES, S/N, BGV, RIO GRANDE/RS.

SECRETARIA SOLICITANTE:
SECRETARIA MUNICIPAL DE COORDENAGAO E PLANEJAMENTO

CONTATOS:
EQUIPE TECNICA: (53) 3233 8400

PRAZO:
04 MESES.

PROJETOS INTEGRANTES:
PROJETO ARQUITETONICO
PROJETO ELETRICO
PROJETO ESTRUTURAL
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ASPECTOS GERAIS

O presente documento tem por objetivo estabelecer critérios, especificar materiais e
descrever os servicos técnicos a serem desenvolvidos pela CONTRATADA ganhadora do
processo licitatério, no que tange ao Projeto de Constru¢do da PRACA DE ESPORTE E LAZER
BGV.

O terreno que receberd as benfeitorias situa-se na Rua Mascarenha de Moraes, no
bairro BGV na Cidade de Rio grande (Figura 1).

FIGURA 1 — Localizagdo Praga BGV.

Para melhor compreensdo e ciéncia das exigéncias para a execug¢ao dos servigos a
empresa devera fazer a leitura e andlise do documento em anexo (ANEXO A), que trata do
processo licitatério, do andamento e administracdo da obra, seguranga do trabalho e do
recebimento da mesma.
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Compete a CONTRATADA fazer a verificagdo e comparacdo de todos os documentos
citados neste memorial e/ou relacionados na folha de rosto deste documento. Do resultado
dessa verificagcdo preliminar devera a CONTRATADA dar a imediata comunicagdo escrita ao
CONTRATANTE, apontando discrepancias, omissdes ou erros que tenha observado, inclusive
sobre qualquer transgressdao as normas técnicas, regulamentos ou leis em vigor, de forma a
serem sanadas divergéncias que possam causar contratempo ao perfeito desenvolvimento da
obra. Cada item do projeto tem suas especificacbes e/ou detalhamentos nas respectivas
pranchas do Projeto (preferencialmente) e/ou neste Memorial.

A execucdo de todos os servicos deve ser apoiada nas respectivas normas técnicas,
legislagBes, bem como neste memorial e seus anexos. As presentes especificacbes poderdo ser
alteradas ou acrescidas, devido a alguma particularidade, desde que, previamente, estejam
cientes e de acordo os técnicos projetistas. O fornecimento de todos os materiais necessarios
a realizagdo da obra constante no presente MD e seus anexos, mesmo que ndo explicitamente
cotados na planilha, serd de responsabilidade da CONTRATADA.

Os materiais empregados deverao ser novos, e notoriamente de primeira qualidade, a
CONTRATADA devera observar as especificacdes constantes neste MD e nos respectivos
fabricantes, atendendo ainda, obrigatoriamente ao Programa Setorial da Qualidade (PSQs) do
Ministério das  Cidades, acessivel pelo endereco eletronico  http://pbgp-
h.cidades.gov.br/projetos_simac_psqgs.php, além das outras normas, métodos, e ensaios da
ABNT, quando aplicaveis.

Poderdo ser utilizados materiais similares aos especificados, desde que mantenham as
mesmas caracteristicas técnicas de desempenho e tenham suas similaridades comprovadas
junto a fiscalizacdo, por meio de laudos e/ou atestados emitidos por 6rgdos competentes.
Sendo estes materiais considerados aptos pela Fiscalizagdo, a mesma registrara no Diario de
Obras.
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1 SERVICOS PRELIMINARES

1.0.0.1 - PORTAO DE TAPUME

Devera ser construido portdao em chapa de madeira compensada e=6mm nas mesmas
dimensdes do portdao metdlico existente, o qual ndo encontra-se em condicdes de ser utilizado
como isolamento da obra.

Por tratar-se de um terreno murado, ndo sera necessaria a construcdo de tapume no
perimetro da obra. E prevista a demoli¢io do muro e remogdo de portdes nos locais indicados
em projeto. Visando a utilizagdo dos muros para isolamento da obra, o servico de demolicdo
dos muros devera ser deixado para as fases finais da obra.

1.0.0.2 - PLACA DE OBRA

Serd de responsabilidade da contratada, providenciar a confeccdo e afixacdo da placa
de obra, de acordo com o modelo normatizado pela prefeitura municipal do rio grande.

A placa deverd ser confeccionada em chapas planas, metalicas galvanizadas ou de
madeira impermeabilizada, em material resistente a intempéries. Deverd ser fixada em local
bem visivel, preferencialmente no acesso principal da obra, voltada para via publica que
favoreca a visualizacdo. Recomenda-se que a placa seja mantida em bom estado de
conservacao, durante todo periodo de execucdo da obra.

Segue a figura 2 com o modelo de placa de obra de acordo com parametros da
prefeitura municipal do rio grande:

5,00 cm

Prefeitura MuniciBaEI

| do RIO GRAN

15,00 cm

5,00 cm TlPO DE OBRA

2,50 cm
7,50 cm

100,00 cm

16,50 cm

400em | INVESTIMENTO:

3,00 cm 123> 2 A
%0 | PROGRAMA: 3

10,00 cm

832

5,00 em
200,00 cm

FIGURA 2 — Modelo de Placa Prefeitura Municipal do Rio Grande.

1.0.0.3 - INSTALACAO proviséria de dgua

Constam deste item todas as providéncias para interrupcbes de fornecimento e
posteriores religacdes necessarias a atender as instalagdes provisdrias, tais como: instalagdes
de agua, luz e esgoto, inclusive a construcdo de fossas sépticas e/ou sumidouros (se
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necessarias). Apds o término da obra, todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desativadas
e removidas e todos os elementos modificados e/ou alterados devido a estas ligacdes
provisdrias deverdo ser reconstituidos ao seu estado original.

1.0.0.4 - ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA

Constam deste item todas as providéncias para interrupcbes de fornecimento e
posteriores religacdes necessarias a atender as instalagdes provisdrias, tais como: instalagbes
de &gua, luz e esgoto, inclusive a construcdo de fossas sépticas e/ou sumidouros (se
necessarias). Apds o término da obra, todas as instalagdes provisdrias deverdo ser desativadas
e removidas e todos os elementos modificados e/ou alterados devido a estas ligagOes
provisdrias deverdo ser reconstituidos ao seu estado original.

1.0.0.5 - CONTAINER SANITARIOS
Deve ser previsto um contéiner medindo 2,30 x 4,30 m, alt. 2,50 m, para sanitario, com
3 bacias, 4 chuveiros, 1 lavatério e 1 mictério

1.0.0.6 - CONTAINER ESCRITORIO/ALMOX.

Deve ser previsto container, inclusive instalacdo elétrica largura=2,20
comprimento=6,20m altura=2,50m chapa aco com isolamento termo/acustico chassis
reforcado e piso compensado naval adequado para escritério e guarda de materiais e
equipamentos.

1.0.0.7 - LOCAGCAO DE OBRA

A CONSTRUTORA/CONTRATADA devera proceder a locacdo planialtimétrica das areas
trabalhadas, dos eixos das edificagdes e de todos os elementos de obra.

a) A marcacdo das obras sera efetuada conforme a Planta Baixa do projeto de
arquitetura.

b) O esquadro da obra sera realizado de forma a obter os angulos perfeitamente em
909, sendo conferidos os quatro cantos e as duas diagonais. Quando houver angulos
diferenciados, estes serdo indicados em planta e deverdo corresponder na obra.

c) Havendo discrepancias entre as reais condi¢bes existentes no local e os elementos
do projeto, a ocorréncia serd objeto de comunicagdo, por escrito, aos Responsdveis Técnicos, a
guem competira deliberar a respeito.

2 ADMINISTRACAO LOCAL

Visando o cumprimento de todas as especificagdes técnicas contidas nos projetos, a
obra deverd ser executada por responsavel técnico devidamente habilitado (profissional de
engenharia ou arquitetura), devendo ser apresentado documento de responsabilidade técnica
devidamente pago e assinado (ART ou RRT).
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3 ATERRO - MOVIMENTACAO DE TERRA

A Contratada executard o movimento de terra necessdrio e indispensdvel para o
nivelamento do terreno nas cotas fixadas pelo Projeto Arquitetonico.

O terreno devera ser terraplanado para alcancar o nivel de referéncia, conforme as
cotas dos equipamentos e passeios do projeto. Tendo como referéncia as cotas de meio fio.

Devera ser executada a terraplanagem necessdria, incluindo cortes e aterros, para
acerto do terreno e implantagao da edificacdo.

Todo movimento de terra a fim de nivelar o terreno nas cotas fixadas no projeto
devera obedecer as normas técnicas da ABNT para tais servigos.

O aterro devera ser executado de modo a oferecer condi¢cGes de seguranga as
tubulacGes e bom acabamento da superficie, sendo de facil escoamento das dguas superficiais
e ndo permitindo seu posterior abatimento.

4 MURO

Este item contempla a demolicdo de parte do muro existente e a execucdo de novo
trecho de muro.

4.1 - DEMOLICGES/REMOC()ES/RETIRADAS.
Na execucdo deste item, a CONTRATADA deverd seguir as recomendacdes técnicas

existentes, considerando as medidas de seguranca e tomando os devidos cuidados de forma a
evitar dano a terceiros. Durante os servicos, deverd haver o acompanhamento, por pessoal
capacitado, analisando o comportamento das estruturas afetas, quanto a suas integridade e
estabilidade.

4.1.0.1 - DEMOLICAO ALVENARIA.

Deverdo ser executadas as demoli¢cdes de dois trechos de alvenaria de tijolos conforme
definido na prancha “EST_MURO_PRACA BGV_R00” este item contempla além da demolicao,
também a correta destina¢do dos entulhos.

4,1.0.2 - DEMOLICf\O CONCRETO ARMADO

Deverdo ser executadas as demoli¢cdes de dois trechos das estruturas de concreto
armado das alvenaria (vigas, baldrames e colunas) conforme definido na prancha
“EST_MURO_PRACA BGV_R00” este item contempla além da demolicdo, também a correta
destinacdo dos entulhos.

4.1.0.3 - REATERRO MANUAL
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Nos trechos em que os baldrames existentes forem demolidos e consequentemente
todo o entulho proveniente desta demolicdo retirados, as valas oriundas deste processo
deverdo ser reaterradas.

4.2 - CONSTRUCAO DO NOVO TRECHO DO MURO
Na execucdo deste item, a CONTRATADA deverd executar a construcdo de dois trechos
de muro conforme definido na prancha “EST_MURO_PRACA BGV_R00".

4.2.1 - FUNDAGOES EM SAPATAS ISOLADAS
4.2.1.1 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS

A escavacdo devera seguir o tracado do muro no trecho definido na prancha
“EST_MURO_PRACA BGV_R00”. Antes do inicio dos servicos, a CONTRATADA deverd proceder
a um detalhado exame das situacdes e condi¢cdes do terreno. Deverdo ser considerados
aspectos importantes como: a natureza dos objetos no entorno do tracado, a possivel
existéncia de tubulagdes, dutos ou outras valas cruzando o trajeto, o risco de desabamentos
de edificacBes e/ou equipamentos proximos das valas e a necessidade de escoramentos ou
travamentos, bem como a necessidade de protecdo ou retirada proviséria de elementos
artisticos ou decorativos.

O servico em si s podera ser iniciado apds os devidos preparos de cada local, em
consonancia com a norma de seguranga de escavacdo a céu aberto em vigor.

4.2.1.2 — LASTRO DE CONCRETO NAO ESTRUTURAL.

Sob as estruturas de concreto armado em contato com o solo, devera se interposta
uma camada de concreto simples, com consumo minimo de cimento de 250kg/m3 de concreto
e espessura minima de 5 cm.

4.2.1.3 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO PARA SAPATAS E BALDRAMES.

A Estrutura de concreto armado das sapatas isoladas, interligadas por vigas baldrame
devera ser executada com resisténcia caracteristica (fck) > 30 Mpa e aco CA-50 conforme
especificados na prancha “EST_MURO_PRACA BGV_R00”. Antes de executar a concretagem
em si, a CONTRATADA devera preparar as superficies, realizando a remoc¢do dos entulhos,
residuos além da limpeza das armaduras de a¢o, bem como a limpeza das mesmas.

Antes de se iniciarem os trabalhos de langamento do concreto, todas as armaduras
deverao ser inspecionadas pela fiscalizagdo, a qual assegurard de que a montagem esta
correta, com o que devera liberar a concretagem, registrando tal aceite no Didrio de Obras.

4.2.1.4 - CONCRETO ESTRUTURAL.

Os elementos de concreto armado deverdo utilizar concreto com fck > 30MPa, fator
A/C < 0,5 e consumo de cimento ndo inferior a 400kg por metro cubico de concreto. Os
cobrimentos das armaduras quando nao indicados nas plantas ou detalhes, deverdo estar de
acordo com a tabela 7.2 da NBR 6118, considerando a classe de agressividade ambiental



$ Estado do Rio Grande do Sul ()/.\]

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE o ad
LT GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS EIZ%)CI;\;\C{;IFSA

“Urbana” (tabela 6.1 da NBR 6118) e a ado¢do de controle rigoroso das dimensGes dos
elementos (de acordo com o item 7.4.7.4 da NBR 6118).

O recolhimento de amostras para realizacdo de ensaios de rompimento e verificagao
da resisténcia caracteristica do concreto deverdo obedecer ao disposto na NBR NM 33, porém
em nenhum caso a quantidade de corpos de prova podera ser inferior a 06 unidades por lote.

As colunas que servirem de amarragao para as paredes, deverdo receber “cabelos” nas
juntas horizontais das fiadas, para facilitarem a fixacao dos tijolos a estrutura de concreto.

4.2.1.5 - FORMAS DE MADEIRA.

As formas deverdo ser executadas em tdbuas de madeira espessura 25 mm nas
dimensodes indicadas no projeto estrutural.

Na execuc¢do das formas devera ser observada a norma NBR 6118.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdo receber uma rigorosa limpeza,
removendo-se todo e qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira, pregos,
etc., que esteja depositado em seu interior ou aderente as paredes internas.

Deverdo ser deixadas aberturas provisdrias (janelas) nas bases e em intervalos
suficientes das paredes das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a
inspecdo antes da concretagem, assim como o langamento do concreto em altura de queda
livre reduzida.

Antes do inicio da concretagem as formas deverdao ser molhadas. Para permitir a
drenagem do excesso de dgua, deverdo ser previstas locais de escapes nas formas que deverdo
ser fechados posteriormente.

A CONTRATADA devera proceder ao lancamento e montagem das estruturas em
estrita concordancia com os desenhos do projeto executivo, caso aparecam obstaculos ndo
previstos durante execugao dos trabalhos, este deverdo fazer parte do “As built”, além de
serem langados no diario de obras.

As formas sé poderdo ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada
tenha resisténcia suficiente para suportar com seguranga seu peso proprio e demais cargas
atuantes. As formas deverdo ser removidas sem choques e obedecendo a uma programacao
tal que a seguranca da estrutura ndo seja afetada pela operacdo. A retirada das formas nao
podera ser efetuada antes dos seguintes prazos (quando existirem):

- faces laterais (4 dias);

- faces inferiores com pontaletes bem encunhados e convenientemente espacados (14
dias); e

- faces inferiores sem pontaletes (21 dias).

4.2.1.6 - AGO CA-50.

As armaduras serdo executadas em aco CA-50, e deverdo estar em conformidade com
o projeto estrutural e as recomendacdes da norma NBR 6118.

As operagGes de dobramento, posicionamento e fixagao das armaduras, entre si e com
as formas, deverdo ser cuidadosamente executadas.
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Os trabalhos de desempenamento, cortes e dobramentos deverdo ser executados a
fim de que ndo prejudiquem as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir ganchos
em suas extremidades, os mesmos deverdo estar conforme indicados nos desenhos do
projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo os critérios apresentados no
item anterior. Todas as barras deverdo ser cortadas conforme pranchas e detalhes indicados.

As pastilhas poderdo ser plasticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo trago
de concreto e curadas em area coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato
com as formas. Os espacadores serdo embutidos, de forma a manter na posi¢dao correta as
armaduras e as formas. Devera ser evitada a criacdo de pontos fracos por onde se possa iniciar
a corrosao do concreto e das armaduras.

4.2.2 - SUPRAESTRUTURA

4.2.2.1 - ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO.

A Estrutura de concreto armado no novo trecho do muro serd em colunas sobre
sapatas isoladas, interligadas por vigas baldrame e vigas aéreas (cintas). Com base nisto, a
CONTRATADA devera executar as estruturas de concreto armado com resisténcia
caracteristica (fck) de > 30 Mpa e aco CA-50 conforme especificados na prancha
“EST_MURO_PRACA BGV_R00”. Antes de executar a concretagem em si, a CONTRATADA
deverd preparar as superficies, realizando a remoc¢ao dos entulhos, residuos além da limpeza
das armaduras de a¢o, bem como a limpeza das mesmas.

Antes de se iniciarem os trabalhos de langcamento do concreto, todas as armaduras
deverdo ser inspecionadas pela fiscalizagdo, a qual assegurara de que a montagem esta
correta, com o que devera liberar a concretagem, registrando tal aceite no Diario de Obras.

4.2.2.2 - CONCRETO ESTRUTURAL.

Os elementos de concreto armado deverdo utilizar concreto com fck > 30MPa, fator
A/C < 0,5 e consumo de cimento ndo inferior a 400kg por metro cubico de concreto. Os
cobrimentos das armaduras quando nao indicados nas plantas ou detalhes, deverdo estar de
acordo com a tabela 7.2 da NBR 6118, considerando a classe de agressividade ambiental
“Urbana” (tabela 6.1 da NBR 6118) e a adogdo de controle rigoroso das dimensdes dos
elementos (de acordo com o item 7.4.7.4 da NBR 6118).

O recolhimento de amostras para realizacdo de ensaios de rompimento e verificacdo
da resisténcia caracteristica do concreto deverao obedecer ao disposto na NBR NM 33, porém
em nenhum caso a quantidade de corpos de prova podera ser inferior a 06 unidades por lote.

As colunas que servirem de amarracao para as paredes, deverdo receber “cabelos” nas
juntas horizontais das fiadas, para facilitarem a fixagao dos tijolos a estrutura de concreto.

4.2.2.3 - FORMAS DE MADEIRA.
As formas deverdo ser executadas em tdbuas de madeira espessura 25 mm nas
dimensdes indicadas no projeto estrutural.
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Na execuc¢do das formas devera ser observada a norma NBR 6118.

Antes do inicio da concretagem, as formas deverdao receber uma rigorosa limpeza,
removendo-se todo e qualquer material estranho, tal como terra, lascas de madeira, pregos,
etc., que esteja depositado em seu interior ou aderente as paredes internas.

Deverdo ser deixadas aberturas provisérias (janelas) nas bases e em intervalos
suficientes das paredes das formas das vigas paredes de modo a permitir a limpeza e a
inspecdo antes da concretagem, assim como o langamento do concreto em altura de queda
livre reduzida.

Antes do inicio da concretagem as formas deverdo ser molhadas. Para permitir a
drenagem do excesso de dgua, deverado ser previstas locais de escapes nas formas que deverdo
ser fechados posteriormente.

A CONTRATADA devera proceder ao lancamento e montagem das estruturas em
estrita concordancia com os desenhos do projeto executivo, caso aparecam obstaculos ndo
previstos durante execucdo dos trabalhos, este deverdao fazer parte do “As built”, além de
serem langados no diario de obras.

As formas sé poderdo ser removidas quando a parte da estrutura por ela suportada
tenha resisténcia suficiente para suportar com seguranca seu peso préprio e demais cargas
atuantes. As formas deverdo ser removidas sem choques e obedecendo a uma programacao
tal que a seguranca da estrutura nao seja afetada pela operacdo. A retirada das formas ndo
podera ser efetuada antes dos seguintes prazos (quando existirem):

- faces laterais (4 dias);

- faces inferiores com pontaletes bem encunhados e convenientemente espagados (14
dias); e

- faces inferiores sem pontaletes (21 dias).

4.2.2.4 - ACO CA-50.

As armaduras serdo executadas em aco CA-50, e deverdo estar em conformidade com
o projeto estrutural e as recomendag¢des da norma NBR 6118.

As operagbes de dobramento, posicionamento e fixagdo das armaduras, entre si e com
as formas, deverdo ser cuidadosamente executadas.

Os trabalhos de desempenamento, cortes e dobramentos deverdo ser executados a
fim de que ndo prejudiquem as caracteristicas do material. Quando uma barra exigir ganchos
em suas extremidades, os mesmos deverdo estar conforme indicados nos desenhos do
projeto.

Os estribos deverdo ter seus cantos dobrados segundo os critérios apresentados no
item anterior. Todas as barras deverdo ser cortadas conforme pranchas e detalhes indicados.

As pastilhas poderdo ser plasticas ou confeccionadas com argamassa do mesmo trago
de concreto e curadas em darea coberta possuindo uma geometria que minimize seu contato
com as formas. Os espacadores serdo embutidos, de forma a manter na posi¢cdo correta as
armaduras e as formas. Devera ser evitada a criagdo de pontos fracos por onde se possa iniciar
a corrosao do concreto e das armaduras.
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4.2.3 — PAREDES E PAINEIS.

4.2.3.1 - ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO 6 FUROS, % VEZ.

O fechamento dos trechos lateral e fundos do muro serd em alvenaria de bloco
ceramico 6 furos em % vez (a cutelo). As paredes obedecerdo as dimensdes e alinhamentos
indicados nos desenhos. A espessura serd de 12 cm, e refere-se a paredes revestidas.

Os painéis de alvenaria serdo erguidos em tijolos ceramicos, 6 furos, a cutelo (tijolo de
pé), nas dimensdes nominais de 90x190x190 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressado
na area bruta igual a 1,0 MPa), deverd ser usado o traco de argamassa 1:2:8 (cimento : cal
hidratada : areia sem peneirar).

As juntas entre tijolos devem estar completamente cheias, com espessuras mdaximas
de 12 mm, e as juntas verticais ndo devem coincidir entre fiadas continuas, de modo a garantir
a amarracao dos tijolos.

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - o "PSQ", uma cerificacdo da ANICER em parceria com a
ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relacdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos
de madeira e de pé de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de
pequenas areas para este fim.

A CONTRATADA devera observar o Projeto Basico de Arquitetura e seus detalhes, a fim
de proceder a correta locacdo da alvenaria, bem como seus detalhes.

Deverdo ser Empregados blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendagdes, relativas a locagao:

- Paredes sobre vigas deverdo ser posicionadas centradas nas vigas;

- Para levantar a parede, devera ser utilizado, obrigatoriamente, escantilhdo como guia
das juntas horizontais; a elevacdo da alvenaria sera feita, preferencialmente, a partir de
elementos estruturais como pilares, ou qualquer outro elemento da edificagdo. Nesse caso,
deve-se chapiscar o elemento que ficard em contato com a alvenaria.

- Na fixacdo das paredes ao elemento estrutural devem ser utilizados “ferros-cabelo” —
0s quais podem ser barras dobradas em forma de “U”, barras retas, em ambos os casos com
didmetro de 5,0 mm, ou telas de ago galvanizado de malha quadrada 15x15 mm -
posicionados de duas em duas fiadas, a partir da segunda.

- Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis, utilizando-se
guia na execuc¢do do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e aprumadas
com a utilizagdo de nivel de bolha e prumo.

4.3 — REVESTIMENTOS.
4.3.0.1 - CHAPISCO.
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Todas as superficies a serem embocadas serdo chapiscadas com argamassa de cimento
e areia.

Os chapiscos deverdo ser aplicados, homogeneamente distribuidos por toda a area
considerada na composicdo 1:3 (cimento: areia média), com 0,5 cm de espessura. Em
superficies lisas, ou de facil descolamento deverd ser adicionado aditivo adesivo ou cola
concentrada para chapisco ao trago, nas quantidades indicadas pelo fabricante.

Deverdo ser empregados métodos executivos adequados, observando, entre outros:

- A umidificacdo prévia da superficie a receber o chapisco, para que nao haja absorcao
da 4gua de amassamento por parte do substrato, diminuindo, por conseguinte a resisténcia do
chapisco;

- O lancamento vigoroso da argamassa sobre o substrato;

- O recobrimento total da superficie em questao.

4.3.0.2 - EMBOGCO/REBOCO.

Apds a cura do chapisco (no minimo 24 horas), aplicar-se-a revestimento tipo emboco,
com espessura de 1,5 cm, no traco 1:2:8 (cimento : cal em pasta : areia média peneirada).

A argamassa devera ser preparada mecanicamente a fim de obter mistura homogénea
e conferir as desejadas caracteristicas desse revestimento: trabalhabilidade, capacidade de
aderéncia, capacidade de absorcdo de deformacdes, restricdo ao aparecimento de fissuras,
resisténcia mecanica e durabilidade.

A aplicacdo na base chapiscada sera feita em chapadas com colher ou desempenadeira
de madeira, até a espessura prescrita. Quando do inicio da cura, sarrafear com régua de
aluminio, e cobrir todas as falhas. A final, o acabamento sera feito com esponja densa.

Deverdo ser fixadas mestras de madeira de forma a garantir a correta execugdo do
embogo.

Os embogos deverdo apresentar paramento camurc¢ado. A argamassa constituinte dos
embocos serd argamassa industrializada.

5 PISTA DE SKATE

A locagdo da Pista de Skate deverad ser feita por profissional com instrumentos de precisao,
de acordo com planta de implantagao fornecida pela CONTRATANTE, onde constam os pontos
de referéncia, a partir dos quais prosseguira o servico sob sua responsabilidade. Havendo
discrepancia entre o projeto e as condi¢des locais, tal fato deverd ser comunicado, por escrito,
a Fiscalizagao, que procedera as verificagGes e aferigdes que julgar oportunas. A conclusdo da
locacdo sera comunicada ao fiscal, que deverd aprova-la.

O Executante manterd, em perfeitas condi¢bes, toda e qualquer referéncia de nivel — RN,
e de alinhamento, o que permitird reconstruir ou aferir a locagdo em qualquer tempo ou
oportunidade. A ocorréncia de erros na loca¢do da obra acarretara ao Executante a obrigacdo

11



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Prefeitura Municipal RIO Gronde
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS
o IO GRANDE ) COMVIDA

de proceder, por sua conta, as demolicdes modificacdes e reposicdes necessdrias (a juizo da
fiscalizacdo).

5.1 FUNDACOES (INFRAESTRUTURA)

5.1.1 DISPOSIGOES GERAIS

As fundacdes serdo executadas conforme detalhes e orientacbes do projeto estrutural,
além das observacdes seguintes.

5.1.2 BALDRAMES

Os baldrames serdao em concreto armado devendo penetrar no solo um minimo de 20 cm,
de maneira a evitar fuga de material sob o piso.

5.1.3. ESCAVAGOES

As cavas das fundacgdes e outras partes da obra a serem executadas abaixo do nivel do
terreno. As escavacoes para blocos e cintas serdo isoladas e esgotados; o leito das escavacdes
sera convenientemente compactado antes de receber as formas.

5.2 MOVIMENTAGAO DE TERRA

5.2.1. ATERRO DE ARGILA

A Pista de Skate serda executada com aterro de argila. Serd feito o enchimento dos
obstaculos com material (argila) adquirida pela CONTRATADA, sendo a mesma compactada de
forma igual e homogénea.

5.2.2. TRANSPORTE COMERCIAL COM CAMINHAO BASCULANTE - JAZIDA DE ARGILA

Todo o material para aterro deverd ser transportado em caminhdo basculante. O
transporte foi calculado com a distancia média de transporte estimada de 22,60 Km.

5.2.3. LONA PLASTICA

A impermeabilizacdo é o processo que tem por fung¢do isolar as camadas superiores da
umidade proveniente do solo ou subsolo.

Antes de fazer o piso da pista aplica-se uma lona plastica preta (espessura 150 micras)
entre a terra e a camada de concreto, tomando os cuidados necessdrios para garantir a
integridade da lona (auséncia de perfuragées, rasgos), quando da sua aplicacdo.

5.3 CONCRETO
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5.3.1 FORMA

O aco utilizado atendera ao especificado pelo projeto estrutural, o qual fornecera as
dimensdes e quantidades, seguindo a NBR 7480 (EB-3) e NBR 6118. As barras de aco ndo
poderdao apresentar ferrugens, manchas de dleo, argamassa aderente ou qualquer outra
substancia que impeca uma perfeita aderéncia ao concreto. A armadura ndo podera ficar em
contato direto com a forma utilizando-se distanciadores.

5.3.2 FORMA E DESFORMA

Deverao ser obedecidas as dimensdes do projeto. A retirada das formas e escoramentos
devera obedecer a NBR-6118 (NB-1), devendo atender os prazos recomendados. As tabuas
para as formas deverdo ter no minimo 2,5 cm com dimensionamento de reforco adequado
evitando deformacdo na concretagem. Antes da concretagem as formas deverdo ser limpas e
estanques.

O concreto a ser aplicado, deverd possuir fck=30MPa e espessura de 12 cm, conforme
projeto e satisfazer as condi¢Oes de resisténcia fixadas pelo projeto estrutural, bem como as
condicbes de durabilidade e impermeabilidade adequadas as condi¢Ges de exposicdo na
regido.

O fornecimento do concreto devera ser feito de maneira continua, ndo devendo decorrer
intervalo de tempo superior a 30 (trinta) minutos entre duas entregas sucessivas, para evitar o
endurecimento parcial do concreto ja colocado.

Os caminhdes betoneira deverdo permitir a entrega do concreto no canteiro de servico,
completamente misturado e uniforme.

N3o serd permitida em nenhuma hipdtese, a adicdo de dgua suplementar no concreto
descarregado.

As operacgdes de lancamento do concreto deverdo ser realizadas de maneira gradual e
continua, até ser preenchida toda a forma da pega.

O adensamento do concreto devera ser efetuado durante e apds o langamento do
concreto por meio de vibrador.

5.4 PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA

O piso tera acabamento com argamassa de alta resisténcia e espessura de 8 cm, conforme
detalhamento em projeto, composta de agregados minerais de alta dureza (granilite), cor cinza
claro. A massa terda como aglutinante o cimento, acrescido de agua limpa, e devera ser
misturada em betoneira, de forma a garantir homogeneidade do material.

O piso revestido devera apresentar aspecto uniforme quanto ao seu plano, coloragdo e
tonalidade, ndo podendo apresentar fissuras, rachaduras, ou quaisquer outros tipos de falhas
gue venham a comprometer a sua aparéncia, desempenho e durabilidade. Também ndo
podera apresentar depressdes que venham ocasionar empog¢amentos.
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Deverd ser realizada a limpeza de todas as impurezas da superficie, tanto da laje ou do
lastro de concreto.

Colocacgdo de juntas plasticas, formando quadros de acordo com o projeto, ndo devendo
ultrapassar a modulagdo de 2,00 x 2,00 m.

5.5 ALVENARIAS

As alvenarias de vedacdo serdo executadas em tijolo cerdmico furado 10x20x20cm,
fabricados com matéria prima de primeira qualidade e de boa procedéncia.

Serdo recebidos na obra, somente os blocos que se apresentarem isentos de trincas,
fissuras, fraturas ou outros defeitos que venham a comprometer o seu assentamento ou afetar
a resisténcia e a durabilidade da construcdo. O empilhamento maximo de blocos no canteiro
deve ser de no maximo de 2,0m (dois metros) de altura. Os blocos que ndo apresentem as
medidas padrdes, arestas vivas e um aspecto homogéneo e compacto, deverdo ser recusados
e devolvidos.

O assentamento devera ser feito com argamassa de cimento e areia no trago 1:4.

5.5.1 CHAPISCO

O revestimento de chapisco deverd ser feito com argamassa fluida no traco 1:3, de
cimento e areia. A argamassa deverad ser projetada energicamente, de baixo para cima, contra
a superficie a ser revestida.

A espessura maxima permitida de chapisco devera ser de 5 milimetros.

Sua aplicacdo deverad ser feita sobre superficie previamente umedecida, o suficiente para
gue ndo ocorra a absorcdo da dgua necessaria a cura da argamassa de chapisco.

5.5.2 REBOCO

O reboco sera executado com argamassa pré-fabricada e com espessura ndo superior
0,5cm. Seu preparo deverad ser feito mecanicamente.

5.6 PINTURA

Antes do inicio dos trabalhos de pintura de qualquer superficie é necessario verificar se a
mesma estd preparada para receber a tintas, observando alguns cuidados tais como: a
superficie deve estar firme, limpa, seca e sem poeira. Partes soltas ou mal aderidas devem ser
retiradas, raspando-se ou escovando-se a superficie

A tinta especifica para paredes serd em Latex acrilico, na cor branco gelo, em 3 dem3os.

5.7 CANTONEIRAS

Utilizar cantoneira 5,0cm x 5,0cm x 0,5cm nos cantos vivos dos obstaculos serdo
colocadas cantoneiras de com perfil “L” de 5cm x 5cm com 0,5¢cm de espessura.
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5.8 GUARDA-CORPO

Os guarda corpos serdo feitos em tubos de a¢o galvanizado de 1” % de diametro 1.5 mm
de espessura da parede, conforme projeto.

A Fabricacdo e colocagdo de guarda corpo, coping e corrimdo galvanizado Todo o servigco
de serralheria e assentamento deve ser feito com mao-de-obra especializada, atendendo aos
detalhes do projeto.

5.8.1 PINTURA ESMALTE BRILHANTE

A Pintura esmalte brilhante 2 demaos para a¢o galvanizado na cor cinza sob uma demao
de anti corrosivo tipo “zarcao”.

5.9 TUBO DE ACO GALVANIZADO

Serdo instalados tubos em aco galvanizado de 2” de didametro e 2.0 mm de espessura para
protecdo das quinas, com grapas chumbados na estrutura, nos locais definidos em projeto.

Na auséncia ou insuficiéncia de Normas Brasileiras, foram aplicadas Normas
Internacionais (IEC).

Este Memorial Descritivo faz parte integrante do projeto e tem o objetivo de orientar e
complementar o contido no projeto especifico, visando assim o perfeito entendimento das
instalacGes elétricas projetadas.

A Pista de Skate serd executada em laje de piso macica em concreto armado fck 25MPa
e espessura de 12cm estruturada em vigas baldrames. O acabamento final serd sarrafeado,
desempenado e polido.

6 ELETRICA

Todas as instalacdes deverdo ser inspecionadas e ensaiadas, durante a execucdo e/ou
qguando concluidas, mas antes de ser colocada em efetivo servigo pelos usuarios, de forma a se
verificar a conformidade com as prescri¢ées do Capitulo 7 da ultima versdao da norma NBR-
5410. Devera ser realizado por pessoas qualificadas (BA5 da Norma), incluindo trabalhos de
escritério e “de campo”, este ultimo dividido em duas partes: inspecdo visual e ensaios.

6.1 - INSPECAO VISUAL

A inspecdo visual deve preceder os ensaios e ser efetuada normalmente com a
instalacdo desenergizada. A inspecdo visual é destinada a verificar se os componentes que
constituem a instalacdo fixa permanente estdo conforme as normas aplicaveis foram
corretamente selecionados e instalados de acordo com as normas vigentes, bem como, nao
apresentam danos aparentes que possam comprometer o funcionamento adequado e a
seguranga.
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A inspecdo visual deve incluir no minimo a verificagdo dos seguintes pontos:
a) medidas de protecdo contra choques elétricos, conforme item 5.1 da NBR

5410;

b) medidas de protecdo contra efeitos térmicos, conforme item 5.2 da NBR
5410;

c) selecdo e instalacdo das linhas elétricas, conforme item 6.2 da NBR 5410;

d) selegdo, ajuste e localizacao dos dispositivos de prote¢do, conforme 6.3 da
NBR 5410;

e) presenca dos dispositivos de seccionamento e comando, sua adequagao e
localizagdo, conforme itens 5.6 e 6.3 da NBR 5410;

f) adequacdo dos componentes e das medidas de protecdo as condi¢Ges de
influéncias externas existentes, conforme itens 5.2.2, 6.1.3.2, 6.2.4, secdo 9 e anexo C da NBR
5410;

g) identificagdes dos componentes, conforme item 6.1.5 da NBR 5410;

h) presenca das instrucGes, sinalizacdes e adverténcias requeridas;

i) execucdo das conexdes, conforme item 6.2.8 da NBR 5410; e

j) acessibilidade, conforme item 4.1.10 e 6.1.4 da NBR 5410.

6.2 - ENSAIOS
Os seguintes ensaios devem ser realizados, quando pertinentes, e,
preferivelmente, na seguinte sequéncia apresentada:
19) continuidade dos condutores de prote¢do e das eqlipotencializaces
principal e suplementares.
29) resisténcia de isolamento da instalacdo elétrica;
39) resisténcia de isolamento das partes da instalagdo objeto de SELV, PELV ou
separacao elétrica;
49) seccionamento automatico da alimentacao;
59) ensaio de tensdo aplicada (7.3.6);
62) ensaios de funcionamento (7.3.7).
No caso de ndo conformidade, o ensaio deve ser repetido, apds a correcdo do
problema, bem como todos os ensaios precedentes que possam ter sido influenciados.
Os métodos de ensaio aqui descritos devem ser vistos como métodos de referéncia,
isso significa que outros métodos podem ser utilizados, desde que, comprovadamente,
produzam resultados ndo menos confidveis.

6.3 - ESCAVACAO MANUAL DE VALAS EM TERRA COMPACTA.

A escavagdo deverd seguir um tragado previamente estabelecido, antes do inicio dos
servicos, a CONTRATADA devera proceder a um detalhado exame das situagdes e condi¢des do
terreno. Deverdo ser considerados aspectos importantes como: a natureza dos objetos no
entorno do tragado, a possivel existéncia de tubulagdes, dutos ou outras valas cruzando o
trajeto, o risco de desabamentos de edificacdes e/ou equipamentos proximos das valas e a
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necessidade de escoramentos ou travamentos, bem como a necessidade de protecdo ou
retirada provisdria de elementos artisticos ou decorativos.

O servico em si s6 podera ser iniciado apds os devidos preparos de cada local, em
consonancia com a norma de seguranca de escavacdo a céu aberto em vigor.

Os materiais, instalagGes, pecas e outros bens incluindo os artisticos ou decorativos
apods suas remogdes deverao ser transportados devidamente acondicionados e armazenados
em locais especificados no projeto complementar apropriado, e na omissdo destes, de acordo
com as orientagdes da fiscalizacdo.

6.4 - REATERRO MANUAL DE VALA.
O reaterro devera ser iniciado sempre pelo ponto mais baixo, em camadas horizontais
de 10 3 20cm de espessura, superpostas, deve ser previsto caimento lateral e/ou longitudinal
para rapido escoamento das dguas pluviais, evitando assim seu acimulo em qualquer ponto.

6.4 — PONTOS ELETRICOS — ILUMINAGAO BIFASICO

6.4.0.1 - CAIXA PARA ATERRAMENTO COMPLETA

A caixa para aterramento da rede deverda estar em conformidade com o Regulamento
das Instalagdes Consumidoras (RIC-BT) da concessiondria de Energia Elétrica local, a caixa
deverd ser em PVC, cénico @ 300mm, o eletrodo de aterramento deverd ser do tipo aco
revestido de cobre, @ 5/8” com comprimento minimo de 2400 mm, sendo vedada para
aterramento outro tipo de eletrodo.

O conector serd em grampo metadlico tipo olhal préprio para instalacées elétricas e
aterramento.

O Condutor de aterramento deve ser de cobre, @ 10mm? com isolamento para as
tensdes de 450/750V, ser o mais curto e retilineo possivel, ndo possuir emendas ou
dispositivos que possam causar sua interrupgao.

Deve ser protegido por eletroduto de PVC rigido, o ponto de conexdo do condutor de
aterramento ao eletrodo, com conector adequado devera ser acessivel para inspegoes.

O valor da resisténcia de aterramento ndo deve ser superior a 25 ohms, em qualquer
época do ano, ultrapassando-se esse limite, deve-se utilizar tantas quantas barras de
aterramento forem necessdrias, equidistanciadas, no minimo, dois metros e interligadas
através de condutor com se¢do minima 16mm?2,

Deverd ser executado conforme detalhamento descrito na prancha do Projeto Elétrico
anexo a este MD.

6.4.0.2 - CAIXAS DE PASSAGEM REDE ELETRICA.
- Alvenaria de Bloco Ceramico Macigo, 1 Vez:
Serdo executadas 0,38 m? por caixa de passagem em alvenaria para a rede elétrica. As
paredes obedecerdo as dimensdes, alinhamentos e espessuras indicadas nos desenhos.
Os painéis de alvenaria serdo erguidos em bloco ceramico macico, nas dimensdes
nominais de 50x100x200 mm, classe 10 (resisténcia minima a compressdo na area bruta igual a
1,0 MPa), devera ser usado o traco de argamassa 1:2:8 (cimento : cal hidratada : areia sem
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peneirar), com juntas de 12 mm de espessura, obtendo-se ao final, parede com 15 cm de
espessura (desconsiderando futuros revestimentos).

O bloco ceramico a ser utilizado devera possuir qualidade comprovada pela
Certificacdo Nacional de Qualidade - o “PSQ”, uma cerificacdo da ANICER em parceria com a
ABNT e o Ministério das Cidades do Governo Federal.

O bloco ceramico a ser utilizado quanto a obtencdo de combustivel para os fornos de
fabricacdo dos seus produtos, devera o fornecedor ter uma mentalidade preventiva com
relacdo ao meio ambiente, dispondo de um sistema de queima que se aproveita dos refugos
de madeira e de pé de serra das serrarias circunvizinhas evitando, assim, o desmatamento de
pequenas areas para este fim.

A CONTRATADA devera observar o Projeto Elétrico e seus detalhes, a fim de proceder
a correta locacdo da alvenaria, bem como seus detalhes.

Deverdo ser Empregados blocos com junta amarrada, os quais devem ser previamente
umedecidos (ou mesmo molhados), quando do seu emprego.

Deverdo ser observadas as seguintes recomendacdes, relativas a locagado:

. Para levantar a parede, devera ser utilizado, obrigatoriamente, escantilhdo
como guia das juntas horizontais; a eleva¢dao da alvenaria sera feita, preferencialmente, a
partir de elementos estruturais como pilares, ou qualquer outro elemento da edificacdo. Nesse
caso, deve-se chapiscar o elemento que ficara em contato com a alvenaria.

o Deve-se primar pela verticalidade e pela horizontalidade dos painéis,
utilizando-se guia na execucdo do servico. As fiadas deverdo ser individualmente niveladas e
aprumadas com a utilizacdo de nivel de bolha e prumo.

-Laje de fundo e forro:

Deverdo ser executadas 0,01m?3 (por caixa) de lajes de fundo e forro com espessura de
5 cm e armadura malha @ 4,2mm a cada 7,5cm. A CONTRATADA deverd utilizar concreto fck 15
MPa, fator A/C < 0,5. Os cobrimentos das armaduras deverdo estar de acordo com a tabela 7.2
da NBR 6118, considerando a classe de agressividade ambiental “ll — Moderada — Urbana”
(tabela 6.1 da NBR 6118) e a adogdo de controle rigoroso das dimensGes dos elementos (de
acordo com o item 7.4.7.4 da NBR 6118). A laje de forro devera possuir tampa cega metalica
para inspecdo nas dimensdes 25cm x 25cm com 04 parafusos.

6.4.0.2.1 - ELETRODUTOS E CONEXOES PVC RiGIDO DN 32 mm (1”) COM CONEXOES
ROSCAVEIS.

Tubos e conexdes deverdo ser préprios para eletricidade, estes eletrodutos serdo
usados para a ligacdo do quadro geral a caixa de passagem localizada externamente ao prédio
dos sanitarios do Playground, deverdo ser instalados de maneira subterranea com
profundidade minima de 70 cm e de maneira que nao prejudiquem o layout ou outras
instala¢Oes existentes.

6.4.0.3 — LUMINARIA TIPO POSTE COM 03 PETALAS.
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Deverdo ser instaladas lumindrias tipo poste com 03 pétalas, as lumindrias deverdo ser
constituidas conforme segue:

- Poste Reto Engastado: Devera ser tubular teleconico reto, aco carbono, comprimento
de 5,80 m bitola maior de 72,6 mm e bitola menor de 60,3 mm, fixado por engastamento em
sapata de concreto com profundidade da ficha 80cm, deverd possuir janela de inspecao, e
possuir topo préprio para suporte de lumindrias e acabamento superficial galvanizado a fogo
conforme NBR 6323, e pintura na cor preto fosca.

- Suporte para Fixa¢do das Luminarias no Topo de Postes: Devera possuir 03 raios com
angulo interno de 1209, ter #60,3 mm confeccionados em de aco carbono, fixado no topo do
poste por meio de parafuso sextavado em ago inox acabamento superficial galvanizado a fogo
conforme NBR 6323, e pintura na cor preto fosca.

- Relé fotoelétrico com suporte: Devera ser proprio para ambientes externo, resistente
a chuva e a umidade, atender a lumindria tipo LED, tensdo nominal 220V~ poténcia de
1000W/1800VA 60Hz, temperatura de operacdo de 5°C a 50°C, conexdo no padrdo NBR 5123,
e ser instalado em suporte préprio no topo do poste flangeado.

- Luminaria tipo Pétala: As lumindrias deverao ser do tipo modular com tecnologia LED
(Light Emitting Diode) de alto desempenho fotométrico, tensdo nominal 220V~ poténcia de
200W 60Hz com corpo alojamento e tampa em liga de aluminio prdéprios para uso externo,
deverdo possuir grau de protecdo IP-66. Sistema de fixacdo em liga de aluminio para fixacdo
em suporte de topo de poste, braco e nucleo central para #60,3mm, deverdo possuir ajuste de
angulo de instalacdo de 0 a 152 na horizontal. Também deverdo possuir vida util minima de
70.000 horas, e temperatura de operacao entre -20°C a +50°C. Acabamento com pintura na
cor preta.

- Base do poste engastado: Devera ser executada por lumindria 0,07m3 de concreto fck
15 MPa, fator A/C < 0,5 conforme prancha detalhes do Projeto Elétrico.

7 QUADRA POLIESPORTIVA

Apds a regularizacdao e compactacao do subleito, devera ser executada sub-base de
brita graduada simples, com granulometria com didmetro méximo de 19 mm e espessura
minimaigual a 5 cm.

O isolamento entre a sub-base de brita e a placa de concreto deve ser feito através de
lona preta com espessura minima de 0,15 mm, quando necessaria, a superposi¢do deve ter ao
menos 15 cm. As formas deverdo ser rigidas o suficiente para suportar as pressdes e ter
linearidade superior a 3mm em 5m.

A armacdo superior a fim de evitar a retracdo sera feita através de malhas de tela
soldada nervurada Q-92 em painel, ago CA-60, 4,2 mm, 15x15 cm e o posicionamento da
mesma se dard conforme projeto utilizando espagadores trelicados 6cmx6m, distanciados em
no maximo 1 m. As emendas quando necessarias deverdo ocorrer com superposicdo das
malhas.
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Nas juntas de retracdo serd interrompida a malha simples e serdo utilizadas barras de
transferéncia de aco CA-25, diametro 12,5 mm, espacadas a cada 30 cm, posicionadas na
metade da altura do piso. O comprimento das barras deverd ser de 35 cm, metade para cada
painel. As barras precisam estar sempre ortogonais a face das juntas e lisas para permitir o
escorregamento entre uma placa e outra. Elas devem estar 60% engraxadas, de modo a
permitir a dilatacdo entre os painéis.

O piso com espessura igual a 9 cm sera executado em concreto com fck igual a 25MPa.
O concreto devera ter acabamento alisado.

A execucdo do piso devera ser feita por faixas, onde um longo pano é concretado e
posteriormente as placas sdo cortadas, fazendo com que haja continuidade nas juntas
longitudinais.

A cura do piso pode ser do tipo quimica ou Umida. Nos locais onde houver pintura, a
cura quimica devera ser removida conforme especificacdo do fabricante.

As juntas do tipo serradas deverdo ser cortadas logo (em profundidade minima de 3
cm) apds o concreto tenha resisténcia suficiente para ndo se desagregar devendo obedecer a
ordem cronoldgica do lancamento. O espacamento entre as mesmas nao deve ser superior a 5
m. As mesmas deverdo ser vedadas com selante eldstico monocomponente a base de
poliuretano.

Apds a completa cura do concreto, a superficie deve ser preparada para receber a
pintura demarcatéria com pintura a base de resina acrilica e tinta epdxi antiderrapante nas
cores azul, amarela, laranja e branca. Para isso deve — se lavar ou escovar, eliminando toda
poeira, particulas soltas, manchas gordurosas, sabdo e mofo. Apds limpeza e secagem total,
fazer o molde demarcando a faixa a ser pintada, com aplicacdo da fita crepe em 2 camadas,
tomando cuidado para que fiqguem bem fixas, uniformes e perfeitamente alinhadas.

EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS

) PAR DE ESTRUTURA DE EQUIPAMENTO DE BASQUETE EM ACO GALVANIZADO (tubo de
4” quadrado ou redondo) COM TABELA COMPLETA. ALTURA MINIMA DO ARO 3,0M.
O EQUIPAMENTO DEVERA SER CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, CONFORME
ORIENTACAO DO FABRICANTE.

. PAR DE TRAVES CONJUNTO PARA FUTSAL COM TRAVES OFICIAIS DE 3,00 X 2,00 M EM
TUBO DE ACO GALVANIZADO 3" COM REQUADRO EM TUBO DE 1", PINTURA EM PRIMER
COM TINTA ESMALTE SINTETICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4 MM. O EQUIPAMENTO
DEVERA SER CHUMBADO EM BASE DE CONCRETO, CONFORME ORIENTACAO DO
FABRICANTE.
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8 PAVIMENTACAO

8.1- PISO EM CONCRETO DESEMPENADO

Os caminhos da praga receberdo piso de concreto desempenado (rustico) executado
conforme descrito a seguir:

Sobre o solo previamente nivelado e compactado, serd executado lastro de brita n23
com 5cm de espessura. Sobre o lastro de brita serd executado lastro de concreto simples, com
resisténcia minima fck = 20 Mpa, com 7cm de espessura. Essa camada devera ser executada
somente apds a conclusdo dos servicos de instalacdes embutidas no solo e execucdo de
servigos de drenagem.

Sobre o lastro de concreto serdo fixadas e niveladas as juntas plasticas ou de madeira,
de modo a formar os painéis ndo maiores que 4,0mx4,0m. A profundidade das juntas devera
alcancar a camada de base do piso. Os caimentos deverao respeitar as indicagcdes do projeto,
sempre direcionando as aguas para as dreas de gramado. O concreto deverd ser curado,
mantendo-se as superficies dos pisos cimentados permanentemente Umidas durante os 7 dias
posteriores a execugao.

O acabamento rustico sera obtido somente com o desempeno das superficies com
desempenadeira de madeira. Deve ser observado acabamento antiderrapante na superficie
final do piso.

Deve ser prevista reentrancia na superficie do piso nos locais onde estiver prevista a
instalacdo de piso tatil garantindo o mesmo nivel dos diferentes tipos de piso no conjunto
final. As reentrancias deverao ser executadas com dimensdes compativeis com a area ocupada
pelas pecas.

*LADRILHO HIDRAULICO (PISO TATIL)

Nos locais especificados nas pranchas do projeto, deverdo ser utilizados ladrilhos hidraulicos
do tipo “piso tatil” de alerta e direcional na cor vermelha, em pe¢as medindo 25cmx25cm com
relevos e demais caracteristicas de acordo com ABNT - NBR 9050 e NBR 16537.

Os ladrilhos e outros materiais serdo classificados no canteiro de obras de acordo com a
destinacdo ou qualidade, rejeitando-se todas as pegas que apresentarem defeitos de superficie ou
discrepancias de tamanhos.

A superficie das bases ndo deve apresentar desvios de prumo superiores aos previstos pela
NBR 13.749, devendo estar firme, seca, curada e absolutamente limpa, sem pé, dleo, tinta e outros
residuos que impegam a aderéncia da argamassa colante.

A colocacdo dos ladrilhos hidraulicos sera efetuada com argamassa colante de assentamento
para pedras rusticas de modo a deixar juntas de 1mm a 2mm perfeitamente alinhadas, sendo
utilizado rejuntamento com cimento puro

O rejunte que ficar aderido sobre as pecas deve ser removido durante a operacdo de
rejuntamento, para evitar seu endurecimento.
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A limpeza final de pisos devera ser executada duas semanas depois do rejuntamento. Onde o
piso devera escovado, com escovas ou vassouras, utilizando-se detergentes neutros e dgua, sendo
em seguida abundantemente molhado.

As pecas deverdo ser padronizadas e ndo serdo aceitas pecas com tonalidades

diferentes. Os pisos deverdo ser aprovados pela fiscalizacdo antes da sua aquisicdo e
colocacao.

8.2 - PISO EM BLOCO HOLANDES

As areas indicadas em projeto (area livre, academia e parte do playground) receberdo
pavimenta¢do em blocos de concreto do tipo “bloco holandés”.

A pavimentagdo sera em blocos retangulares 20x10cm na cor cinza natural, amarelo e
vermelho, disposta conforme projeto. As pecas serdo assentadas sobre um colchdo de areia
com 5 cm de espessura e compactadas. Apds o assentamento e compactacdo do piso, sera
executada a selagem das juntas com o uso de areia fina, espalhada por toda a superficie
formando uma camada fina sobre o piso até que todos os vazios sejam preenchidos, apds o
pavimento devera ser varrido e novamente compactado. As pecas serdo cuidadosamente
classificadas para evitar defeitos nas dimensdes, textura, coloracdo e colocacdo conforme o
desenho proposto. O escoamento das aguas pluviais nas areas pavimentadas terd caimento
igual a 1% de declividade na diregao indicada em projeto. O piso em concreto desempenado,
executado previamente, servird como confinamento para a pavimentagao em blocos. Nos
locais onde ndo houver o piso em concreto desempenado como limite, devera ser executada
guia em concreto pré-moldado.

8.3 - AREIA

Na 4drea destinada ao playground, apés nivelamento e apds instalacdo dos
equipamentos, deverd ser executado um lastro de pedrisco com espessura de 10cm.

9 EQUIPAMENTOS

9.1 - ACADEMIA AO AR LIVRE
Na area indicada em projeto serdo instalados cinco equipamentos de ginastica para academia ao

ar livre, conforme especificagdes contidas em tabela do projeto arquitetonico e nas posi¢des
indicadas em planta. Os equipamentos serdo instalados na drea de pavimento cinza, afastados no
minimo 1,50m entre si e 1,0m do limite do piso. Os equipamentos serdo em ago galvanizado e
receberdo pintura eletrostatica poliéster a pd.

Para o chumbamento dos equipamentos localizados sobre piso de blocos intertravados, devera
ser removido o minimo necessdrio de blocos para a construcdo das bases de fixacdo em concreto,
que deverdo ter sua superficie no mesmo nivel do pavimento.
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9.2 - PLAYGROUND
Os equipamentos deverdao ser produzidos em toras de eucalipto e madeira de

cedrinho. As madeiras utilizadas devem ser tratadas em autoclave e envernizadas.

Todos os brinquedos deverdao ser chumbados no chdo. As bases de concreto do
chumbamento devem ficar no nivel do solo, de forma que n3o resulte em arestas e quinas
aparentes.

Os brinquedos deverdo ser instalados conforme projeto arquitetonico, afastados 2m
das muretas que delimitam a area do playground. Entre os brinquedos deverd ser garantida
uma passagem livre de, no minimo, 3,0 metros.

Escorregador

MEDIDAS APROXIMADAS:
largura: 0,40-0,60m;
comprimento:2,20-2,50m
Altura base: 1,40-1,80m

*Corrimao auxiliar

*Brinquedo para criancas de 05 & 12 anos).

FIGURA 3 — Ref. Modelo de escorregador.

Balanco duplo

MEDIDAS APROXIMADAS:
largura: 2,10 - 2,30m;
comprimento: 1,90 - 2,10m
Altura: 1,90 -2,10m

*Correntes metdlicas

*Brinquedo para criancas a partir de 3 anos.

FIGURA 4 — Ref. Modelo de balango duplo
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MEDIDAS APROXIMADAS:
largura: 1,40 — 1,60m;
comprimento: 2,90 - 3,10m
Altura: 0,50 —-0,70m

*Alcas metalicas para as maos

FIGURA 5 — Ref. Modelo gangorra dupla

Ponte

MEDIDAS APROXIMADAS:
largura: 0,90 — 1,10m;
comprimento: 1,90 - 2,10m
Altura: 0,30 —0,50m

*Alcas metalicas para as maos
*Fechamento lateral em cordas

FIGURA 6 — Ref. Modelo de ponte

Kit — multiplayer para criangas até 5 anos

MEDIDAS APROXIMADAS:
Conjunto ocupando no maximo 2,0x2,0m

*um balango para bebés, com apoio em toda
a volta ou encosto e cinto/corrente de
seguranca.

*escorregador pequeno, altura da base:
1,00-1,30m

FIGURA 7 — Ref. Modelo de kit (referéncia)
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Balango para cadeirante

Balanco préprio para usudrios em cadeira de rodas. O equipamento deve suportar até
150kg, deve possuir rampa de acesso a plataforma do balanco e trava/cinto de seguranca para
a cadeira. O plataforma do balanco deve ser sustentada através de tubos metalicos
galvanizados e ndo por correntes. A plataforma da cadeira deve atender o mddulo de
referéncia de 0,80x1,20m conforme NBR 9050.

O brinquedo deve ser instalado de modo que possibilite ao usudrio visualizar de frente
a area do playground.

9.3 - MOBILIARIOS DIVERSOS

Banco
BANCO EM CONCRETO PRE-MOLDADO SEM ENCOSTO - ASSENTO EM MADEIRA TRATADA,
1,45x0,45x0,45 (comp./larg./altu.).

Paraciclo
PARACICLO/BICICLETARIO EM ACO ZINCADO COM PINTURA ELETROSTATICA CINZA.
Dimensoes conforme projeto.

10 PAISAGISMO

10.1 - GRAMA
Ao final da execugdo das obras, serdo executados os servigos de plantio de grama.

Toda a area do terreno ser limpa e livre de material inerte indesejado (calica, cimento
seco, blocos de alvenaria, artefatos metalicos, troncos ou pedagos de madeira, lixo nao
organico, pedras, etc.) ou vegetagdo existente ndo desejada.

As areas destinadas a plantio de grama devera ter o solo escarificado e afofado a uma
profundidade de 0,20m. Deve-se tomar cuidado para ndo causar dano a qualquer tubulagdo
existente. O solo devera ser nivelado com os passeios adjacentes.

Concluidos os servicos de preparo do solo, o terreno estard pronto para o recebimento
das leivas ou rolos de grama. A espécie usada serd a grama batatais. As leivas ou rolos serdo
batidos de encontro ao solo com um batedor de madeira, trabalho indispensavel ao
pegamento do gramado. Esta operacdo tem a finalidade de eliminar irregularidades na
espessura das leivas e do gramado. Deve ser realizada irrigagdo a cada trés dias.
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10.2 -MURO/ BANCO DE PEDRA

Conforme detalhado em projeto arquitetbnico, serda executada estrutura em
paralelepipedos (aprox.. 12x12x12cm) de granito assentados com argamassa de cimento e
areia (1:4) criando a delimitacdo da area do playground e bancos de apoio junto a quadra
poliesportiva.
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ANEXO A

ASPECTOS GERAIS, ANDAMENTO E RECEBIMENTO DA OBRA
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A. ASPECTOS GERAIS

1. PREMISSAS

A execucdo das obras e/ou servicos devera obedecer as normas da ABNT, Leis
municipais, estaduais e federais e a este Memorial Descritivo (MD) no que tange aos assuntos
em tela.

2. VISITA TECNICA

A CONTRATADA ainda como licitante devera realizar visita técnica ao local dos servicos
e inspecionar as condig¢des gerais do local, as instalacGes/redes, passagens, taludes, vegetacdo,
passeios e cercas existentes, deverd verificar também, todas as demoli¢cdes, cortes em
vegetacdo e adaptacbes necessdrias a conclusdo dos servicos, bem como mensurar as cotas e
demais dimensdes do projeto, comparando-as com as medidas e niveis "in loco", pois deverdo
constar da proposta todos os itens necessdrios a execucao total dos servicos, mesmo que estes
itens ndo constem das estimativas da planilha orgcamentaria anexa.

Além da visita técnica, antes de comecar os servicos, a empresa CONTATADA devera
examinar cuidadosamente todos os itens deste Memorial Descritivo (MD), plantas desenhos
dos projetos e quaisquer outros documentos fornecidos, pois sera considerada como perfeita
conhecedora de todas as circunstancias que poderdo atrapalhar e/ou facilitar a execu¢do dos
Servigos.

Em caso de duvidas quanto a interpretacdo deste Memorial Descritivo (MD),
documentacdo técnica da obra ou discrepancias constatadas no presente rol documental
fornecido, deverao ser consultados o projetista e/ou a fiscalizagdo para a solugdo do problema.

3. PROPOSTA DE PRECOS

A CONTRATADA ainda como licitante apresentard, obrigatoriamente, sua proposta de
precos detalhada conforme a planilha orgamentdria em anexo.

O Custo Global de Referéncia (Prego Total), bem como o BDI deverdo estar conforme:

- Decreto n? 7.983 de 8 de abril de 2013;

- Acérddo n2 2622/2013 do Tribunal de Contas da Unido (TCU);

- Leis 12.546 de 14 de dezembro de 2011, e Lei 12.844 de 19 de julho de 2013;

- Arts. 62, 1II, VI IX, f, 319, I, 432, IV, 442, 569, 582, |, 652 e 809, Il da Lei n® 8.666/93.

O BDI, que deverd evidenciar em sua composi¢do, os valores utilizados para a taxa de
rateio da administracdo, percentuais de tributos incidentes sobre o prego do servigo, excluidos
aqueles de natureza direta e personalistica que oneram a CONTRATADA, taxa de risco, seguro,
garantia e taxa de lucro, conforme disciplinado no art. 92 do decreto n2 7.983.

Quaisquer servicos constantes do presente MD, mesmo que ndo explicitados na
planilha de quantidades, serdo de responsabilidade da CONTRATADA, devendo os valores
relativos aos itens omitidos serem considerados na composi¢do de custo unitario do item da
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planilha que for mais conveniente, caso ndo seja introduzido item especifico por ocasido de
acerto da planilha orcamentdria, a época da licitacdo.
Neste caso a empresa CONTRATADA concorda que as adequagdes do projeto e

possiveis alteracdes contratuais sob a alegacdo de falhas ou omissdes em qualquer das pecas
(Planilha Orcamentadria, Plantas, Memorial Descritivo, Especificacdes, Estudos Técnicos ou
outra documentacdo fornecida para o presente Contrato) ndo poderdo ultrapassar, no seu
conjunto 10% (dez por cento) do valor total do contrato, computando-se desse percentual
para a verificagdo do limite previsto no § 12 do art. 65 da Lei n2 8.666/1993

Serdo encargos e 6nus da CONTRATADA, entre demais providéncias cabiveis, o
seguinte:

- A obtencdo das licengas (e/ou autorizagdes) e a aprovagdo de documentos junto a
orgdos ou entidades publicas e/ou privadas.

- Pagamento das custas inerentes a estes processos, inclusive taxas, impostos e demais
tributos de qualquer natureza que venha a incidir em qualquer das etapas do processo de
preparacao para a realizacdo dos trabalhos, durante a execug¢do do objeto contratado.

A CONTRATADA ficara obrigada a demolir e a refazer por seu exclusivo dispéndio,
todos os trabalhos que a fiscalizacdo impugnar por ma qualidade ou que contrarie as
condigcBes contratuais. Os atrasos e dispéndios financeiros decorrentes dessas medidas serdo
considerados de responsabilidade da CONTRATADA.

4. DOS PROJETOS

Quando na execucdo da obra, os projetos deverdo ser verificados e poderdo ser
adaptados se forem constatadas alteragdes em relagao a situagdo inicialmente existente, por
ocasido dos levantamentos de dados, e que venham a prejudicar a execugdo ef/ou o
desempenho da solucdo projetada. Essas adaptacOes deverdo ser submetidas a prévia
avaliacdo do projetista e/ou fiscalizagdo.

Caso alteracbes do projeto original venham a ocorrer, deverdo constar
obrigatoriamente do “As Built”, passando tais modifica¢gGes para a responsabilidade do agente
técnico que as modificou, formalizando as alteragdes na Anotacdo/Registro de
Responsabilidade Técnica (ART/RRT) correspondente.

Serd de responsabilidade da CONTRATADA a elaboragdo de detalhes e calculos
complementares que se fizerem necessdrios @ perfeita execu¢do da obra, baseados no
presente Projeto Basico de engenharia, devendo a mesma agir em tempo habil e submeté-los
a prévia aprovacgao da fiscalizagdo, antes do inicio da execugdo dos servicos.

Nestes casos conforme artigo 1112 da Lei n? 8.666 de 21 de julho de 1993 e artigo n?
29 da Lei n? 9.610, de 19 de fevereiro de 1998 o autor dos Projetos e/ou das alteraces dos
Projetos concorda em ceder para a Administracdo Publica os direitos patrimoniais na sua
totalidade, em qualquer das modalidades: reprodugdo parcial ou integral; a edicdo; a
adaptacdo, ou quaisquer outras transformacdes; traducdo para qualquer idioma; a producdo
audiovisual; a distribuicdo para uso ou exploragao da obra; a utilizacdo, direta ou indireta, nas
condigdes e prazos estipulados pela Lei n2 9.610, de 19 de fevereiro de 1998.
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A execugdo dos servigos fica condicionada a prévia elaboragdo dos detalhes
executivos pertinentes e a aprovacdo dos mesmos pelo projetista e/ou fiscalizagdo, tal
condi¢do nao exime a CONTRATADA de proceder com as liberagdes e aprovacdes nos outros
dérgaos competentes.

5. PREVALENCIA ENTRE DOCUMENTOS

O presente Memorial Descritivo estabelece as condi¢Oes técnicas que devem ser
obedecidas na execugdo das obras, fixando os parametros minimos a serem atendidos para
materiais e servicos, e constituira parte integrante do edital e do contrato.

Em caso de divergéncia entre o que dispdem os documentos da obra, serd seguido o
seguinte critério de prevaléncia:

- Entre o edital e o Memorial Descritivo, prevalecerd o edital;

- Entre o Memorial Descritivo e os desenhos, predomina o memorial;

- Projetos especificos de cada area predominam sobre os gerais das outras areas;

- Entre cotas de desenho e suas medidas em escala, prevalecerao as primeiras;

- Entre desenhos de escalas diferentes, prevalecerao os de maior escala;

- Em caso de detalhes constantes nos desenhos e ndo referidos no Memorial
Descritivo, valerao aqueles dos desenhos.

B. ANDAMENTO DA OBRA

1. ADMINISTRACAO DA OBRA

1.1 M3o de Obra

Todos os servigos deverao ser executados por pessoas qualificadas e competentes para
as tarefas, e quando necessario especializadas, objetivando o acabamento esmerado da obra
e/ou servico, além de obrigatoriamente treinadas em procedimentos de segurancga do trabalho
e prevengdo de acidentes, conforme as diversas Normas Regulamentadoras do Ministério do
Trabalho e Emprego e da Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

Serd obrigatéria a permanéncia na obra de Responsavel Técnico conforme suas
atribuigdes legais em tempo suficiente para garantir a perfeita execugao dos servigos.

A CONTRATADA é obrigada a retirar da obra ou servico qualquer tarefeiro, operario ou
subordinado seu que a critério da fiscalizagao, venha a demonstrar conduta nociva, falta de
decoro/pundonor ou incapacidade técnica.

A CONTRATADA é a responsavel pela eficacia dos servicos que efetuar, bem como
pelos danos decorrentes de realizacdao negligente, imprudente ou descuidado dos trabalhos
e/ou alteracdes indevidas do presente Memorial Descritivo (MD).

Todos os elementos que por ventura venham a ser danificados pela CONTRATADA ao
longo dos trabalhos deverdo ser recompostos, de forma a manter as caracteristicas originais
dos elementos ofendidos.
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1.2 Responsavel Técnico

A CONTRATADA ainda como licitante devera comprovar que conta em seu quadro
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de
responsabilidade técnica por execucao de obra ou servico de caracteristicas semelhantes, que
devera acompanhar permanentemente a execuc¢do dos servicos, Tal exigéncia ndo dispensa a
necessidade de outros profissionais da drea que poderao compor equipe multidisciplinar.

1.3 Mestre / Encarregado de Obra

A empresa CONTRATADA deverd manter no canteiro um Mestre de obras que na
auséncia do Responsdvel Técnico, seja capaz de discutir e definir pequenos ajustes da obra
com a fiscalizacdo, desde que devidamente registrados em didrios de obras.

1.4 Canteiro de Obra

A empresa CONTRATADA deve possuir uma estrutura administrativa conveniente a
execucdo célere e eficaz das atividades da obra e/ou servicos contratados, tal estrutura,
central ou local, deve possuir pessoal capacitado, instalages fisicas adequadas, veiculos e
equipamentos apropriados para o desenvolvimento das atividades de supervisdo,
planejamento e o controle da qualidade, das atividades previstas neste MD.

Durante toda a execucdo das obras e/ou servicos deverd ser mantido, pela
CONTRATADA, no canteiro de obras, um Didrio de Obra, devidamente atualizado e assinado,
onde constara todo e qualquer fato relevante ocorrido no dia, e onde deverao ser relatadas as
observacdes, determinagoes, recomendacdes e reclamacdes da CONTRATANTE.

A CONTRATADA sera obrigada a facilitar a fiscalizagdo da(s) obra(s), servico(s) e dos
materiais utilizados, permitindo o acesso da fiscalizagdo em todas as partes e compartimentos.

A CONTRATADA deverda manter a disposicdo da fiscalizacdo no canteiro toda a
documentacdo técnica da obra, cdpias legiveis, para consulta, toda a documentagao técnicas
qgue compde este Projeto Basico.

1.5 Diario de Obras

A CONTRATADA deverd manter no local da obra um livro de ocorréncias (Diario de
Obra), que devera ser aberto por ocasido do primeiro dia e fechado no ultimo dia da(s) obra(s)
e/ou servico(s) ou quando autorizado da fiscalizacdo.

Este didrio serd o canal formal de comunicacdo entre a empresa CONTRATADA e
fiscalizacdo, nele poderdo ser anotadas recomendagbes e determinagdes feitas pela
fiscalizacdo, bem como o contraditério, as defesas e/ou representacbes da CONTRATADA
conforme preconiza o art. 52 inciso LV e artigo 372 § 3 ambos da Constituicdo Federal de 1988.
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O Didrio de Obras sera preenchido no minimo em duas vias, pela CONTRATADA e
assinado pela Fiscalizagdo e CONTRATADA, sendo a segunda via recolhida periodicamente a
fiscalizacdo, as folhas do Didrio deverao ser numeradas sequencialmente em ordem crescente,
bem como datadas ininterruptamente e obrigatoriamente conter:

Informagdes didrias fornecidas pela CONTRATADA:

- As condi¢Ges meteoroldgicas prejudiciais ao andamento dos trabalhos;

- As falhas nos servicos de terceiros, ndo sujeitos a sua ingeréncia;

- As tarefas executadas no dia;

- As consultas a fiscalizagao;

- As datas de conclusdo de etapas caracterizadas, de acordo com o cronograma
aprovado;

- Os acidentes ocorridos no dia;

- As respostas as interpelacées da fiscalizacdo;

- A eventual escassez de material que resulte em dificuldade para a obra ou servico;

- Outros fatos que, a juizo da CONTRATADA, devam ser objeto de registro.

Informacdes didrias fornecidas pela Fiscalizacdo:

- Atestacdo da veracidade de registros feitos pela CONTRATADA;

- Juizo formado sobre o andamento da obra ou servico, tendo em vista os projetos,
especificacdes, prazos e cronogramas;

- Observacoes cabiveis a propésito dos lancamentos da CONTRATADA no didrio de
obra;

- Solugdes as consultas lancadas ou formuladas pela CONTRATADA, com
correspondéncia simultanea para a autoridade superior;

- RestricGes que lhe parecam cabiveis a respeito do andamento dos trabalhos ou do
desempenho da CONTRATADA, seus prepostos e sua equipe;

- Determinacgao de providéncias para o cumprimento do projeto e especificagdes;

- Outros fatos ou observa¢Oes cujo registro se torne conveniente ao trabalho da
fiscalizagao.

1.6 Despesas Gerais de Consumo

Caberda a CONTRATADA as despesas com a manutencdo do canteiro, com os
pagamentos relativos aos consumos de energia elétrica, dgua etc., além do fornecimento dos
materiais fungiveis ou ndo de escritdrio.

O computo dos consumos dos bens como energia elétrica, dgua, entre outros, devera
ser realizado pela instalagdo de medidores individuais.

Todo e qualquer transporte de materiais ou de pessoal, para a execu¢ao dos servicos,
ficara a cargo da CONTRATADA.

2. SEGURANCA DO TRABALHO
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Por ocasido da execugdo das obras e/ou servicos, o executor deverd seguir as
prescricdes da Norma NBR-7678 (Seguranca na execucdo de obras e servicos de construcgdo).

Da mesma forma, deverdo ser observadas as Normas Regulamentadoras do Ministério
do Trabalho, aprovadas pela Portaria n2 3214 de 08 de junho de 1978 (suplemento do DOU de
06/07/1978), em especial:

- NR-4, que trata de “Servico Especializado em Seguranca e Medicina do Trabalho
(SESMT)”;

- NR-5, que trata de “Comissdo Interna de Prevengdo de Acidentes (CIPA)”;

- NR-6, que trata de “Equipamento de Protecdo Individual - EPI1”; e

- NR-18, que trata de “Obras de Construcdo, Demolicdo e Reparos”. Atentar ao fato
gue algumas das normas acima explicitadas foram alteradas pela Portaria n2 33 de 27 de
outubro de 1987 (DOU de 31/07/1987).

2.1 Canteiro de Obra

O canteiro da obra deverd apresentar boas condicbes de seguranca e limpeza, e
ordenada circulagdo, obedecer a NBR-12284, nele se instalando galp&es, depdsitos etc. e onde
serao mantidos:

- As placas de identificacdo da obra e da empresa construtora.

- O diario da obra;

- Toda a documentacdo relativa aos servicos, na qual se incluem desenhos,
especificacdes, contratos, cronogramas, etc.

O mobilidrio e aparelhos necessarios ao canteiro dos servigos ficardo a cargo da
CONTRATADA, exceto nos locais de uso da Fiscalizagdo, que serd a custa da CONTRATANTE (se
existirem).

2.2 Equipamentos de Protecdo Individual (EPI) e Coletiva (EPC)

A empresa CONTRATADA deverd seguir todos os procedimentos de seguranca
referentes aos servigos, pois opera¢des, manuseio ou manuteng¢des inadequadas podem
resultar em acidentes de trabalho severos ou mesmo a morte.

Serd obrigatério o uso de Equipamento de Protecdo Individual (EPI) como capacete,
botas, luvas cinto de seguranga, cabo guia, trava-quedas (estes uUltimos quando os trabalhos
forem em elevacgdo superior a 2,00m do solo conforme determinado na Norma Reguladora do
Ministério do Trabalho e Emprego NR n2 35) e demais equipamentos, necessarios a seguranca
dos operarios em atividade na obra, bem como também serd obrigatério o uso de
Equipamentos de Protec¢do Coletiva, (EPC) como sistema de sinalizacdo, redes de protecdo, kit
de primeiro socorros, e demais equipamentos necessario a seguranca dos trabalhadores e
transeuntes do(s) local (ais) de obra, sendo que os encargos oriundos destas obrigacdes
deverdo estar inclusos nos valores de mao de obra, na planilha orcamentaria apresentada pela
CONTRATADA.
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A CONTRATADA devera tomar todas as medidas para que as tarefas sejam executadas
com seguranca. Todas as normas referentes a Higiene, Seguranca e Medicina do Trabalho,
Meio Ambiente e outras, deverdo ser rigorosamente cumpridas facam elas referéncia aos
funcionarios e contratados ou outras pessoas que estejam nas dependéncias da obra.

Toda a drea do canteiro devera ser sinalizada, através de placas, quanto a
movimentacdo de veiculos, indicacGes de perigo, prevencdo de acidentes e outros perigos
relacionados as atividades desenvolvidas. Especial atengdao devera ser dada aos pontos de
entrada e saida de mdaquinas e veiculos na obra e nos locais onde ocorrer estrangulamento das
faixas de trafego.

Deverd ser prevista e fornecida pela empresa CONTRATADA a sinalizagdo noturna de
adverténcia durante o periodo de obra quando assim for exigida.

InstalacGes provisérias para combate a incéndios deverdo ser previstas em todas as
edificacBes e areas sujeitas a incéndios, incluindo-se o canteiro de servicos, almoxarifados e
adjacéncias.

A CONTRATADA devera prever equipe de seguranca interna para controle e precaucao
de acidentes e sinistros, nas instalacdes da obra, administracdo, refeitério, almoxarifados, etc.
cabendo a mesma toda a responsabilidade por quaisquer desvios, danos ou prejuizos,
decorrentes da negligéncia deste item.

C. RECEBIMENTO DA OBRA

1. RECEBIMENTO PROVISORIO

O Recebimento Provisério da obra ou servico consiste na formalizagdo escrita pela
CONTRATADA informando a conclusao a obra ou servigo em tela, tal documento, de acordo
com o estado fisico da obra, pode ou ndo ser aceito pela Fiscalizagao, caso ndo seja aceito, a
Fiscalizacdo indicara, também por escrito, os motivos da recusa, caso a Fiscalizacdo aceite o
Recebimento Provisério da obra ou servico, confeccionard, em até 15 dias, o Termo de
Recebimento Provisério (TERP).

2. RECEBIMENTO DEFINITIVO

Apds o decurso do prazo, ndo superior a 90 dias, para os reparos, e adequagdes do
objeto aos termos contratuais, ou seja, apds a CONTRATADA ter executado as corregdes
citadas, a Comissdo de recebimento definitivo confeccionard o Termo de Recebimento
Definitivo no referido termo constardao além dos dados do contrato, também devera constar o
nuimero da Certiddo Negativa de Débito (CND) fornecida pelo INSS da obra ou servigo.

3. GARANTIAS DOS SERVICOS
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As obra(s) e/ou servigo(s) constantes deste memorial descritivo terdo um periodo de
garantia de 05 (cinco) anos a contar da assinatura do Termo de Recebimento Definitivo (TERD)
conforme art. 692 da lei 8.666/1993 e art. 6182 do cddigo civil lei 10.406/2002.

A garantia da qualidade na execucdo dos servigos devera ser implementada através da
execucdo das rotinas especificas a serem cumpridas, devendo estar em consonancia com a
“NBR 19000 — Normas de Gestdo de Qualidade e Garantia de Qualidade — Diretrizes para a
selecdo e uso” e a “NBR 19003 — Sistemas de Qualidade — Modelo para a Garantia de
Qualidade em Inspecdo e Ensaios Finais”.

Deverdo ser cumpridos, no minimo, os seguintes procedimentos para a Garantia da
Qualidade:

1 - Verificagao de conformidade entre este PB e Normas Técnicas;

2 - Manter aferidos os equipamentos de utilizacdo, medicdo e testes a serem usados
na obra;

3 - Manter na obra a documentacao técnica completa do contrato, contendo, pelo
menos:

4 - Relatério de todos os testes e ensaios;

5 - Manuais de instalacdo, operacdo e manutencdo, com a relacdo de sobressalentes e
certificados de garantia de todos os equipamentos instalados;

6 - Certificados de afericdo emitido por drgdaos competentes, homologados pelo
INMETRO, dos equipamentos de medicdo e teste usados na obra; e

7 - Cdpias das notas fiscais onde conste a discriminacdo dos materiais/equipamentos
utilizados.

Esse conjunto de procedimentos e informagdes devera constituir o manual da Garantia
da Qualidade da Obra

Obs.: Essa documentagdao deverd ser revisada e atualizada mensalmente ou
quinzenalmente, conforme o andamento dos servigos.



