
1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 SINAPI m² 10,00              206,16                 258,44                                 2.584,40                 

1.2 Canteiro de Obras COMPOSIÇÃO SINAPI/            
ORÇAMENTO Unid. 1,00                6.433,06              8.064,48                              8.064,48                 

1.3 Mobilização e Desmobilização COMPOSIÇÃO SINAPI Unid. 1,00                3.792,08              4.753,75                              4.753,75                 
1.4 Administração Local COMPOSIÇÃO SINAPI mês 5,00                21.971,88            27.543,95                             137.719,75             

153.122,38             
2.
2.1 Sinalização de segurança COMPOSIÇÃO SINAPI m             570,00                    20,23 25,36                                   14.455,20               
2.2 Locaçao da obra, com auxilio dos equipamentos topográficos, inclusive nivelador 78472 SINAPI m² 7.557,02         0,34                     0,43                                     3.249,52                 
2.3 Locaçao e nivelamento da tubulaçao com auxílio de equipamento topográfico 85323 SINAPI m 708,00            1,98                     2,48                                     1.755,84                 
2.4 Remoção de árvores com diametro até 15 cm 5 S 01 000 00 SICRO unid.               19,00                      0,43 0,54                                     10,26                      
2.5 Remoção de árvores com diametro de 15 a 30 cm 5 S 01 010 00 SICRO unid.                 4,00                    37,13 46,55                                   186,20                    
2.6 Remoção de árvores com diametro maior que 30 cm 5 S 01 011 00 SICRO unid. 5,00                92,81                   116,35                                 581,75                    
2.7 Poda de árvores, com limpeza de galhos secos, incluindo remoção de entulho 85186 SINAPI unid. 28,00              63,55                   79,67                                   2.230,76                 
2.8 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 83,99              1,26                     1,58                                     132,70                    

3.
3.1
3.1.1 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 SINAPI m³ 1.402,98         1,78                     2,23                                     3.128,65                 
3.1.2 Escoramento de vala 73877/001 SINAPI m² 576,63            45,14                   56,59                                   32.631,60               
3.1.3 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 93369 SINAPI m³ 1.246,12         7,21                     9,04                                     11.264,92               
3.1.4 Compactaçao mecanica, sem controle do GC 74005/001 SINAPI m³ 1.246,12         3,83                     4,80                                     5.981,38                 
3.1.5 Remoçao da tubulação c/ transporte até 3 km 5 S 04 999 01 SICRO m 118,10            82,32                   103,20                                 12.187,92               
3.1.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 401,56            1,26                     1,58                                     634,47                    
3.2
3.2.5 Embasamento de material granular - pó de brita para reforço de cobertura do tubo 73817/001 SINAPI m³ 153,92            65,31                   81,87                                   12.601,39               
3.3
3.3.1 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO m 224,00            132,21                 165,74                                 37.125,76               
3.3.2 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO m 484,00            213,00                 267,02                                 129.237,68             
3.3.4 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm 92852 SINAPI m 224,00            13,95                   17,49                                   3.917,76                 
3.3.5 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm 92856 SINAPI m 484,00            20,02                   25,10                                   12.148,40               
3.4
3.4.1 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço DN 400, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83708 SINAPI unid. 16,00              998,79                 1.252,08                              20.033,28               
3.4.2 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço DN 600, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83709 SINAPI unid. 17,00              1.249,72              1.566,65                              26.633,05               

3.5
3.5.1
3.5.1.1 Saibro ORÇAMENTO ORÇAMENTO m³ 453,42            54,00                   67,69                                   30.692,08               
3.5.1.2 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 SINAPI m³ 1.480,67         1,78                     2,23                                     3.301,89                 
3.5.1.3 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 2.961,34         1,26                     1,58                                     4.678,92                 
3.5.1.4 Regularização e compactação de subleito 72961 SINAPI m² 7.557,02         1,18                     1,48                                     11.184,39               
3.5.1.5 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação 73710 SINAPI m³ 1.738,11         79,29                   99,40                                   172.768,13             
3.5.1.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada 72881 SINAPI m³xkm 140.265,48     1,14                     1,43                                     200.579,64             
3.5.1.7 Execução de via em piso intertravado 92405 SINAPI m² 7.557,02         55,63                   69,74                                   527.026,57             
3.5.2
3.5.2.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimentoxbase inferiorx base superiorx altura)

para vias urbanas (uso viário) 94273 SINAPI m 1.298,00         32,97                   41,33                                   53.646,34               

3.5.3
3.5.3.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 72961 SINAPI m² 3.560,51         1,18                     1,48                                     5.269,55                 
3.5.3.2 Lastro de Brita 74164/004 SINAPI m³ 254,24            71,66                   89,83                                   22.838,47               
3.5.3.3 Execução de passeio (calçada) em concreto  (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecanico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeia, incluso laçamento e 73892/001 SINAPI m² 2.253,09         30,96                   38,81                                   87.442,42               
3.5.4
3.5.4.1 Ladrilho Táteis de Alerta e Direcionais COMPOSIÇÃO SINAPI m² 289,32            105,58                 132,36                                 38.294,40               
3.5.4.2 Blocos Intertravados Táteis Direcionais COMPOSIÇÃO ORÇAMENTO m² 23,00              58,18                   72,93                                   1.677,39                 
3.5.4.3 Rampas de acessibilidade de concreto 74138/001 SINAPI m³ 4,41                338,20                 423,97                                 1.869,71                 

4.
4.1 Placa de sinalização de trânsito refletiva - l=0,35m - pare COMPOSIÇÃO SICRO m² 3,55                497,24                 623,34                                 2.212,23                 
4.2 Placa de sinalização trânsito refletiva - l=0,5m - advertência COMPOSIÇÃO SICRO m² 4,91                497,24                 623,34                                 3.058,26                 
4.3 Placa identificação nomes das ruas 60x20cm - dupla face COMPOSIÇÃO SICRO m² 3,36                497,24                 623,34                                 2.094,42                 
4.4 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro 72947 SINAPI m² 507,30            19,04                   23,87                                   12.109,25               
4.5 Tachões Bidirecionais 4 S 06 121 11 SICRO Unid. 32,00              51,75                   64,87                                   2.075,84                 

5.
5.1 Limpeza Final da obra COMPOSIÇAO SINAPI m² 11.117,53       0,57                     0,71                                     7.893,45                 
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Descrição dos Serviços

Total Instalações Provisórias

Pavimentação

Serviços Preliminares

 Custo total 

Total de Serviços Preliminares

Pavimentação de Bloco de Concreto

Código

307.526,26                                                                                                                               

Instalações Provisórias

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS/ ANEL VIÁRIO BALNEÁRIO CASSINO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
1a ETAPA

ECOCELL - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL / KÚBIKOSTUDIO ARQUITETURA

Tubos de concreto armado

Boca de Lobo/PV/Ala

Item Unid. Quant.  Custo Unit.  Custo Unit. c/ BDI 25,36% 

Total da Obra

R$ 21.550,00

R$ 1.161.269,90

Meio Fio de Concreto

Total da Sinalização de Trânsito

R$ 7.893,45

Acessibilidade

Total da Pavimentação e Drenagem

Passeio Público

ART nº 8118499

Limpeza da obra

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357

Drenagem e Pavimentaçao 
Movimentação de Terra

R$ 1.673.964,22

Sinalização de Trânsito

Bases

Total Drenagem

Total Limpeza da Obra
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