
Código

2
2.1 Sinalização de segurança COMPOSIÇÃO m           443,49 20,23           25,36 11.246,91              
2.3 Locaçao e nivelamento da tubulaçao com auxílio de equipamento topográfico 85323 m 444,00          1,98             2,48 1.101,12                

12.348,03              
3.
3.1
3.1.1 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 m³ 1.829,39       1,78             2,23 4.079,54                
3.1.2 Escoramento de valas 73877/001 m² 1.108,73       45,14           56,59 62.743,03              
3.1.3 Reaterro de vala com reaproveitamento de material local 93369 m³ 1.683,05       7,21             9,04 15.214,77              
3.1.4 Compactação mecanica, sem controle do GC 74005/001 m³ 1.683,05       3,83             4,80 8.078,64                
3.1.6 Transporte local com caminhao basculante 72875 m³xkm 292,68          1,26             1,58 462,43                   
3.2 Bases
3.2.3 Embasamento de material granular - pó de brita para reforço de cobertura do tubo 73817/001 m³ 146,35          65,31           81,87 11.981,67              
3.3
3.3.3 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO 444,00          508,50         637,46 283.032,24            
3.3.6 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000 mm 92864 m 444,00          32,06           40,19 17.844,36              
3.4 Boca de Lobo / PV/ Ala
3.4.6 Poço de Visita para drenagem pluvial em concreto DN 1000 mm 83711 Unid. 9,00              3.044,84      3817,01 34.353,09              
3.4.9 Ala de saída 2 S 04 201 51 Unid. 1,00              11.653,73    14609,12 14.609,12              
5
5.1 Limpeza Final da obra COMPOSIÇAO SINAPI 2.225,00       0,57             0,71 1.579,75                

466.326,68            

Rua Sérgio Daniel Freire até Rua do riacho 
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