
1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/001 SINAPI m² 10,00               206,16               258,44                                  2.584,40                  

1.2 Canteiro de Obras COMPOSIÇÃO SINAPI/  
ORÇAMENTO

Unid. 1,00                 6.433,06            8.064,48                               8.064,48                  

1.3 Mobilização e Desmobilização COMPOSIÇÃO SINAPI Unid. 1,00                 3.792,08            4.753,75                               4.753,75                  
1.4 Administração Local COMPOSIÇÃO SINAPI mês 5,00                 21.971,88          27.543,95                             137.719,75              

153.122,38              
2.
2.1 Sinalização de segurança COMPOSIÇÃO SINAPI m           1.553,49                   20,23 25,36                                    39.396,51                
2.2 Locaçao da obra, com auxilio dos equipamentos topográficos, inclusive nivelador 78472 SINAPI m² 12.395,04        0,34                   0,43                                      5.329,87                  
2.3 Locaçao e nivelamento da tubulaçao com auxílio de equipamento topográfico 85323 SINAPI m 1.500,00          1,98                   2,48                                      3.720,00                  
2.4 Remoção de árvores com diametro até 15 cm 5 S 01 000 00 SICRO unid.                28,00                     0,43 0,54                                      15,12                       
2.5 Remoção de árvores com diametro de 15 a 30 cm 5 S 01 010 00 SICRO unid.                17,00                   37,13 46,55                                    791,35                     
2.6 Remoção de árvores com diametro maior que 30 cm 5 S 01 011 00 SICRO unid. 8,00                 92,81                 116,35                                  930,80                     
2.7 Poda de árvores, com limpeza de galhos secos, incluindo remoção de entulho 85186 SINAPI unid. 53,00               63,55                 79,67                                    4.222,51                  
2.8 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 93,32               1,26                   1,58                                      147,44                     

3.
3.1
3.1.1 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 SINAPI m³ 4.008,73          1,78                   2,23                                      8.939,47                  
3.1.2 Escoramento de valas 73877/001 SINAPI m² 1.998,80          45,14                 56,59                                    113.112,21              
3.1.3 Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica 93369 SINAPI m³ 3.808,46          7,21                   9,04                                      34.428,48                
3.1.4 Compactaçao mecanica, sem controle do GC 74005/001 SINAPI m³ 3.808,46          3,83                   4,80                                      18.280,61                
3.1.5 Remoçao da tubulação c/ transporte até 3 km 5 S 04 999 01 SICRO m 461,10             82,32                 103,20                                  47.585,52                
3.1.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 900,10             1,26                   1,58                                      1.422,16                  
3.2
3.2.5 Embasamento de material granular - pó de brita para reforço de cobertura do tubo 73817/001 SINAPI m³ 406,53             65,31                 81,87                                    33.282,57                
3.3
3.3.1 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 400 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO m 290,00             132,21               165,74                                  48.064,60                
3.3.2 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 600 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO m 766,00             213,00               267,02                                  204.537,32              
3.3.3 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO m 444,00             508,50               637,46                                  283.032,24              
3.3.4 Assentamento de tubo de concreto diâmetro 400 mm 92852 SINAPI m 290,00             13,95                 17,49                                    5.072,10                  
3.3.5 Assentamento de tubo de concreto diametro 600 mm 92856 SINAPI m 766,00             20,02                 25,10                                    19.226,60                
3.3.6 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000 mm 92864 SINAPI m 444,00             32,06                 40,19                                    17.844,36                
3.3.7 Recuperação de tubo de concreto diâmetro 1000mm COMPOSIÇAO SINAPI m 10,00               254,25               318,73                                  3.187,30                  
3.4
3.4.1 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço DN 400, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83708 SINAPI unid. 21,00               998,79               1.252,08                               26.293,68                
3.4.2 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço DN 600, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83709 SINAPI unid. 28,00               1.249,72            1.566,65                               43.866,20                
3.4.3 Boca de lobo em alvenaria tijolo maciço DN 1000, revestida c/ argamassa de cimento e areia 1:3, sobre lastro de concreto 10cm e tampa de concreto armado  83711 SINAPI unid. 2,00                 3.044,84            3.817,01                               7.634,02                  
3.4.4 Poço de Visita em alvenaria DN 400 mm 83708 SINAPI unid. 9,00                 998,79               1.252,08                               11.268,72                
3.4.5 Poço de Visita em alvenaria DN 600 mm 83709 SINAPI unid. 2,00                 1.249,72            1.566,65                               3.133,30                  
3.4.6 Poço de Visita em alvenaria DN 1000 mm 83711 SINAPI unid. 10,00               3.044,84            3.817,01                               38.170,10                
3.4.7 Recuperaçao de poço de visita COMPOSIÇAO SINAPI unid. 3,00                 499,40               626,04                                  1.878,12                  
3.4.8 Recuperaçao de  boca de lobo DN 400 COMPOSIÇÃO SINAPI unid. 8,00                 499,40               626,04                                  5.008,32                  
3.4.9 Recuperaçao de  boca de lobo DN 600 COMPOSIÇÃO SINAPI unid. 7,00                 624,86               783,32                                  5.483,24                  
3.4.10 Ala de saída 2 S 04 201 51 SICRO unid. 3,00                 11.653,73          14.609,12                             43.827,36                

3.5
3.5.1
3.5.1.1 Saibro ORÇAMENTO ORÇAMENTO m³ 840,46             54,00                 67,69                                    56.890,93                
3.5.1.2 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 SINAPI m³ 2.108,83          1,78                   2,23                                      4.702,69                  
3.5.1.3 Transporte local com caminhão basculante 6m³ 72875 SINAPI m³xkm 4.217,66          1,26                   1,58                                      6.663,90                  
3.5.1.4 Regularização e compactação de subleito 72961 SINAPI m² 12.395,04        1,18                   1,48                                      18.344,66                
3.5.1.5 Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação 73710 SINAPI m³ 2.754,09          79,29                 99,40                                    273.756,55              
3.5.1.6 Transporte local com caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada 72881 SINAPI m³xkm 222.255,07      1,14                   1,43                                      317.824,75              
3.5.1.7 Execução de via em piso intertravado 92405 SINAPI m² 12.395,04        55,63                 69,74                                    864.430,09              
3.5.1.8 Recuperação de pavimento de bloco intertravado COMPOSIÇAO SINAPI m² 50,00               27,82                 34,87                                    1.743,50                  
3.5.2
3.5.2.2 Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x30 cm (comprimentoxbase inferiorx base superiorx altura)

para vias urbanas (uso viário) 94273 SINAPI m 2.380,00          32,97                 41,33                                    98.365,40                

3.5.3
3.5.3.1 Regularização e compactação de subleito até 20 cm de espessura 72961 SINAPI m² 7.526,29          1,18                   1,48                                      11.138,91                
3.5.3.2 Lastro de Brita 74164/004 SINAPI m³ 444,18             71,66                 89,83                                    39.900,78                
3.5.3.3 Execução de passeio (calçada) em concreto  (cimento/areia/seixo rolado), preparo mecanico, espessura 7 cm, com junta de dilatação em madeia, incluso laçamento e 73892/001 SINAPI m² 3.927,03          30,96                 38,81                                    152.408,03              
3.5.4
3.5.4.1 Ladrilho Táteis de Alerta e Direcionais COMPOSIÇAO SINAPI m² 514,78             105,58               132,36                                  68.136,28                
3.5.4.2 Blocos Intertravados Táteis Direcionais COMPOSIÇAO ORÇAMENTO m² 42,00               58,18                 72,93                                    3.063,06                  
3.5.4.3 Rampas de acessibilidade de concreto 74138/001 SINAPI m³ 9,17                 338,20               423,97                                  3.887,80                  

4.
4.1 Placa de sinalização de trânsito refletiva - l=0,35m - pare COMPOSIÇAO SICRO m² 7,69                 497,24               623,34                                  4.793,17                  
4.2 Placa de sinalização trânsito refletiva - l=0,5m - advertência COMPOSIÇAO SICRO m² 7,65                 497,24               623,34                                  4.770,89                  
4.3 Placa identificação nomes das ruas 60x20cm - dupla face COMPOSIÇAO SICRO m² 6,24                 497,24               623,34                                  3.889,64                  
4.4 Sinalizacao horizontal com tinta retrorrefletiva a base de resina acrilica com micro esferas de vidro 72947 SINAPI m² 940,90             19,04                 23,87                                    22.459,28                
4.5 Tachões Bidirecionais 4 S 06 121 11 SICRO Unid. 32,00               51,75                 64,87                                    2.075,84                  

5.
5.1 Limpeza Final da obra COMPOSIÇAO SINAPI m² 22.146,33        0,57                   0,71                                      15.723,89                
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ECOCELL - PROJETOS E CONSULTORIA AMBIENTAL / KÚBIKOSTUDIO ARQUITETURA
Orçamento geral

Mês referência: 06/2016 - SINAPI      01/2016 SICRO

Item Descrição dos Serviços Código Tabela 
Consultada

Unid. Quant.  Custo Unit.  Custo Unit. c/ BDI 25,36%  Custo total 

Administração Local / Mobilização / Desmobilização / Canteiro de obras

Total Administração Local / Mobilização / Desmobilização / Canteiro de obras
Serviços Preliminares

Total de Serviços Preliminares R$ 54.553,60
Drenagem e Pavimentaçao 
Movimentação de Terra

Bases

Tubos de concreto armado

Boca de Lobo/PV/Ala

Total Drenagem 1.024.578,60                                                                                                                                 
Pavimentação
Pavimentação de Bloco de Concreto

Meio Fio de Concreto

Passeio Público

Acessibilidade

Total da Pavimentação e Drenagem R$ 1.921.257,33
Sinalização de Trânsito

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357
ART nº 8118499

Total da Sinalização de Trânsito R$ 37.988,82
Limpeza da obra

Total Limpeza da Obra R$ 15.723,89
Total da Obra R$ 3.207.224,62


	Geral

