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GRAMA EXISTENTE

J-J'

ÁREA DE

SERVIÇO

Continuação da ciclovia após o final da pista de caminhada de

saibro existente, entre as Ruas Gonçalves Dias e José de Alencar.

Variável

PAVIMENTAÇÃO

ASFÁLTICA / e = 5cm

EMULSÃO ASFÁLTICA - CM-30

BASE DE BRITA

GRADUADA / e = 10 cm

GRAMA EXISTENTE

ESTUÁRIO

DA LAGUNA

DOS PATOS
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EIXO EXISTENTE C
IC
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EIXO PROJETADO

MEIO-FIO EXISTENTE

SARJETA EXISTENTE

EIXO EXISTENTE CICLOVIA

executar somente sinalização em pavimentação asfáltica

pavimentação asfáltica em terreno natural / vegetação

pavimentação asfáltica  em areia-saibro

pavimentação asfáltica em bloco de concreto intertravado

faixa elevada

paradas de ônibus

execução de passeio público de concreto em areia-saibro

execução de passeio público de concreto em terreno natural / vegetação

interferencia em rampa de concreto 

edificação a retirar 

pavimentação asfáltica em concreto 

pavimentação asfáltica existente

pavimentação de paralelepípedos existente

areia / saibro existente

pavimentação em bloco de concreto intertravado existente

grama existente / terreno natural com vegetação

plantio de grama

árvores

BL / PV

executar somente sinalização em pavimentação de bloco de concreto intertravado

executar somente sinalização em passeio público de concreto

postes

meio-fio a ser retirado

MFR meio-fio a ser rebaixado

executar somente sinalização em pavimentação de paralelepípedos

interface entre saibro e terreno natural com vegetação

meio-fio a ser executado

LEGENDA

rampas de acessibilidade
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ESTUÁRIO DA LAGUNA DOS PATOS
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EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM AREIA / SAIBRO

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

EM TERRENO NATURAL /

VEGETAÇÃO

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

PLANTIO DE GRAMA

MFR

N

7
.
7
5

3000

2000

2750

2500

2250

1750

1500

1250

1000

750

500

EIXO PROJETADO

ESTAQUEAMENTO

DISTÂNCIA

ACUMULADA (m)

MEIO-FIO

EXISTENTE

SARJETA

EXISTENTE

EIXO EXISTENTE

CICLOVIA
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