





























* O padrão da área de serviço é de 1,50 m de largura porém pode sofrer alterações, conforme planta-baixa.

[illegible]

Desvio projetado nas três paradas de ônibus entre as Ruas Irmã Otília e Av. Brasil.

LEGENDA

-  executar somente sinalização em pavimentação asfáltica
-  executar somente sinalização em pavimentação de bloco de concreto intertravado
-  executar somente sinalização em passeio público de concreto
-  executar somente sinalização em pavimentação de paralelepípedos
-  pavimentação asfáltica em terreno natural / vegetação
-  pavimentação asfáltica em areia-saibro
-  pavimentação asfáltica em bloco de concreto intertravado
-  pavimentação asfáltica em concreto
-  pavimentação asfáltica existente
-  pavimentação de paralelepípedos existente
-  areia / saibro existente
-  pavimentação em bloco de concreto intertravado existente
-  grama existente / terreno natural com vegetação
-  plantio de grama
-  árvores
-  BL / PV
-  postes
-  meio-fio a ser retirado
-  meio-fio a ser executado
-  interface entre saibro e terreno natural com vegetação
-  MFR meio-fio a ser rebaixado
-  faixa elevada
-  execução de passeio público de concreto em areia-saibro
-  execução de passeio público de concreto em terreno natural / vegetação
-  interferência em rampa de concreto
-  edificação a retrair
-  paradas de ônibus
-  rampas de acessibilidade

REFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Gabinete de Programas e Projetos Especiais

Obra/Local: **Projeto de Qualificação da Rede Ciclovária**
ETAPA 3: Junção / Centro - Eixo Norte

Planta-baixa de Pavimentação - Trecho 3a Parte 1

Projeto: Eng^a Ana Paula Mesquita Cichowski, CREA-RS: 207916

Coordenadora: Eng^a Civil Suzel Magali Leite, CREA-RS: 39323

Chefe de Gabinete: Darlene Torrada Pereira

Desenho: Ana Paula

Fevereiro/2019

Indicada

Prancha:
08/22