
material 1,2

mao de obra 1,2      UBS TOROTAMA

REFORMA E AMPLIAÇÃO

           PLANILHA DE ORÇAMENTO DISCRIMINADO

ITEM DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE UNIDADE UNITARIO TOTAL

1. SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1 Demolição 68,00 m² 182,20 12.389,32       

1.2 Limpeza, remoção, locação de

obra, nivelamento 333,02 m² 12,75 4.247,24         

TOTAL 16.636,56       

2. Ferragem
2.1 Ferro 8 mm CA 50 886,38 kg/m 7,74 6.863,53         

2.2 Ferro 6,3 mm CA 50 321,20 kg/m 7,74 2.487,11         

2.3 Ferro 4,2 mm CA 60 310,65 kg/m 7,74 2.405,46         

2.4 Arame de amarração 12,00 kg 7,16 85,89              

TOTAL 11.841,99       

3. FUNDAÇÕES

3.1 Sapata corrida 60 cm 17,38 m³ 983,86 17.099,36       

3.2 Baldrame 20 x 30 cm 11,59 m³ 983,86 11.399,57       

3.3 Camada brita nº 4 - 5 cm 5,79 m³ 114,52 663,46            

3.4 Impermeabilização sobre fundação 77,24 m² 70,60 5.453,49         

TOTAL 34.615,88       

4. ALVENARIAS

4.1 Paredes de tijolos furados 521,40 m² 101,32 52.830,46       

 1/2 tijolos

4.2 Viga de amarração 4,63 m³ 983,86 4.559,82         

4.3 Verga e contra verga sobre aberturas 1,72 m³ 983,86 1.693,46         

TOTAL 59.083,74       

5. CONTRA-PISO

5.1 Aterro 73,10 m³ 104,11 7.610,69         

5.2 Contra-piso 333,02 m² 31,23 10.401,41       

TOTAL 18.012,10       



6. COBERTURA

6.1 Estrutura de madeira imunizada 333,02 m² 81,08 27.000,33       

6.2 Cobertura c telha de fibrocimento 333,02 m² 39,57 13.178,73       

8 mm.

6.3 Forro em PVC (branco) 243,67 m² 41,64 10.147,58       

6.4 Forro em madeira (beirais) 64,10 m² 58,06 3.721,64         

TOTAL 54.048,28       

7. ESQUADRIAS

7.1 Janela alumínio com vidro 10,00 un. 754,39 7.543,89         

1,60x 1,20 m

7.2 Janela alumínio com vidro 4,00 un. 754,39 3.017,55         

1,40x 1,20 m

7.3 Janela alumínio com vidro 3,00 un. 754,39 2.263,16         

1,20x 1,20 m

7.4 Janela alumínio com vidro 4,00 un. 357,89 1.431,54         

0,80x 0,80 m

7.5 Janela alumínio com vidro 3,00 un. 357,89 1.073,65         

0,60x 0,60 m

7.6 Janela alumínio com vidro 4,00 un. 357,89 1.431,54         

0,50x 0,60 m

7.7 Porta externa completa 1,00 un. 1028,11 1.028,10         

imunizada 1,00 x 2,10 m

7.8 Porta externa completa 1,00 un. 976,05 976,05            

imunizada com ferragem (90x210)

7.9 Porta externa completa 2,00 un. 976,05 1.952,10         

imunizada com ferragem (80x210)

7.10 Porta interna semi oca completa 7,00 un. 353,98 2.477,86         

imunizada com ferragem (90x210)

7.11 Porta interna semi oca completa 4,00 un. 353,98 1.415,92         

imunizada com ferragem (80x210)

7.12 Porta interna semi oca completa 5,00 un. 353,98 1.769,90         

imunizada com ferragem (70x210)

7.13 Porta interna sanfonada em PVC 3,00 un. 191,96 575,86            

completa (80x210)



7.14 Fechamento dos balcões com est. 9,10 m² 392,91 3.575,52         

de aluminio e vidro

TOTAL 30.532,64       

8. REVESTIMENTOS

8.1 Reboco de argamassa regular 556,16 m² 23,43 13.028,15       

alisado

8.1 Reboco de argamassa regular 557,16 m² 19,52 10.876,32       

desempenado

8.2 Chapisco 559,16 m² 12,67 7.082,85         

8.2 Pastilhas externa 117,47 m² 104,11 12.230,03       

8.3 Azulejo 118,47 m² 86,93 10.299,01       

TOTAL 53.516,36       

9. PISOS

9.2 Porcelanato acetinado retificado 334,02 m² 104,11 34.775,49       

TOTAL 34.775,49       

10. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

10.1 Bacia sanitária sifonada de louça 5,00 un. 325,35 1.626,75         

com assento

10.28 Bacia sanitária PPNE c/ assento 1,00 un. 611,90 611,90            

10.27 Válvula de descarga (PPNE) 1,00 un. 182,41 182,41            

10.2 Caixa descarga plástica 5,00 un. 65,07 325,35            

de sobrepor 12 l

10.3 Lavatório de louça com coluna 9,00 pt 195,21 1.756,89         

10.29 Lavatório louça sem col. (PPNE) 1,00 pt 179,50 179,50            

10.30 Torneiras metálicas padrão sup. 12,00 und. 80,50 966,00            

10.31 Torneiras monocomando 1,00 und. 120,52 120,52            

10.32 Tampo inox 150x60 cm 2,00 und. 540,32 1.080,64         

10.4 Instalação água 25,00 pt 19,52 488,02            

10.5 Instalação Esgoto primário 165,00 m 19,52 3.220,96         

10.6 Tubulação PVC 30mm 45,00 und. 16,07 723,25            

10.7 Tubulação PVC 40mm 15,00 und. 16,07 241,08            

10.8 Tubulação PVC 50mm 4,00 und. 16,07 64,28              

10.9 Tubulação PVC 75mm 18,00 und. 24,50 440,97            

10.10 Tubulação PVC 100mm 13,00 und. 24,50 318,48            



10.11 Tubulação PVC 125mm 35,00 und. 26,35 922,36            

10.12 Curva 90° PVC 30mm 15,00 und. 15,94 239,13            

10.13 Curva 90° PVC 40mm 8,00 und. 15,94 127,53            

10.14 Curva 90° PVC 100mm 6,00 und. 15,94 95,65              

10.15 Te PVC 30mm 5,00 und. 13,34 66,69              

10.16 Te PVC 40mm 5,00 und. 13,34 66,69              

10.17 Te PVC 100mm 5,00 und. 13,34 66,69              

10.18 Reservatório em fibra 1000 l 2,00 und. 1351,25 2.702,50         

10.19 Registro de 30mm 15,00 und. 83,29 1.249,34         

10.20 Caixa de gordura 60x60 1,00 und. 253,66 253,66            

10.21 Ralo sifonado 150x150x49 7,00 und. 51,68 361,73            

10.22 Cola p/ cano tubo G 8,00 und. 6,51 52,05              

10.23 Fossa septica cilidrica 2,00 und. 2437,09 4.874,17         

10.24 Filtro de concreto armado 3 m³ 2,00 und. 4177,49 8.354,98         

10.25 Caixa de inspeção esgoto 5,00 und. 178,49 892,43            

10.26 Calhas completa PVC 11,10 m.l. 199,86 2.218,47         

TOTAL 34.891,07       

11. INSTALAÇÃO ELÉTRICA

11.1 Entrada de energia completa 1,00 und. 1551,92 1.551,91         

11.2 Colocação fio 2,5 mm² com eletrod. 350,00 m.l. 11,99 4.198,09         

11.3 Colocação fio 4 mm² com eletrod. 120,00 m.l. 11,99 1.439,34         

11.4 Colocação fio 6 mm² com eletrod. 180,00 m.l. 15,64 2.814,92         

11.5 Colocação fio 8 mm² com eletrod. 15,00 m.l. 15,64 234,57            

11.6 Colocação fio 10 mm² com eletrod. 8,00 m.l. 15,64 125,10            

11.7 Fita isolante 14,00 un. 7,03 98,38              

11.8 Interruptor 1 tecla simples c/ caixa 5,00 un. 28,63 143,15            

11.9 Interruptor 2 tecla simples c/ caixa 4,00 un. 28,63 114,52            

11.10 Interruptor 1 tecla simples c/ caixa 4,00 un. 28,63 114,52            

c/ tomada 2P simples

11.11 Tomada de sobrepor simples c/ cx 28,00 un. 28,63 801,66            

11.12 Luminária fluorecente 2x40W 29,00 un. 142,58 4.134,79         

completa

11.13 Luminária 300W completa externa 8,00 un. 135,28 1.082,24         

11.14 Ventilador de teto completo 9,00 un. 450,87 4.057,83         

11.15 Colocação de CD completo 1,00 un. 381,18 381,18            

11.16 Disjuntores 5,00 un. 78,80 393,99            



11.17 Fotocélula 1,00 un. 56,94 56,93              

TOTAL 21.743,12       

12. PREVENÇÃO À INCÊNDIO

12.1 Iluminação de emergência 16,00 un. 110,62 1.769,90         

30 Leds

12.2 Luminária indicativa para 8,00 un. 110,62 884,95            

abandono de local pl9w

12.3 Extintor de pó quimico pqs 4kg: 4,00 un. 273,29 1.093,17         

capacidade extintora 4 kg

12.4 Bloco autônomo c/ bateria e 2,00 un. 1481,64 2.963,28         

dois faróis de 50w

12.5 Sinalizações 12,00 un. 39,04 468,50            

TOTAL 7.179,80         

13. PINTURA

13.1 Pintura acrílica sobre alvenaria 351,00 m² 19,85 6.966,06         

com 1 demão de selador

13.2 Pintura óleo c/ fundo nivelador 81,00 m² 25,38 2.055,56         

nas portas (madeira)

TOTAL 9.021,62         

TOTAL GERAL 385.898,65     


