
* Orçamento retirado do SINAPI/Caixa- Regime de Tributação Desonerado 
Mês de Referência - 08/2017

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM       

PAC - BGV - ETAPA 5

NOVEMBRO DE 2017

Gilmar Ávila
Secretário

Engª Mariana Barbosa da Costa 
Responsável Técnica - CREA RS 202867

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃ O FUNDIÁRIA - SMHARF

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA*



1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 7,40            226,61      284,08        2.102,19              
1.2 Ligação Provisória água * pt 7,00            737,03      923,94        6.467,58              
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 7,00            1.341,01     1.681,09     11.767,63            
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 16,00          289,06      362,37        5.797,92              
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 4.603,00     2,10          2,63            12.105,89            
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 4.603,00     1,48          1,86            8.561,58              

46.802,79            
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 21.978,24   7,39          9,26            203.518,50          
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 2.132,85     52,61        65,95          140.661,46          
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 14.820,03   7,30 9,15            135.603,27          
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 7.158,21     21,96        27,53          197.065,52          
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 7.158,21     1,48          1,86            13.314,27            
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 85.898,52   1,32          1,65            141.732,56          
2.2 Bases e Estaqueamento -              

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 7.109,50     9,18          11,51          81.830,35            
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 1.135,74     133,83      167,77        190.543,54          
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 1.135,74     67,17        84,20          95.629,53            
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -              

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 1.772,00     150,23      188,33        333.720,76          
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 1.983,00     226,60      284,07        563.310,81          
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 3.354,50     348,75      437,19        1.466.553,86       
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 1.772,00     7,76          9,73            17.241,56            
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 1.983,00     11,03        13,83          27.424,89            
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 3.354,50     14,33        17,96          60.246,82            

2.4 Boca de Lobo -              
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 174,40        658,42      825,40        143.949,76          
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 19,00          658,42      825,40        15.682,60            
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 102,00        658,42      825,40        84.190,80            
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 63,00          658,42      825,40        52.000,20            
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 32,00          634,47      795,37        25.451,84            
2.5 Pavimentação -              

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -              
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 1.232,00     26,76        33,55          41.333,60            
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ 4.104,00     80,02        100,31        411.672,24          
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² 13.680,00   4,21          5,28            72.230,40            
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 13.680,00   55,51        69,58          951.854,40          
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -              

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 8.206,94     41,25        51,71          424.380,87          
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 8.093,44     9,19          11,52          93.236,43            

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 26.276,80   46,78        58,64          1.540.871,55       
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 4.586,00     48,46        60,75          278.599,50          
2.5.3 Meio Fio de Concreto -              

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 15.249,50   32,71 41,01          625.382,00          
2.5.4 Passeio Público -              

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 958,26        144,26      180,84        173.290,83          
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 19.165,10   40,88        51,25          982.211,38          
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 388,35        233,44      292,64        113.646,74          
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 2.256,00     75,66        94,85          213.981,60          
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 283,50        75,66        94,85          26.889,98            
2.5.5 Transporte -              

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 18.334,35   1,19          1,49            27.318,18            
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 517.028,69 0,99          1,24            641.115,58          

-              10.607.688,16     
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 62,10          430,92      540,20        33.546,42            
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 916,00        20,74        26,00          23.816,00            
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 63.707,90   2,09          2,62            166.914,70          
224.277,12          

10.878.768,07     

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI. Valor adiquirido através da média aritmética entre os dois valores obtidos.

As empresas Concretos Florense, ACPO Artefatos em Concreto, Usimec e Concretos Carvalho não enviaram seus orçamentos até a presente data.
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4
Total da Obra: 

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PL ANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI A - SMHARF

SOMATÓRIO DAS PLANILHAS - (MÊS DE REFERÊNCIA SINAPI - 08/2017)

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant.  Custo Unit. 
 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36% 

 Custo total 

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 4,90           226,61     284,08            1.391,99      
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00           737,03     923,94            923,94         
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00           1.341,01    1.681,09         1.681,09      
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 2,00           289,06     362,37            724,74         
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 2,10         2,63                 -               
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m -            1,48         1,86                 -               

4.721,76      
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ -            7,39         9,26                 -               
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m -            52,61       65,95               -               
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ -            7,30 9,15                 
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ -            21,96       27,53               -               
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ -            1,48         1,86                 -               
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km -            1,32         1,65                 -               
2.2 Bases e Estaqueamento -                  

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m -            9,18         11,51               -               
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ -            133,83     167,77            -               
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ -            67,17       84,20               -               
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                  

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23     188,33            -               
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60     284,07            -               
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75     437,19            -               
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76         9,73                 -               
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03       13,83               -               
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33       17,96               -               

2.4 Boca de Lobo -                  
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42     825,40            -               
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42     825,40            -               
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42     825,40            -               
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42     825,40            -               
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47     795,37            -               
2.5 Pavimentação -                  

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                  
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76       33,55               
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -            80,02       100,31            -               
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -            4,21         5,28                 -               
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51       69,58               -               
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                  

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 665,40       41,25       51,71               34.407,83    
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 665,40       9,19         11,52               7.665,41      

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 2.218,00    46,78       58,64               130.063,52  
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46       60,75               -               
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                  -               
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 550,00       32,71 41,01               22.555,50    
2.5.4 Passeio Público -                  -               

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 17,75         144,26     180,84            3.209,91      
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 355,00       40,88       51,25               18.193,75    
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 6,75           233,44     292,64            1.975,32      
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 56,00         75,66       94,85               5.311,60      
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 7,50           75,66       94,85               711,38         
2.5.5 Transporte -                  -               

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 44,38         1,19         1,49                 66,13           
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 1.251,38    0,99         1,24                 1.551,71      

225.712,05  
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 0,59           430,92     540,20            318,72         
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 59,00         20,74       26,00               1.534,00      
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 2.573,00    2,09         2,62                 6.741,26      

8.593,98      
239.027,79  

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI. Valor adiquirido através da média aritmética entre os dois valores obtidos.

As empresas Concretos Florense, ACPO Artefatos em Concreto, Usimec e Concretos Carvalho não enviaram seus orçamentos até a presente data.
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4
Total da Obra: 

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid. Quant.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 1 - Ruas Almirante Barroso e 16 

 Custo total 

Total de Instalações Provisórias

Total da Pavimentação e Drenagem

Instalações Provisórias

Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

 Custo Unit. 
 Custo Unit. c/ BDI 

25,36% 
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61     284,08               -                
1.2 Ligação Provisória água * pt 737,03     923,94               -                
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1.341,01    1.681,09            -                
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 289,06     362,37               -                
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 2,10         2,63                   -                
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48         1,86                   -                

-                
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 270,60       7,39         9,26                   2.505,76       
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 61,50         52,61       65,95                 4.055,93       
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 207,05       7,30 9,15                   1.894,51       
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 63,55         21,96       27,53                 1.749,53       
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 63,55         1,48         1,86                   118,20          
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 762,60       1,32         1,65                   1.258,29       
2.2 Bases e Estaqueamento -                     -                

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 205,00       9,18         11,51                 2.359,55       
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 32,75         133,83     167,77               5.494,26       
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 32,75         67,17       84,20                 2.757,44       
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                     -                

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 205,00       150,23     188,33               38.607,65     
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60     284,07               -                
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75     437,19               -                
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 205,00       7,76         9,73                   1.994,65       
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03       13,83                 -                
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33       17,96                 -                

2.4 Boca de Lobo -                     -                
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42     825,40               -                
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 11,00         658,42     825,40               9.079,40       
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42     825,40               -                
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42     825,40               -                
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47     795,37               -                
2.5 Pavimentação -                     -                

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                     -                
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76       33,55                 -                
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -            80,02       100,31               -                
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -            4,21         5,28                   -                
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51       69,58                 -                
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                     -                

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 86,20         41,25       51,71                 4.457,40       
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 86,20         9,19         11,52                 993,02          

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 46,78       58,64                 -                
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 862,00       48,46       60,75                 52.366,50     
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                     

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 106,00       32,71 41,01                 4.347,06       
2.5.4 Passeio Público -                     

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ -            144,26     180,84               -                
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 40,88       51,25                 -                
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 233,44     292,64               -                
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 56,00         75,66       94,85                 5.311,60       
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 18,00         75,66       94,85                 1.707,30       
2.5.5 Transporte -                     -                

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 163,74       1,19         1,49                   243,97          
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 4.617,57    0,99         1,24                   5.725,79       

147.027,81   
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 430,92     540,20               -                
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 20,74       26,00                 -                
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 862,00       2,09         2,62                   2.258,44       
2.258,44       

149.286,25   

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Total de Instalações Provisórias

Item

Total da Obra: 

Descrição dos Servições Unid.Codigo Sinapi

Total do Item 3 e 4

Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

 Custo total 

Instalações Provisórias

 Custo Unit. 

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 2 - Rua 2A

Quant.
 Custo Unit. c/ BDI 

25,36% 
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61      284,08                -                    
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00            737,03      923,94                923,94               
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00            1.341,01     1.681,09             1.681,09            
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 1,00            289,06      362,37                362,37               
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 171,33        2,10          2,63                    450,61               
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 171,33        1,48          1,86                    318,68               

3.736,69            
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 437,93        7,39          9,26                    4.055,21            
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 77,10          52,61        65,95                  5.084,75            
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 358,26        7,30 9,15                    3.278,06            
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 79,67          21,96        27,53                  2.193,32            
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 79,67          1,48          1,86                    148,19               
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 956,04        1,32          1,65                    1.577,47            
2.2 Bases e Estaqueamento -                      -                    

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 257,00        9,18          11,51                  2.958,07            
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 41,06          133,83      167,77                6.887,92            
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 41,06          67,17        84,20                  3.456,89            
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                      -                    

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 257,00        150,23      188,33                48.400,81          
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60      284,07                -                    
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75      437,19                -                    
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 257,00        7,76          9,73                    2.500,61            
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03        13,83                  -                    
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33        17,96                  -                    

2.4 Boca de Lobo -                      -                    
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 6,00            658,42      825,40                4.952,40            
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 5,00            658,42      825,40                4.127,00            
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42      825,40                -                    
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42      825,40                -                    
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47      795,37                -                    
2.5 Pavimentação -                      -                    

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                      -                    
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76        33,55                  -                    
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -              80,02        100,31                -                    
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -              4,21          5,28                    -                    
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51        69,58                  -                    
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                      -                    

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 216,90        41,25        51,71                  11.215,90          
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 216,90        9,19          11,52                  2.498,69            

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 597,00        46,78        58,64                  35.008,08          
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 975,00        48,46        60,75                  59.231,25          
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                      -                    
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 246,00        32,71 41,01                  10.088,46          
2.5.4 Passeio Público -                      -                    

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 20,33          144,26      180,84                3.675,57            
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 406,50        40,88        51,25                  20.833,13          
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 24,75          233,44      292,64                7.242,84            
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 93,00          75,66        94,85                  8.821,05            
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 15,00          75,66        94,85                  1.422,75            
2.5.5 Transporte -                      -                    

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 256,09        1,19          1,49                    381,57               
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 7.221,77     0,99          1,24                    8.954,99            

258.994,98        
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 0,59            430,92      540,20                318,72               
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 40,00          20,74        26,00                  1.040,00            
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 1.978,50     2,09          2,62                    5.183,67            

6.542,39            
269.274,06        

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Total da Obra: 

Codigo Sinapi

Total de Instalações Provisórias

 Custo total  Custo Unit. Unid.  Custo Unit. c/ BDI 
25,36% 

Item Descrição dos Servições

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

Instalações Provisórias

Total da Pavimentação e Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 03 - Rua 5 

Quant.

Sinalização de Trânsito
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61      284,08                -               
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00           737,03      923,94                923,94         
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00           1.341,01    1.681,09             1.681,09      
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 1,00           289,06      362,37                362,37         
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 56,67         2,10          2,63                    149,03         
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 56,67         1,48          1,86                    105,40         

3.221,83      
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 144,84       7,39          9,26                    1.341,22      
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 25,50         52,61        65,95                  1.681,73      
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 118,49       7,30 9,15                    1.084,18      
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 26,35         21,96        27,53                  725,42         
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 26,35         1,48          1,86                    49,01           
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 316,20       1,32          1,65                    521,73         
2.2 Bases e Estaqueamento -                      -               

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 85,00         9,18          11,51                  978,35         
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 13,58         133,83      167,77                2.278,11      
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 13,58         67,17        84,20                  1.143,33      
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                      -               

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 85,00         150,23      188,33                16.008,05    
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60      284,07                -               
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75      437,19                -               
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 85,00         7,76          9,73                    827,05         
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03        13,83                  -               
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33        17,96                  -               

2.4 Boca de Lobo -                      -               
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 6,40           658,42      825,40                5.282,56      
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42      825,40                -               
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42      825,40                -               
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42      825,40                -               
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 9,00           634,47      795,37                7.158,33      
2.5 Pavimentação -                      -               

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                      -               
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76        33,55                  -               
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -            80,02        100,31                -               
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -            4,21          5,28                    -               
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51        69,58                  -               
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                      -               

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 216,20       41,25        51,71                  11.179,70    
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 216,20       9,19          11,52                  2.490,62      

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 750,00       46,78        58,64                  43.980,00    
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 662,00       48,46        60,75                  40.216,50    
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                      -               

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 375,00       32,71 41,01                  15.378,75    
2.5.4 Passeio Público -                      -               

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 55,50         144,26      180,84                10.036,62    
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 1.110,00    40,88        51,25                  56.887,50    
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 81,00         233,44      292,64                23.703,84    
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 102,00       75,66        94,85                  9.674,70      
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 15,00         75,66        94,85                  1.422,75      
2.5.5 Transporte -                      -               

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 206,64       1,19          1,49                    307,89         
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 5.827,35    0,99          1,24                    7.225,91      

261.583,85  
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 5,90           430,92      540,20                3.187,18      
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 32,00         20,74        26,00                  832,00         
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 2.522,00    2,09          2,62                    6.607,64      
10.626,82    

275.432,50  

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Total da Obra: 

Codigo Sinapi

Total de Instalações Provisórias

 Custo total  Custo Unit. Unid.  Custo Unit. c/ BDI 
25,36% Item Descrição dos Servições

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

Instalações Provisórias

Total da Pavimentação e Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PLA NILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHA RF

Prancha 4 - Ruas 7, 9, 11 e 15 

Quant.

Sinalização de Trânsito
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 2,50              226,61      284,08        710,20             
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00              737,03      923,94        923,94             
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00              1.341,01     1.681,09     1.681,09          
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 6,00              289,06      362,37        2.174,22          
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 1.258,33       2,10          2,63            3.309,42          
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.258,33       1,48          1,86            2.340,50          

11.139,37       
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 6.030,17       7,39          9,26            55.839,41       
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 566,25          52,61        65,95          37.344,19       
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 4.042,29       7,30 9,15            36.986,99       
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 1.987,88       21,96        27,53          54.726,34       
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 1.987,88       1,48          1,86            3.697,46          
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 23.854,56     1,32          1,65            39.360,02       
2.2 Bases e Estaqueamento -              -                   

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 1.887,50       9,18          11,51          21.725,13       
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 301,53          133,83      167,77        50.587,37       
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 301,53          67,17        84,20          25.388,67       
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -              -                   

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 315,00          150,23      188,33        59.323,95       
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 646,00          226,60      284,07        183.509,22     
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 926,50          348,75      437,19        405.056,54     
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 315,00          7,76          9,73            3.064,95          
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 646,00          11,03        13,83          8.934,18          
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 926,50          14,33        17,96          16.639,94       

2.4 Boca de Lobo -              -                   
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 68,00            658,42      825,40        56.127,20       
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42      825,40        -                   
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42      825,40        -                   
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 40,00            658,42      825,40        33.016,00       
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47      795,37        -                   
2.5 Pavimentação -              -                   

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -              -                   
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 962,00          26,76        33,55          32.275,10       
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ 4.104,00       80,02        100,31        411.672,24     
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² 13.680,00     4,21          5,28            72.230,40       
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 13.680,00     55,51        69,58          951.854,40     
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -              -                   

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ -                41,25        51,71          -                   
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 9,19          11,52          

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 46,78        58,64          -                   
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46        60,75          -                   
2.5.3 Meio Fio de Concreto -              -                   

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 2.540,00       32,71 41,01          104.165,40     
2.5.4 Passeio Público -              -                   

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 148,50          144,26      180,84        26.854,74       
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 2.970,00       40,88        51,25          152.212,50     
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 233,44      292,64        -                   
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 563,00          75,66        94,85          53.400,55       
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 39,00            75,66        94,85          3.699,15          
2.5.5 Transporte -              -                   

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 12.138,89     1,19          1,49            18.086,95       
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 342.316,72   0,99          1,24            424.472,73     

3.342.251,71  
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 2,95              430,92      540,20        1.593,59          
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 67,00            20,74        26,00          1.742,00          
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 16.650,00     2,09          2,62            43.623,00       
46.958,59       

3.400.349,67  

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Pranchas 05 e 06 - Avenida Portuária 

Quant.  Custo Unit. 
 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36%  Custo total Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid.

Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

Total da Obra: 
Total do Item 3 e 4

Total da Pavimentação e Drenagem
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61     284,08           -                         
1.2 Ligação Provisória água * pt 737,03     923,94           -                         
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1.341,01    1.681,09        -                         
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 289,06     362,37           -                         
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 238,67      2,10         2,63               627,69                   
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 238,67      1,48         1,86               443,92                   

1.071,61                
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 610,03      7,39         9,26               5.648,90                
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 107,40      52,61       65,95             7.083,03                
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 499,05      7,30 9,15               4.566,33                
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 110,98      21,96       27,53             3.055,28                
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 110,98      1,48         1,86               206,42                   
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 1.331,76   1,32         1,65               2.197,40                
2.2 Bases e Estaqueamento -                 -                         

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 358,00      9,18         11,51             4.120,58                
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 57,19        133,83     167,77           9.594,85                
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 57,19        67,17       84,20             4.815,44                
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                 -                         

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 358,00      150,23     188,33           67.422,14              
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60     284,07           -                         
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75     437,19           -                         
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 358,00      7,76         9,73               3.483,34                
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03       13,83             -                         
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33       17,96             -                         

2.4 Boca de Lobo -                 -                         
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 33,00        658,42     825,40           27.238,20              
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42     825,40           -                         
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42     825,40           -                         
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42     825,40           -                         
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 6,00          634,47     795,37           4.772,22                
2.5 Pavimentação -                 -                         

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                 -                         
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76       33,55             -                         
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -            80,02       100,31           -                         
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -            4,21         5,28               -                         
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51       69,58             -                         
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                 -                         

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 469,50      41,25       51,71             24.277,85              
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 469,50      9,19         11,52             5.408,64                

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 1.565,00   46,78       58,64             91.771,60              
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46       60,75             -                         
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                 -                         
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 822,00      32,71 41,01             33.710,22              
2.5.4 Passeio Público -                 -                         

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 69,40        144,26     180,84           12.550,30              
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 1.388,00   40,88       51,25             71.135,00              
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 63,00        233,44     292,64           18.436,32              
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² -            75,66       94,85             
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² -            75,66       94,85             
2.5.5 Transporte -                 -                         

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 459,45      1,19         1,49               684,58                   
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 12.956,56 0,99         1,24               16.066,13              

418.244,76            
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 4,13          430,92     540,20           2.231,03                
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 90,00        20,74       26,00             2.340,00                
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 2.953,00   2,09         2,62               7.736,86                

12.307,89              
431.624,26            

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 08 - Antiga Rua 01 

Quant.  Custo Unit. 
 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36% 

 Custo total 

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação

Unid.

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

Movimentação de Terra

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi

Total da Obra: 

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61      284,08           -                
1.2 Ligação Provisória água * pt 737,03      923,94           -                
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1.341,01     1.681,09        -                
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 289,06      362,37           -                
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 2,10          2,63               -                
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48          1,86               -                

-                
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ -                7,39          9,26               -                
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m -                52,61        65,95             -                
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ -                7,30 9,15               -                
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ -                21,96        27,53             -                
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ -                1,48          1,86               -                
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km -                1,32          1,65               -                
2.2 Bases e Estaqueamento -                 

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m -                9,18          11,51             -                
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ -                133,83      167,77           -                
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ -                67,17        84,20             -                
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                 

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23      188,33           -                
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60      284,07           -                
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75      437,19           -                
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76          9,73               -                
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03        13,83             -                
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33        17,96             -                

2.4 Boca de Lobo -                 
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42      825,40           -                
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42      825,40           -                
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42      825,40           -                
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42      825,40           -                
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47      795,37           -                
2.5 Pavimentação -                 

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                 
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76        33,55             
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -                80,02        100,31           -                
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -                4,21          5,28               -                
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51        69,58             -                
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                 

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 600,18           41,25        51,71             31.035,31     
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 600,18           9,19          11,52             6.914,07       

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 2.000,60        46,78        58,64             117.315,18   
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46        60,75             -                
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                 
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 715,00           32,71 41,01             29.322,15     
2.5.4 Passeio Público -                 

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 95,63            144,26      180,84           17.293,73     
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 1.912,60        40,88        51,25             98.020,75     
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 75,60            233,44      292,64           22.123,58     
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 32,00            75,66        94,85             3.035,20       
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 6,00              75,66        94,85             569,10          
2.5.5 Transporte -                 

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 239,08           1,19          1,49               356,23          
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 6.741,92        0,99          1,24               8.359,98       

334.345,29   
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 3,54              430,92      540,20           1.912,31       
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 150,00           20,74        26,00             3.900,00       
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 3.913,20        2,09          2,62               10.252,58     

16.064,89     
350.410,18   

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 10 - Ruas 11, 13, 15, 17, 19

Quant.  Custo Unit.  Custo total 

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

Unid.

Total da Obra: 

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36% 

Instalações Provisórias

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61     284,08         -                 
1.2 Ligação Provisória água * pt 737,03     923,94         -                 
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1.341,01    1.681,09      -                 
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 289,06     362,37         -                 
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 107,33          2,10         2,63             282,29           
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 107,33          1,48         1,86             199,64           

481,93           
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 274,34          7,39         9,26             2.540,43        
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 48,30            52,61       65,95           3.185,39        
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 224,43          7,30 9,15             2.053,57        
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 49,91            21,96       27,53           1.374,02        
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 49,91            1,48         1,86             92,83             
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 598,92          1,32         1,65             988,22           
2.2 Bases e Estaqueamento -               -                 

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 161,00          9,18         11,51           1.853,11        
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 25,72            133,83     167,77         4.315,00        
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 25,72            67,17       84,20           2.165,60        
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -               -                 

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 161,00          150,23     188,33         30.321,13      
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60     284,07         -                 
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75     437,19         -                 
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 161,00          7,76         9,73             1.566,53        
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03       13,83           -                 
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33       17,96           -                 

2.4 Boca de Lobo -               -                 
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 6,00              658,42     825,40         4.952,40        
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42     825,40         -                 
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42     825,40         -                 
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42     825,40         -                 
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47     795,37         -                 
2.5 Pavimentação -               -                 

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -               -                 
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76       33,55           -                 
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -                80,02       100,31         -                 
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -                4,21         5,28             -                 
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51       69,58           -                 
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -               -                 

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 319,50          41,25       51,71           16.521,35      
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 319,50          9,19         11,52           3.680,64        

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 1.065,00       46,78       58,64           62.451,60      
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46       60,75           -                 
2.5.3 Meio Fio de Concreto -               -                 
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 740,00          32,71 41,01           30.347,40      
2.5.4 Passeio Público -               -                 

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 25,50            144,26     180,84         4.611,42        
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 510,00          40,88       51,25           26.137,50      
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 18,00            233,44     292,64         5.267,52        
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 77,00              75,66         94,85           7.303,45        
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 14,00              75,66         94,85           1.327,90        
2.5.5 Transporte -               -                 

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 192,35          1,19         1,49             286,60           
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 5.424,23       0,99         1,24             6.726,05        

220.069,65    
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 9,00              430,92     540,20         4.861,80        
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 41,00            20,74       26,00           1.066,00        
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 1.575,00       2,09         2,62             4.126,50        

10.054,30      
230.605,88    

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4
Total da Obra: 

Descrição dos Servições Codigo Sinapi Unid.

Movimentação de Terra

Total da Pavimentação e Drenagem

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 11 - Rua 01 (Final)

Quant.  Custo Unit. 
 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36%  Custo total 

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação

Item
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61    284,08       -                     
1.2 Ligação Provisória água * pt 737,03    923,94       -                     
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1.341,01   1.681,09    -                     
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 289,06    362,37       -                     
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 2,10        2,63           -                     
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48        1,86           -                     

-                     
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ -              7,39        9,26           -                     
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m -              52,61      65,95         -                     
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ -              7,30 9,15           -                     
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ -              21,96      27,53         -                     
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ -              1,48        1,86           -                     
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km -              1,32        1,65           -                     
2.2 Bases e Estaqueamento -             -                     

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m -              9,18        11,51         -                     
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ -              133,83    167,77       -                     
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ -              67,17      84,20         -                     
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -             -                     

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23    188,33       -                     
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60    284,07       -                     
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75    437,19       -                     
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76        9,73           -                     
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03      13,83         -                     
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33      17,96         -                     

2.4 Boca de Lobo -             -                     
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42    825,40       -                     
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42    825,40       -                     
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42    825,40       -                     
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42    825,40       -                     
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 12,00          634,47    795,37       9.544,44            
2.5 Pavimentação -             

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -             -                     
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76      33,55         -                     
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -              80,02      100,31       -                     
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -              4,21        5,28           -                     
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51      69,58         -                     
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -             -                     

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 113,50        41,25      51,71         5.869,09            
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 9,19        11,52         

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 46,78      58,64         -                     
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 1.135,00     48,46      60,75         68.951,25          
2.5.3 Meio Fio de Concreto -             -                     

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 32,71 41,01         -                     
2.5.4 Passeio Público -             -                     

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 35,56          144,26    180,84       6.429,77            
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 711,10        40,88      51,25         36.443,88          
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 40,50          233,44    292,64       11.851,92          
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 160,00        75,66        94,85         15.176,00          
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 30,00          75,66        94,85         2.845,50            
2.5.5 Transporte -             

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 88,89          1,19        1,49           132,45               
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 2.506,63     0,99        1,24           3.108,22            

160.352,50        
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 5,90            430,92    540,20       3.187,18            
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 60,00          20,74      26,00         1.560,00            
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 1.846,10     2,09        2,62           4.836,78            
9.583,96            

169.936,46        

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PL ANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRI A - SMHARF
Prancha 12 - Rua 05

Quant.  Custo Unit.  Custo total 

Movimentação de Terra

Item Descrição dos Servições

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Codigo Sinapi Unid.

Total da Obra: 

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36% 

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61     284,08              -                 
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00             737,03     923,94              923,94            
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00             1.341,01    1.681,09           1.681,09         
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 1,00             289,06     362,37              362,37            
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 1.404,00      2,10         2,63                  3.692,52         
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.404,00      1,48         1,86                  2.611,44         

9.271,36         
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 7.949,77      7,39         9,26                  73.614,89       
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 631,80         52,61       65,95                41.667,21       
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 5.129,90      7,30 9,15                  46.938,60       
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 2.819,87      21,96       27,53                77.631,02       
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 2.819,87      1,48         1,86                  5.244,96         
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 33.838,44    1,32         1,65                  55.833,43       
2.2 Bases e Estaqueamento -                   -                 

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 2.106,00      9,18         11,51                24.240,06       
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 336,43         133,83     167,77              56.443,45       
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 336,43         67,17       84,20                28.327,70       
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -                   -                 

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 391,00         150,23     188,33              73.637,03       
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 12,00           226,60     284,07              3.408,84         
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 1.703,00      348,75     437,19              744.534,57     
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 391,00         7,76         9,73                  3.804,43         
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 12,00           11,03       13,83                165,96            
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 1.703,00      14,33       17,96                30.585,88       

2.4 Boca de Lobo -                   -                 
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 55,00           658,42     825,40              45.397,00       
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42     825,40              -                 
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42     825,40              -                 
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 23,00           658,42     825,40              18.984,20       
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47     795,37              -                 
2.5 Pavimentação -                   -                 

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -                   -                 
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76       33,55                -                 
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -               80,02       100,31              -                 
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -               4,21         5,28                  -                 
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51       69,58                -                 
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -                   -                 

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 1.338,06      41,25       51,71                69.191,08       
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 1.338,06      9,19         11,52                15.414,45       

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 4.460,20      46,78       58,64                261.546,13     
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46       60,75                -                 
2.5.3 Meio Fio de Concreto -                   -                 

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 1.440,50      32,71 41,01                59.074,91       
2.5.4 Passeio Público -                   -                 

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 101,25         144,26     180,84              18.310,05       
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 2.025,00      40,88       51,25                103.781,25     
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 11,25           233,44     292,64              3.292,20         
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 145,00         75,66       94,85                13.753,25       
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 27,00           75,66       94,85                2.560,95         
2.5.5 Transporte -                   -                 

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 1.935,29      1,19         1,49                  2.883,58         
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 54.575,25    0,99         1,24                  67.673,31       

1.947.940,39  
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 2,36             430,92     540,20              1.274,87         
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 220,00         20,74       26,00                5.720,00         
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 6.485,20      2,09         2,62                  16.991,22       
23.986,09       

1.981.197,84  

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

Total da Obra: 

Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Instalações Provisórias

Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

Prancha 13 - Rua 16

Quant.

Total da Pavimentação e Drenagem

Unid.
 Custo Unit. c/ BDI 

25,36% 
 Custo total 

Total de Instalações Provisórias

 Custo Unit. Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61        284,08        -                   
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00               737,03        923,94        923,94             
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00               1.341,01       1.681,09     1.681,09          
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 3,00               289,06        362,37        1.087,11          
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 1.013,33        2,10            2,63            2.665,07          
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.013,33        1,48            1,86            1.884,80          

8.242,01          
2.

2.1
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 4.991,73        7,39            9,26            46.223,42        
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 456,00           52,61          65,95          30.073,20        
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 3.321,53        7,30 9,15            30.392,00        
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 1.670,20        21,96          27,53          45.980,61        
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 1.670,20        1,48            1,86            3.106,57          
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 20.042,40      1,32            1,65            33.069,96        
2.2 Bases e Estaqueamento -             

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 1.520,00        9,18            11,51          17.495,20        
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 242,82           133,83        167,77        40.737,91        
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 242,82           67,17          84,20          20.445,44        
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -             -                   

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23        188,33        -                   
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 795,00           226,60        284,07        225.835,65      
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 725,00           348,75        437,19        316.962,75      
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76            9,73            -                   
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 795,00           11,03          13,83          10.994,85        
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 725,00           14,33          17,96          13.021,00        

2.4 Boca de Lobo -             
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. -                 658,42        825,40        -                   
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42        825,40        -                   
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 73,00             658,42        825,40        60.254,20        
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42        825,40        -                   
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 5,00               634,47        795,37        3.976,85          
2.5 Pavimentação -             

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -             
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 26,76          33,55          -                   
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -                 80,02          100,31        -                   
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -                 4,21            5,28            -                   
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51          69,58          -                   
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -             

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 3.477,70        41,25          51,71          179.831,87      
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 3.477,70        9,19            11,52          40.063,10        

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 11.275,00      46,78          58,64          661.166,00      
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 952,00           48,46          60,75          57.834,00        
2.5.3 Meio Fio de Concreto -             

2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 6.790,00        32,71 41,01          278.457,90      
2.5.4 Passeio Público -             

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 312,22           144,26        180,84        56.461,86        
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 6.244,40        40,88          51,25          320.025,50      
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 67,50             233,44        292,64        19.753,20        
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 802,00           75,66          94,85          76.069,70        
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 80,00             75,66          94,85          7.588,00          
2.5.5 Transporte -             

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 1.994,65        1,19            1,49            2.972,03          
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 56.249,13      0,99            1,24            69.748,92        

2.668.541,70   
3.

3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 22,42             430,92        540,20        12.111,28        
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 92,00             20,74          26,00          2.392,00          
4.

4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 18.471,40      2,09            2,62            48.395,07        
62.898,35        

2.739.682,06   

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PLA NILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA - SMHA RF

PR 14,15,16,17 - Ruas 25, 8 de Julho,  21, Continuação Marcarenhas de Moraes e Saul Porto

Quant.  Custo total 
 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36% Item Descrição dos Servições

Instalações Provisórias

Total de Instalações Provisórias
Drenagem e Pavimentação
Movimentação de Terra

Codigo Sinapi

Total da Obra: 

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4

Unid.  Custo Unit. 
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1.
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 74209/1 m² 226,61        284,08         -                   
1.2 Ligação Provisória água * pt 1,00                737,03        923,94         923,94              
1.3 Entrada Provisória de Energia 41598 Unid. 1,00                1.341,01       1.681,09      1.681,09           
1.4 Aluguel container/escritório c/wc - larg =2,20m compr=6,20m  73847/001 mês 2,00                289,06        362,37         724,74              
1.5 Sinalização de Segurança (TRÂNSITO) 74221/1 m 353,33            2,10            2,63             929,27              
1.6 Tela Plástica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 353,33            1,48            1,86             657,20              

4.916,24           
2.
2.1

2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m³ 1.268,82         7,39            9,26             11.749,27         
2.1.2 Escoramento Metálico de Valas (área cravada) 73877/1 m 159,00            52,61          65,95           10.486,05         
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição 93369 m³ 919,02            7,30 9,15             8.409,03           
2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m³ 349,80            21,96          27,53           9.629,99           
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m³ 349,80            1,48            1,86             650,63              
2.1.6 Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m³*km 4.197,60         1,32            1,65             6.926,04           
2.2 Bases e Estaqueamento -               

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático * m 530,00            9,18            11,51           6.100,30           
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão 6454 m³ 84,67              133,83        167,77         14.204,67         
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo 73817/1 m³ 84,67              67,17          84,20           7.129,00           
2.3 Tubos c/ Junta Elástica -               -                   

2.3.1.1 Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23        188,33         -                   
2.3.1.2 Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 530,00            226,60        284,07         150.557,10       
2.3.1.3 Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75        437,19         -                   
2.3.2.1 Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76            9,73             -                   
2.3.2.2 Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 530,00            11,03          13,83           7.329,90           
2.3.2.3 Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33          17,96           -                   

2.4 Boca de Lobo -               -                   
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42        825,40         -                   
2.4.2 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 3,00                658,42        825,40         2.476,20           
2.4.3 Caixa Tipo Poço de Visita / Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 29,00              658,42        825,40         23.936,60         
2.4.4 Caixa Tipo Poço de Visita  (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42        825,40         -                   
2.4.5 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47        795,37         -                   
2.5 Pavimentação -               

2.5.1 Pavimentação Asfaltica -               
2.5.1.1 Arrancamento e Remoção de Paralelepípedo 5 S 02 908 00*** m² 270,00            26,76          33,55           9.058,50           
2.5.1.2 Execuçao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m³ -                 80,02          100,31         -                   
2.5.1.3 Imprimação de Asfalto CM-30 72945 m² -                 4,21            5,28             -                   
2.5.1.4 Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m² 55,51          69,58           -                   
2.5.2 Pavimentação de Bloco de Concreto -               -                   

2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m³ 703,80            41,25          51,71           36.393,50         
2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 72911 m³ 703,80            9,19            11,52           8.107,78           

2.5.2.2 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pó de pedra) 92405 m² 2.346,00         46,78          58,64           137.569,44       
2.5.2.3 Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pó de pedra) 92402 m² 48,46          60,75           -                   
2.5.3 Meio Fio de Concreto -               
2.5.3.1 Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 925,00            32,71 41,01           37.934,25         
2.5.4 Passeio Público -               

2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita 94107 m³ 76,63              144,26        180,84         13.856,87         
2.5.4.2 Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatação - 7cm 68333 m² 1.532,50         40,88          51,25           78.540,63         
2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m³ 233,44        292,64         -                   
2.5.4.4 Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 170,00            75,66          94,85           16.124,50         
2.5.4.5 Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m² 32,00              75,66          94,85           3.035,20           
2.5.5 Transporte -               

2.5.5.1 Transporte de Material - Revestimento Primário 72886 m³*km 614,90            1,19            1,49             916,20              
2.5.5.2 Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m³*km 17.340,18       0,99            1,24             21.501,82         

622.623,47       
3.
3.1 Placas de Sinalização de trânsito  4S 06 200 02*** m² 4,72                430,92        540,20         2.549,74           
3.2 Pintura horizontal 72947 m² 65,00              20,74          26,00           1.690,00           
4.
4.1 Limpeza fnal da obra 9537 m² 3.878,50         2,09            2,62             10.161,67         

14.401,41         
641.941,12       

* Preço das composições apresentadas em anexo pois não existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotação de preço em anexo pois não consta na tabela do SINAPI
*** Código retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO F UNDIÁRIA - SMHARF

PR 18 e19 - Ruas 27, 25 e 8 de Julho

Item Descrição dos Servições Codigo Sinapi

Instalações Provisórias

Drenagem e Pavimentação
Total de Instalações Provisórias

 Custo Unit. c/ 
BDI 25,36%  Custo total  Custo Unit. Unid. Quant.

Movimentação de Terra

Total da Obra: 

Total da Pavimentação e Drenagem
Sinalização de Trânsito

Limpeza da obra

Total do Item 3 e 4
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Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
6010 1,00 Unid. 94,63R$           94,63R$           
9868 8,00 m 2,91R$             23,28R$           
3489 2,00 Unid. 9,32R$             18,64R$           
119 0,03 Unid. 5,23R$             0,18R$             

11871 1,00 Unid. 212,00R$         212,00R$         
11767 1,00 Unid. 153,20R$         153,20R$         

90 2,00 Unid. 24,60R$           49,20R$           
112 2,00 Unid. 2,63R$             5,26R$             

2696 8,00 H 12,90R$           103,20R$         
246 8,00 H 9,68R$             77,44R$           

737,03R$         

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
73536 1,60 chp 3,51R$             5,62R$             
9875 0,15 m 11,28R$           1,69R$             
7142 0,03 Unid. 6,79R$             0,20R$             
3540 0,01 Unid. 3,93R$             0,04R$             
4750 0,05 H 12,74R$           0,64R$             
6111 0,10 H 9,96R$             1,00R$             

9,18R$             

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
34872 0,17 m³ 320,52R$         54,49R$           
72131 2,15 m² 108,82R$         233,96R$         
87904 2,13 m² 6,02R$             12,82R$           
4059 1,00 m 19,50R$           19,50R$           

88309 5,80 h 16,50R$           95,70R$           
88316 9,30 h 13,68R$           127,22R$         

337 0,15 Kg 9,03R$             1,35R$             
5067 0,40 Kg 9,56R$             3,82R$             

20206 1,10 m 4,23R$             4,65R$             
4517 1,60 m 0,73R$             1,17R$             

88262 3,00 h 16,40R$           49,20R$           
88245 0,40 h 16,40R$           6,56R$             
88238 0,40 h 13,18R$           5,27R$             

34 5,60 Kg 3,35R$             18,76R$           

634,47R$         

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
73616 1,00 m³ 199,29R$         199,29R$         
72897 1,00 m³ 18,31R$           18,31R$           
95302 12,00 m³*km 1,32R$             15,84R$           

233,44R$         

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
88256 0,64 H 15,26 R$ 9,77
88316 0,26 H 15,68 R$ 4,08
1381 4,86 KG 0,51 R$ 2,48

34357 0,24 KG 3,25 R$ 0,78
Cotação em anexo 16,00 unid. 3,66 R$ 58,56

R$ 75,66

Valor Total:

Peça de madeira de lei 2x10cm
Peça de madeira nativa 2,5x7cm p/ formas
Carpinteiro com encargos complementares

Item 2.5.4.3 Demolição das calçadas existentes - concreto simples
Descrição

Transporte local c. caminhão basculante (dist. superiores a 4km)

Chapisco 1:3 (cimento:areia grossa) 
Meio fio Pré-moldado 30x15x12x100cm
Pedreiro com encargos complementares
Servente com encargos complementares

Item 2.4.5. Recuperação de Poço de Visita e Caixa com Boca de Lobo

Demolição de concreto simples
Remoção manual de entulho

Prego polido cabeça 16x24

Aço CA-50 10mm

Valor Total:

Arame Recozido 18 BWG

Descrição
Concreto Autoadensável  fck=25MPa

Alvenaria em tijolo cerâmico 5x10x20cm - cm:cal:areia 1:2:8

Armador com encargos complementares
Ajudante de Armador com encargos complementares

ANEXOS

Valor Total:

Descrição
Motobomba centrífuga para esgotamento

Servente

Te PVC soldável 50 mm

Valor Total:

Adesivo plástico para tubo PVC - 75g

Item 1.2 - Instalação Provisória de Água

1. Composições formadas a partir dos preços dos insumos retirados da tabela do SINAPI

Encanador

Tubo PVC soldável água fria 50 mm

Item 2.2.1 - Rebaixamento Lençol Freático

Caixa d'agua 500 L

Descrição 
Registro Gaveta 1 1/2"

Tubo PVC água soldável
Joelho 90 PVC soldável

Auxiliar de Encanador com encargos complementares

Joelho de PVC soldável 50 mm
Pedreiro 

Torneira de boia 50mm
Adaptador longo PVC 50mm x 1 1/2"
Adaptador curto PVC 50mm x 1 1/2"

Item 2.5.4.4 Assentamento de piso podotátil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com fornecimento e transporte
Descrição

Azulejista ou Ladrilhista com Encargos Complementares
Servente com Encargos Complementares
Argamassa Colante AC I para Cerâmicas

Rejunte Colorido, Cimentício
Piso podotátil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com transporte

Valor Total:
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Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
88256 0,64 H 15,26 R$ 9,77
88316 0,26 H 15,68 R$ 4,08
1381 4,86 KG 0,51 R$ 2,48

34357 0,24 KG 3,25 R$ 0,78
Cotação em anexo 16,00 unid. 3,66 R$ 58,56

R$ 75,66

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
Composição Aux. 1,00 m² 49,17R$           49,17R$           

72843 9,45 txKm 0,67R$             6,33R$             

55,51R$           
Preço m² em Rio Grande, 7cm de espessura de massa compactada, considerando transporte de 60Km.
Densidade CBUQ 2,25T/m³

2. Composição Auxiliar

Cod. Ins./comp. Coeficiente Unid. Valor Unitário Valor Total
95997 1,00 m³ 819,57 819,57

Para passar a unidade do item para m², tem-se:
1 m³ com espessura de 0,06 m corresponde a: 16,67 m²
Portanto, o valor correspondente a 1m² é: R$ 819,57 / 16,67 m² = 49,17 R$/m²
Então:
Comp. Auxiliar m² 1,00 49,17 49,17

3. Cálculo do BDI utilizado no orçamento:

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

4. Cálculo demonstrativo do quantitativo da sinalização de segurança e telas plásticas:

Exemplo de cálculo: Prancha 13 - Rua 16:

Comprimento total da tubulação de drenagem: D 400mm: 391,00                        m
D 600mm: 12,00                          m
D 800mm: 1.703,00                     m

TOTAL: 2.106,00                     metros de escavação
Considerando proteção nos dois lados da escavação: 2.125 x 2 = 4.212,00                 metros de sinalização e telas estimados

Considerando que todo material será reaproveitado no mínimo três vezes: 4.250 / 3  --> 1.404,00       metros necessários

Usinagem de CBUQ com cap 50/70, para capa de rolamento por m²

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

Seguindo essa mesma metodologia de cálculo, foi det erminada a quantidade de sinalização de segurança e  telas plásticas em todas as ruas onde o projeto 
prevê instalação de rede de drenagem.

Valor Total:

Pavimento com aplicação de CBUQ, com espessura de 6 cm

Usinagem de CBUQ com cap 50/70, para capa de rolamento

Descrição

6.    Tributos (T)

Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, aplicação e transporte 
Item 2.5.4 - Pavimentação Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ)

Transporte

4.    Administração Central (AC)
5.    Lucro (L)

3.    Despesas financeiras (DF)

Pavimento com aplicação de CBUQ, com espessura de 6 cm

1.    Garantia (G)
2.    Riscos ( R )

Descrição

Total:

Rejunte Colorido, Cimentício
Piso podotátil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com transporte

Valor Total:

Item 2.5.4.5 Assentamento de piso podotátil de alerta vermelho 25 cm x 25 cm em concreto - com fornecimento e transporte
Descrição

Azulejista ou Ladrilhista com Encargos Complementares
Servente com Encargos Complementares
Argamassa Colante AC I para Cerâmicas
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5. Cronograma Físico-Financeiro - RESUMO:

Período Porcentagem Parcela

Mês 1 1,56% 170.017,48R$                 

Mês 2 1,56% 170.017,48R$                 

Mês 3 2,47% 269.077,38R$                 

Mês 4 2,47% 269.077,38R$                 

Mês 5 2,47% 269.077,38R$                 

Mês 6 2,47% 269.077,38R$                 

Mês 7 2,66% 288.889,35R$                 

Mês 8 2,84% 308.701,33R$                 

Mês 9 2,84% 308.701,33R$                 

Mês 10 2,84% 308.701,33R$                 

Mês 11 2,84% 308.701,33R$                 

Mês 12 3,76% 409.295,53R$                 

Mês 13 3,76% 409.295,53R$                 

Mês 14 4,48% 487.203,87R$                 

Mês 15 5,88% 639.384,44R$                 

Mês 16 5,48% 596.574,74R$                 

Mês 17 6,68% 726.616,84R$                 

Mês 18 7,01% 762.621,94R$                 

Mês 19 7,13% 775.449,67R$                 

Mês 20 6,45% 701.960,20R$                 

Mês 21 7,26% 789.454,36R$                 

Mês 22 6,89% 749.785,42R$                 

Mês 23 4,41% 480.134,07R$                 

Mês 24 3,78% 410.952,31R$                 

Total 100% 10.878.768,07R$           

Engª Mariana Barbosa da Costa Gilmar Ávila
Responsável Técnica - CREA RS 202867 Secretário

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - RESUMO
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