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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PL ANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E REGULARIZACAO FUNDIARI A - SMHARF
Item Descrigdo dos Servigdes Codigo Sinapi | Unid. Quant. Custo Unit. %ﬁt‘;:gg%c/ Custo total
1. Instalagbes Provisorias
1.1 |Aquisi¢do e assentamento de placa de obra 74209/1 m? 7,40 226,61 284,08 2.102,19
1.2 |Ligagdo Proviséria agua * pt 7,00 737,03 923,94 6.467,58
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 7,00 1.341,01 1.681,09 11.767,63
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 16,00 289,06 362,37 5.797,92
1.5 |Sinalizagio de Seguranga (TRANSITO) 74221/1 m 4.603,00 2,10 2,63 12.105,89
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 4.603,00 1,48 1,86 8.561,58
Total de Instalagdes Provisorias 46.802,79
2. Drenagem e Pavimentagéo
2.1 |Movimentacéo de Terra
2.1.1 |Escavagio mecénica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 21.978,24 7,39 9,26 203.518,50
2.1.2 |Escoramento Metalico de Valas (area cravada) 73877/1 m 2.132,85 52,61 65,95 140.661,46
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m?3 14.820,03 7,30 9,15 135.603,27
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 7.158,21 21,96 27,53 197.065,52
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 7.158,21 1,48 1,86 13.314,27
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km| 85.898,52 1,32 1,65 141.732,56
2.2 |Bases e Estaqueamento -
2.2.1 |Rebaixamento do lengol freatico * m 7.109,50 9,18 11,51 81.830,35
2.2.2 |Reforgo do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o 6454 m3 1.135,74 133,83 167,77 190.543,54
2.2.3 |P6 de brita graduada reforgo cobertura do tubo 73817/1 m3 1.135,74 67,17 84,20 95.629,53
2.3 |Tubos c/ Junta Eléstica -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 1.772,00 150,23 188,33 333.720,76
2.3.1.2 | Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 1.983,00 226,60 284,07 563.310,81
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 3.354,50 348,75 437,19 1.466.553,86
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 1.772,00 7,76 9,73 17.241,56
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 1.983,00 11,03 13,83 27.424,89
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 3.354,50 14,33 17,96 60.246,82
2.4 |Bocade Lobo -
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 174,40 658,42 825,40 143.949,76
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 19,00 658,42 825,40 15.682,60
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 102,00 658,42 825,40 84.190,80
2.4.4 |Caixa Tipo Pogo de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 63,00 658,42 825,40 52.000,20
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 32,00 634,47 795,37 25.451,84
2.5 |Pavimentacéo -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remogao de Paralelepipedo 5502908 00" [ m? 1.232,00 26,76 33,55 41.333,60
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 4.104,00 80,02 100,31 411.672,24
2.5.1.3 |Imprimagao de Asfalto CM-30 72945 m?2 13.680,00 4,21 5,28 72.230,40
2.5.1.4 |Pavimentag&o Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m?2 13.680,00 55,51 69,58 951.854,40
2.5.2 |Pavimentacgéo de Bloco de Concreto -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m?3 8.206,94 41,25 51,71 424.380,87
2.5.2.1.1{Langamento, nivelamento e compactac¢éo do material 72911 m3 8.093,44 9,19 11,52 93.236,43
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e p6 de pedra) 92405 m? 26.276,80 46,78 58,64 1.540.871,55
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢m (incluso areia e pé de pedra) 92402 m? 4.586,00 48,46 60,75 278.599,50
2.5.3 [Meio Fio de Concreto -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana | 94273 | m 15.249,50 32,71 41,01 625.382,00
2.5.4 |Passeio Publico -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langcamento de Brita 94107 m3 958,26 144,26 180,84 173.290,83
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagéo - 7cm 68333 m? 19.165,10 40,88 51,25 982.211,38
2.5.4.3 |Demoligdo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 388,35 233,44 292,64 113.646,74
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 2.256,00 75,66 94,85 213.981,60
2.5.4.5 [Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 283,50 75,66 94,85 26.889,98
2.5.5 |Transporte -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 m3*km| 18.334,35 1,19 1,49 27.318,18
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m3*km| 517.028,69 0,99 1,24 641.115,58
Total da Pavimentag&o e Drenagem - 10.607.688,16
3. Sinalizagao de Transito
3.1 [Placas de Sinalizacdo de transito 4S 06 200 02** [ m2 62,10 430,92 540,20 33.546,42
3.2 |Pintura horizontal 72947 m2 916,00 20,74 26,00 23.816,00
4, Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra | 9537 | m2 | 63.707,90 | 2,09 2,62 166.914,70
Total do ltem 3 e 4 224.277,12
Total da Obra: 10.878.768,07
* Preco das composi¢des apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
* Material com cotacdo de pre¢o em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI. Valor adiquirido através da média aritmética entre os dois valores obtidos.
As empresas Concretos Florense, ACPO Artefatos em Concreto, Usimec e Concretos Carvalho ndo enviaram seus orgamentos até a presente data.
**  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS )
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO F UNDIARIA - SMHARF

Custo Unit. ¢/ BDI

Iltem Descri¢do dos Servigbes Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. 25.36% Custo total
1. Instalagdes Provisorias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 4,90 226,61 284,08 1.391,99
1.2 |Ligacdo Proviséria dgua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritdrio c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 2,00 289,06 362,37 724,74
1.5 |Sinalizacéo de Seguranca (TRANSITO) 7422171 m 2,10 2,63 -
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m - 1,48 1,86 -
Total de Instalagdes Provisérias 4.721,76

2. Drenagem e Pavimentagao
2.1 |[Movimentacdo de Terra

2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 - 7,39 9,26 -
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m - 52,61 65,95 -
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 - 7,30 9,15
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 - 21,96 27,53 -
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 - 1,48 1,86 -
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km - 1,32 1,65 -
2.2 |Bases e Estagueamento -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m - 9,18 11,51 -
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao 6454 m3 - 133,83 167,77 -
2.2.3 |P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 - 67,17 84,20 -
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ol m 150,23 188,33 -
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE *x m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76 9,73 -
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30)-B.1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50)-P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacao de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -

2.5 [Pavimentacdo -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica -

2.5.1.1 |Arrancamento e Remoc&o de Paralelenipedo 5S 02908 00*** | m? 26,76 33,55
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacao de Asfalto CM-30 72945 m?2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentac&o de Bloco de Concreto -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 665,40 41,25 51,71 34.407,83
2.5.2.1.1]Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 665,40 9,19 11,52 7.665,41
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 2.218,00 46,78 58,64 | 130.063,52
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 [Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m [ 55000] 32,71 41,01 | 2255550
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 17,75 144,26 180,84 3.209,91
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacdo - 7cm 68333 m?2 355,00 40,88 51,25 18.193,75
2.5.4.3 |Demolicéo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 6,75 233,44 292,64 1.975,32
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 56,00 75,66 94,85 5.311,60
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 7,50 75,66 94,85 711,38
2.5.5 |Transporte - -
2.5.5.1 [Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km] 44,38 | 1,19 1,49 66,13
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada [ 72887 [me*km| 1.251,38 0,99 1,24 1.551,71
Total da Pavimentagdo e Drenagem 225.712,05
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 |Placas de Sinalizacdo de transito | 4506200 02%* [ m2 | 0,59 | 430,92 | 540,20 | 318,72
3.2 |Pintura horizontal [ 72947 [ mz | 59,00 | 20,74 26,00 [ 1.534,00
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 | 2573,00] 2,09 | 2,62 6.741,26
Total do Item 3 e 4 | 8.593,98

Total da Obra: 239.027,79

* Prego das composi¢cOes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
ki Material com cotagéo de preco em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI. Valor adiquirido através da média aritmética entre os dois valores obtidos.
As empresas Concretos Florense, ACPO Artefatos em Concreto, Usimec e Concretos Carvalho n&do enviaram seus orgamentos até a presente data.
**%  Cadigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016

Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF
Item Descrigao dos Servi¢des Codigo Sinapi Custo Unit. c”Stzsugg%C/ BDI Custo total
1. Instalagdes Provisérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 226,61 284,08 -
1.2 |[Ligacdo Proviséria dgua * pt 737,03 923,94 -
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1.341,01 1.681,09 -
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 289,06 362,37 -
1.5 [Sinalizac&o de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 2,10 2,63 -
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48 1,86 -
Total de Instalagbes Provisorias -
2, Drenagem e Pavimentacédo
2.1 |Movimentacédo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 270,60 7,39 9,26 2.505,76
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 61,50 52,61 65,95 4.055,93
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 207,05 7,30 9,15 1.894,51
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 63,55 21,96 27,53 1.749,53
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 63,55 1,48 1,86 118,20
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 762,60 1,32 1,65 1.258,29
2.2 |Bases e Estagueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 205,00 9,18 11,51 2.359,55
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao 6454 m3 32,75 133,83 167,77 5.494,26
2.2.3 |Po6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 32,75 67,17 84,20 2.757,44
2.3 |Tubos c/ Junta Eléstica - -
2.3.1.1 [Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 205,00 150,23 188,33 38.607,65
2.3.1.2 [Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 [Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 205,00 7,76 9,73 1.994,65
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Bocade Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 11,00 658,42 825,40 9.079,40
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacgédo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentacédo - -
2.5.1 |Pavimentacédo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocé&o de Paralelepipedo 5S 02908 00*** | m? 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |[Imprimacéo de Asfalto CM-30 72945 m2 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentacéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 86,20 41,25 51,71 4.457,40
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacao do material 72911 m3 86,20 9,19 11,52 993,02
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 46,78 58,64 -
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢m (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 862,00 48,46 60,75 52.366,50
2.5.3 |Meio Fio de Concreto -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m [ 106,00 32,71 41,01 4.347,06
2.5.4 |Passeio Publico -
2.5.4.1 [Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 144,26 180,84 -
2.5.4.2 [Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacdo - 7cm 68333 m?2 40,88 51,25 -
2.5.4.3 |Demoligdo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 233,44 292,64 -
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 56,00 75,66 94,85 5.311,60
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 18,00 75,66 94,85 1.707,30
2.5.5 |Transporte - -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km] 163,74 | 1,19 1,49 243,97
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada [ 72887 [m3*km|  4.617,57 | 0,99 1,24 5.725,79
Total da Pavimentag&o e Drenagem 147.027,81
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 |Placas de Sinalizac&o de transito [ 450620002 [ m2 | [ 430,92 ] 540,20 | -
3.2 |Pintura horizontal [ 72947 [ m2 | [ 20,74 | 26,00 | -
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 | 862,00] 2,09 | 2,62 2.258,44
Totaldo ltem3e 4 | 2.258,44
Total da Obra: 149.286,25
* Prego das composicdes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
*x Material com cotacao de preco em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
**  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretéario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF
Item Descrigdo dos Servigdes Codigo Sinapi Quant. Custo Unit. cus‘gsu gg(;/:/ BDI Custo total
1. Instalaces Provisoérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligacdo Proviséria agua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 1,00 289,06 362,37 362,37
1.5 |Sinalizacsio de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 171,33 2,10 2,63 450,61
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 171,33 1,48 1,86 318,68
Total de Instalagdes Provisorias 3.736,69
2. Drenagem e Pavimentacédo
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 437,93 7,39 9,26 4.055,21
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 77,10 52,61 65,95 5.084,75
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 358,26 7,30 9,15 3.278,06
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 79,67 21,96 27,53 2.193,32
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 79,67 1,48 1,86 148,19
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 956,04 1,32 1,65 1.577,47
2.2 |Bases e Estagueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 257,00 9,18 11,51 2.958,07
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 41,06 133,83 167,77 6.887,92
2.2.3 |P6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 41,06 67,17 84,20 3.456,89
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 257,00 150,23 188,33 48.400,81
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 257,00 7,76 9,73 2.500,61
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 83659 unid. 6,00 658,42 825,40 4.952,40
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 5,00 658,42 825,40 4.127,00
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentacdo - -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m?2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacgéo de Asfalto CM-30 72945 m?2 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentagdo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 216,90 41,25 51,71 11.215,90
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 216,90 9,19 11,52 2.498,69
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 597,00 46,78 58,64 35.008,08
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 975,00 48,46 60,75 59.231,25
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m | 246,00 | 32,71 41,01 10.088,46
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 20,33 144,26 180,84 3.675,57
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagdo - 7cm 68333 m2 406,50 40,88 51,25 20.833,13
2.5.4.3 |Demolicdo das calcadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 24,75 233,44 292,64 7.242,84
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 93,00 75,66 94,85 8.821,05
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 15,00 75,66 94,85 1.422,75
2.5.,5 |Transporte - -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 [m3*km] 256,09 | 1,19 1,49 381,57
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada [ 72887 [m3*km|  7.221,77 0,99 1,24 8.954,99
Total da Pavimentagdo e Drenagem 258.994,98
3. Sinalizagao de Transito
3.1 |Placas de Sinalizacéo de transito [ 4506 20002*** [ m2 | 0,59 [ 430,92 540,20 | 318,72
3.2 |Pintura horizontal [ 72947 [ m2 ] 40,00 | 20,74 | 26,00 | 1.040,00
4. Limpeza da obra
4.1 [Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 [ 1.97850] 2,09 [ 2,62 5.183,67
Total do Item 3 e 4 | 6.542,39
Total da Obra: 269.274,06
* Preco das composi¢8es apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
hid Material com cotacéo de prego em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
***  Cédigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PLA NILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARIA - SMHA RF
Item Descrigo dos Servigdes Codigo Sinapi | Unid.| Quant. | Custo Unit. Custzshlggi’/;:/ BDI | Custo total
1. Instalacdes Provisérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligagdo Proviséria agua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 1,00 289,06 362,37 362,37
1.5 [Sinalizacdo de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 56,67 2,10 2,63 149,03
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 56,67 1,48 1,86 105,40
Total de Instalag6es Provisorias 3.221,83
2. Drenagem e Pavimentagdo
2.1 |Movimentacédo de Terra
2.1.1 [Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 144,84 7,39 9,26 1.341,22
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 25,50 52,61 65,95 1.681,73
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 118,49 7,30 9,15 1.084,18
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 26,35 21,96 27,53 725,42
2.1.5 [Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 26,35 1,48 1,86 49,01
2.1.6 _[Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 316,20 1,32 1,65 521,73
2.2 |Bases e Estaqueamento - -
2.2.1 [Rebaixamento do lencol freatico * m 85,00 9,18 11,51 978,35
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 13,58 133,83 167,77 2.278,11
2.2.3 |P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 13,58 67,17 84,20 1.143,33
2.3 [Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 [Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 85,00 150,23 188,33 16.008,05
2.3.1.2 [Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE *x m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 [Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 [Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 85,00 7,76 9,73 827,05
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 [Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Bocade Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 6,40 658,42 825,40 5.282,56
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50) -P.V.1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacado de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 9,00 634,47 795,37 7.158,33
2.5 |Pavimentacdo - -
2.5.1 [Pavimentagdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéao de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 [Imprimacédo de Asfalto CM-30 72945 m2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacgido Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 [Pavimentagdo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 216,20 41,25 51,71 11.179,70
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactagdo do material 72911 m3 216,20 9,19 11,52 2.490,62
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e p6 de pedra) 92405 m2 750,00 46,78 58,64 43.980,00
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e p6 de pedra) 92402 m2 662,00 48,46 60,75 40.216,50
2.5.3 [Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 m 375,00 | 32,71 41,01 15.378,75
2.5.4 [Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 55,50 144,26 180,84 10.036,62
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacéo - 7cm 68333 m2 1.110,00 40,88 51,25 56.887,50
2.5.4.3 |Demoli¢do das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 81,00 233,44 292,64 23.703,84
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 102,00 75,66 94,85 9.674,70
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 15,00 75,66 94,85 1.422,75
2.5.5 [Transporte - -
2.5.5.1 [Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 m3*km] 206,64 | 1,19 1,49 307,89
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m3*km[ 5.827,35 | 0,99 1,24 7.225,91
Total da Pavimentacéo e Drenagem 261.583,85
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 [Placas de Sinalizagéo de transito [ 450620002 [ m2 | 590 ] 430,92 ] 540,20 |  3.187,18
3.2 [Pintura horizontal 72947 [ m2 | 32,00 | 20,74 | 26,00 | 832,00
4. Limpeza da obra
4.1 [Limpeza fnal da obra 9537 [ m2 | 2522,00] 2,09 [ 2,62 6.607,64
Total do Item 3 e 4 | 10.626,82
Total da Obra: 275.432,50
* Preco das composicGes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotacéo de preco em anexo pois néo consta na tabela do SINAPI
***  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responséavel Técnica - CREA RS 202867 Secretéario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF
Item Descricdo dos Servi¢des Codigo Sinapi Quant. Custo Unit. %L;tzsu ;g%c / Custo total
1. Instalagdes Provisérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 2,50 226,61 284,08 710,20
1.2 |[Ligacdo Proviséria dgua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 6,00 289,06 362,37 2.174,22
1.5 [Sinalizac&o de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 1.258,33 2,10 2,63 3.309,42
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.258,33 1,48 1,86 2.340,50
Total de Instalacbes Provisérias 11.139,37
2, Drenagem e Pavimentacédo
2.1 |Movimentacédo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 6.030,17 7,39 9,26 55.839,41
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 566,25 52,61 65,95 37.344,19
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 4.042,29 7,30 9,15 36.986,99
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 1.987,88 21,96 27,53 54.726,34
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 1.987,88 1,48 1,86 3.697,46
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 23.854,56 1,32 1,65 39.360,02
2.2 |Bases e Estagueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 1.887,50 9,18 11,51 21.725,13
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao 6454 m3 301,53 133,83 167,77 50.587,37
2.2.3 |Po6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 301,53 67,17 84,20 25.388,67
2.3 |Tubos c/ Junta Eléstica - -
2.3.1.1 [Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE *x m 315,00 150,23 188,33 59.323,95
2.3.1.2 [Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE *x m 646,00 226,60 284,07 183.509,22
2.3.1.3 [Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE *x m 926,50 348,75 437,19 405.056,54
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 315,00 7,76 9,73 3.064,95
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 646,00 11,03 13,83 8.934,18
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 926,50 14,33 17,96 16.639,94
2.4 |Bocade Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30x1,30)-B.1 83659 unid. 68,00 658,42 825,40 56.127,20
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 40,00 658,42 825,40 33.016,00
2.4.5 |Recuperacgdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentacédo - -
2.5.1 |Pavimentacédo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéao de Paralelepipedo 5502908 00** | m2 962,00 26,76 33,55 32.275,10
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 4.104,00 80,02 100,31 411.672,24
2.5.1.3 |[Imprimacéo de Asfalto CM-30 72945 m? 13.680,00 4,21 5,28 72.230,40
2.5.1.4 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m? 13.680,00 55,51 69,58 951.854,40
2.5.2 |Pavimentacéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 - 41,25 51,71 -
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacao do material 72911 m3 9,19 11,52
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 46,78 58,64 -
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢m (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m |  2540,00] 32,71 41,01 104.165,40
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 [Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 148,50 144,26 180,84 26.854,74
2.5.4.2 [Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacdo - 7cm 68333 m?2 2.970,00 40,88 51,25 152.212,50
2.5.4.3 |Demoligdo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 233,44 292,64 -
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 563,00 75,66 94,85 53.400,55
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 39,00 75,66 94,85 3.699,15
2.5.5 |Transporte - -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km]  12.138,89 | 1,19 1,49 18.086,95
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada | 72887 [m3*km| 342.316,72 | 0,99 1,24 424.472,73
Total da Pavimentagéo e Drenagem 3.342.251,71
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 |Placas de Sinalizac&o de transito [ 4506 20002*** [ m2 | 2,95 430,92 | 540,20 | 1.593,59
3.2 |Pintura horizontal | 72947 [ m2 | 67,00 | 20,74 | 26,00 | 1.742,00
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 [ 16.650,00 ] 2,09 | 2,62 43.623,00
Totaldo ltem3e 4 | 46.958,59
Total da Obra: 3.400.349,67
* Prego das composicdes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
*x Material com cotacao de preco em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
**  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF
. . . . . . Custo Unit. ¢/
Item Descrigdo dos Servigoes Codigo Sinapi Custo Unit. BDI 25.36% Custo total
1. Instalacdes Provisoérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligacdo Proviséria agua * pt 737,03 923,94 -
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1.341,01 1.681,09 -
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 289,06 362,37 -
1.5 |Sinalizacsio de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 238,67 2,10 2,63 627,69
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 238,67 1,48 1,86 443,92
Total de Instalagdes Provisorias 1.071,61
2. Drenagem e Pavimentacédo
2.1 |Movimentacgdo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 610,03 7,39 9,26 5.648,90
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 107,40 52,61 65,95 7.083,03
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 499,05 7,30 9,15 4.566,33
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 110,98 21,96 27,53 3.055,28
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 110,98 1,48 1,86 206,42
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km| 1.331,76 1,32 1,65 2.197,40
2.2 |Bases e Estagueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 358,00 9,18 11,51 4.120,58
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 57,19 133,83 167,77 9.594,85
2.2.3 |P6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 57,19 67,17 84,20 4.815,44
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 358,00 150,23 188,33 67.422,14
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 358,00 7,76 9,73 3.483,34
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 83659 unid. 33,00 658,42 825,40 27.238,20
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 6,00 634,47 795,37 4.772,22
2.5 |Pavimentacdo - -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m? 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacgéo de Asfalto CM-30 72945 m2 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentagdo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 469,50 41,25 51,71 24.277,85
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 469,50 9,19 11,52 5.408,64
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 1.565,00 46,78 58,64 91.771,60
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m [ 82200] 32,71 41,01 33.710,22
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 69,40 144,26 180,84 12.550,30
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagdo - 7cm 68333 m? 1.388,00 40,88 51,25 71.135,00
2.5.4.3 |Demolicdo das calcadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 63,00 233,44 292,64 18.436,32
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 - 75,66 94,85
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 75,66 94,85
2.5.,5 |Transporte - -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km] 459,45 | 1,19 1,49 684,58
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada [ 72887 [m3*km| 12.956,56 | 0,99 1,24 16.066,13
Total da Pavimentagdo e Drenagem 418.244,76
3. Sinalizagdo de Transito
3.1 |Placas de Sinalizacéo de transito [ 4506200 02** | m2 | 413] 430,92 ] 540,20 | 2.231,03
3.2 |Pintura horizontal [ 72947 [ m2 | 90,00 | 20,74 | 26,00 | 2.340,00
4. Limpeza da obra
4.1 [Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 [ 2.953,00] 2,09 [ 2,62 7.736,86
Total do Item 3 e 4 | 12.307,89
Total da Obra: 431.624,26
* Preco das composi¢8es apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
hid Material com cotacéo de prego em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
***  Cédigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF
. . . . . . Custo Unit. ¢/
Item Descrigdo dos Servigoes Codigo Sinapi Custo Unit. BDI 25.36% Custo total
1. Instalacdes Provisoérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligacdo Proviséria agua * pt 737,03 923,94 -
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1.341,01 1.681,09 -
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 289,06 362,37 -
1.5 |Sinalizacsio de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 2,10 2,63 -
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48 1,86 -
Total de Instalagbes Provisorias -
2. Drenagem e Pavimentacédo
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 - 7,39 9,26 -
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m - 52,61 65,95 -
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 - 7,30 9,15 -
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 - 21,96 27,53 -
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 - 1,48 1,86 -
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km - 1,32 1,65 -
2.2 |Bases e Estagueamento -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m - 9,18 11,51 -
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 - 133,83 167,77 -
2.2.3 |P6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 - 67,17 84,20 -
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE *x m 150,23 188,33 -
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE *x m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE *x m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76 9,73 -
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50x1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentacdo -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m?2 26,76 33,55
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacgéo de Asfalto CM-30 72945 m?2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentagdo de Bloco de Concreto -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 600,18 41,25 51,71 31.035,31
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 600,18 9,19 11,52 6.914,07
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 2.000,60 46,78 58,64 117.315,18
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m | 715,00 | 32,71 41,01 29.322,15
2.5.4 |Passeio Publico -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 95,63 144,26 180,84 17.293,73
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagdo - 7cm 68333 m2 1.912,60 40,88 51,25 98.020,75
2.5.4.3 |Demolicdo das calcadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 75,60 233,44 292,64 22.123,58
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 32,00 75,66 94,85 3.035,20
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 6,00 75,66 94,85 569,10
2.5.,5 |Transporte -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km] 239,08 | 1,19 1,49 356,23
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada | 72887 [m3*km] 6.741,92 | 0,99 1,24 8.359,98
Total da Pavimentagdo e Drenagem 334.345,29
3. Sinalizagao de Transito
3.1 |Placas de Sinalizacéo de transito [ 4506200 02** [ m2 | 354 430,92 ] 540,20 | 1.912,31
3.2 |Pintura horizontal | 72947 [ m2 ] 150,00 | 20,74 | 26,00 | 3.900,00
4. Limpeza da obra
4.1 [Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 | 3.913,20 | 2,09 [ 2,62 10.252,58
Total do Item 3 e 4 | 16.064,89
Total da Obra: 350.410,18
* Preco das composi¢8es apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
hid Material com cotacéo de prego em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
***  Cédigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO F UNDIARIA - SMHARF

Item Descri¢éo dos Servigcdes Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. CBLSIZ;QE%C/ Custo total
1. Instalagbes Provisorias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m?2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligacédo Proviséria agua * pt 737,03 923,94 -
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1.341,01 1.681,09 -
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 289,06 362,37 -
1.5 [Sinalizacéo de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 107,33 2,10 2,63 282,29
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 107,33 1,48 1,86 199,64
Total de Instalagbes Provisérias 481,93
2. Drenagem e Pavimentagao
2.1 |[Movimentacédo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecénica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 274,34 7,39 9,26 2.540,43
2.1.2 |Escoramento Metélico de Valas (area cravada) 73877/1 m 48,30 52,61 65,95 3.185,39
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m?3 224,43 7,30 9,15 2.053,57
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 49,91 21,96 27,53 1.374,02
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 49,91 1,48 1,86 92,83
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km!| 598,92 1,32 1,65 088,22
2.2 |Bases e Estagueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 161,00 9,18 11,51 1.853,11
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao 6454 m3 25,72 133,83 167,77 4.315,00
2.2.3 |Pé de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 25,72 67,17 84,20 2.165,60
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 161,00 150,23 188,33 30.321,13
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE il m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 161,00 7,76 9,73 1.566,53
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30)-B.1 83659 unid. 6,00 658,42 825,40 4.952,40
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50)-P.V.1 83659 unid 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 [Pavimentagdo - -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5S 02908 00*** | m2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacao de Asfalto CM-30 72945 m?2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m?2 55,561 69,58 -
2.5.2 |Pavimentacéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 319,50 41,25 51,71 16.521,35
2.5.2.1.1]Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 319,50 9,19 11,52 3.680,64
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 1.065,00 46,78 58,64 62.451,60
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 [Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m | 740,00 | 32,71 41,01 30.347,40
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 25,50 144,26 180,84 4.611,42
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacdo - 7cm 68333 m?2 510,00 40,88 51,25 26.137,50
2.5.4.3 |Demolicéo das calcadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m?3 18,00 233,44 292,64 5.267,52
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 77,00 75,66 94,85 7.303,45
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 14,00 75,66 94,85 1.327,90
2.5.5 |Transporte - -
2.5.5.1 [Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km]| 192,35 | 1,19 1,49 286,60
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada | 72887 [m3*km|  5.42423 | 0,99 1,24 6.726,05
Total da Pavimentagdo e Drenagem 220.069,65
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 [Placas de Sinalizacéo de transito [ 4506200 02** | m2 | 9,00 [ 430,92 ] 540,20 | 4.861,80
3.2 |Pintura horizontal [ 72947 [ m2 | 41,00 20,74 | 26,00 | 1.066,00
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 ] 157500] 2,09 | 2,62 4.126,50
Totaldo Item3 e 4 | 10.054,30
Total da Obra: 230.605,88
* Prego das composi¢Oes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
ki Material com cotagéo de preco em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
**%  Cadigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretéario
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PL ANILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAGAO E REGULARIZAGAO FUNDIARI A - SMHARF
Item Descrigdo dos Servigdes Codigo Sinapi | Unid. Quant. Custo Unit. %ﬁt;:;g%c/ Custo total
1. Instalagdes Provisoérias
1.1 [Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 [Ligacdo Proviséria agua * pt 737,03 923,94 -
1.3 [Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1.341,01 1.681,09 -
1.4 [Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 289,06 362,37 -
1.5 [Sinalizacdo de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 2,10 2,63 -
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1,48 1,86 -
Total de Instalagdes Provisorias -
2. Drenagem e Pavimentagéo
2.1 |Movimentacéo de Terra

2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 - 7,39 9,26 -

2.1.2 |Escoramento Metalico de Valas (area cravada) 73877/1 m - 52,61 65,95 -

2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 - 7,30 9,15 -

2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 - 21,96 27,53 -

2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 - 1,48 1,86 -

2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km - 1,32 1,65 -

2.2 |Bases e Estagueamento - -

2.2.1 |Rebaixamento do lencol fredtico * m - 9,18 11,51 -

2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mao 6454 m3 - 133,83 167,77 -

2.2.3 |Po6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 - 67,17 84,20 -

2.3 |Tubos ¢/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |[Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23 188,33 -
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 226,60 284,07 -
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76 9,73 -
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 11,03 13,83 -
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -

2.4 |Bocade Lobo - -

2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 83659 unid. 658,42 825,40 -

2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -

2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -

2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -

2.4.5 |Recuperacao de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 12,00 634,47 795,37 9.544,44

2.5 |Pavimentacéo -

2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5S 02908 00***| m2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacéo de Asfalto CM-30 72945 m? - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m? 55,51 69,58 -

2.5.2 |Pavimentacgéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 113,50 41,25 51,71 5.869,09

2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 9,19 11,52

2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e p6 de pedra) 92405 m2 46,78 58,64 -
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢m (incluso areia e p6 de pedra) 92402 m2 1.135,00 48,46 60,75 68.951,25
2.5.3 [Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 [Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m ] [ 32,71 41,01 -

2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 35,56 144,26 180,84 6.429,77
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacdo - 7cm 68333 m2 711,10 40,88 51,25 36.443,88
2.5.4.3 |Demoligdo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 40,50 233,44 292,64 11.851,92
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 160,00 75,66 94,85 15.176,00
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 30,00 75,66 94,85 2.845,50

2.5.5 |Transporte -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 m3*km 88,89 1,19 1,49 132,45
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 m3*km 2.506,63 0,99 1,24 3.108,22

Total da Pavimentag&o e Drenagem 160.352,50

3. Sinalizagao de Tréansito

3.1 [Placas de Sinalizacdo de transito 4S 06 200 02*** [ m?2 5,90 430,92 540,20 3.187,18

3.2 [Pintura horizontal 72947 m2 60,00 20,74 26,00 1.560,00

4., Limpeza da obra

4.1 [Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 | 1.84610] 2,09 2,62 4.836,78

Total do ltem 3 e 4 9.583,96
Total da Obra: 169.936,46
* Preco das composicdes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
* Material com cotacdo de pre¢o em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
**  Cédigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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PROJETO DE PAVIMENTAGAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZACAO F UNDIARIA - SMHARF

Item Descricéo dos Servi¢des Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Cus‘g:;g;/ BDI Custo total
1. Instalacdes Provisorias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligac&o Proviséria dgua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 1,00 289,06 362,37 362,37
1.5 |Sinalizacéo de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 1.404,00 2,10 2,63 3.692,52
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.404,00 1,48 1,86 2.611,44
Total de Instalacdes Provisorias 9.271,36
2. Drenagem e Pavimentagao
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 7.949,77 7,39 9,26 73.614,89
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 631,80 52,61 65,95 41.667,21
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 5.129,90 7,30 9,15 46.938,60
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 2.819,87 21,96 27,53 77.631,02
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 2.819,87 1,48 1,86 5.244,96
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km| 33.838,44 1,32 1,65 55.833,43
2.2 |Bases e Estaqueamento - -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol fredtico * m 2.106,00 9,18 11,51 24.240,06
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 336,43 133,83 167,77 56.443,45
2.2.3 |P6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 336,43 67,17 84,20 28.327,70
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 391,00 150,23 188,33 73.637,03
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 12,00 226,60 284,07 3.408,84
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 1.703,00 348,75 437,19 744.534,57
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 391,00 7,76 9,73 3.804,43
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 12,00 11,03 13,83 165,96
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 1.703,00 14,33 17,96 30.585,88
2.4 |Bocade Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid 55,00 658,42 825,40 45.397,00
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid 23,00 658,42 825,40 18.984,20
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentagdo - -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica - -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m?2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m?3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimagéo de Asfalto CM-30 72945 m2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacédo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentacgéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 1.338,06 41,25 51,71 69.191,08
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 1.338,06 9,19 11,52 15.414,45
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e pé de pedra) 92405 m?2 4.460,20 46,78 58,64 261.546,13
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢cm (incluso areia e pé de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto - -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana [ 94273 [ m [ 1.44050] 32,71 41,01 59.074,91
2.5.4 |Passeio Publico - -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Langamento de Brita 94107 m3 101,25 144,26 180,84 18.310,05
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatagdo - 7cm 68333 m?2 2.025,00 40,88 51,25 103.781,25
2.5.4.3 |Demolicdo das calcadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m?3 11,25 233,44 292,64 3.292,20
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 145,00 75,66 94,85 13.753,25
2.5.4.5 [Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m2 27,00 75,66 94,85 2.560,95
2.5.5 |Transporte - -
2.5.5.1 [Transporte de Material - Revestimento Primario [ 72886 [m3*km|  1.935,29 | 1,19 1,49 2.883,58
2.5.5.2 [Transporte de Material - Rodovia Pavimentada | 72887 [m3*km| 54.575,25 | 0,99 1,24 67.673,31
Total da Pavimentacédo e Drenagem 1.947.940,39
3. Sinalizacgéo de Transito
3.1 [Placas de Sinalizac&o de transito [ 4506200 02*** | m2 | 236 430,92 ] 540,20 | 1.274,87
3.2 |[Pintura horizontal | 72947 [ m2 ] 220,00 | 20,74 | 26,00 | 5.720,00
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra [ 9537 [ m2 [ 6.48520 ] 2,09 [ 2,62 16.991,22
Total do ltem3 e 4 | 23.986,09
Total da Obra: 1.981.197,84
* Preco das composi¢gdes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
ki Material com cotagdo de preco em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
*%  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretério
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PROJETO DE PAVIMENTACAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULIO VARGAS - PLA NILHA ORCAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGCAO FUNDIARIA - SMHA RF

Item Descrigao dos Servigdes Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. (:Bl:;tzsl"gg%:/ Custo total
1. Instalagdes Provisérias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligagdo Proviséria agua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 3,00 289,06 362,37 1.087,11
1.5 [Sinalizacdo de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 1.013,33 2,10 2,63 2.665,07
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 1.013,33 1,48 1,86 1.884,80
Total de InstalagGes Provisorias 8.242,01
2. Drenagem e Pavimentagdo
2.1 |Movimentacédo de Terra
2.1.1 [Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 4.991,73 7,39 9,26 46.223,42
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (area cravada) 73877/1 m 456,00 52,61 65,95 30.073,20
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 3.321,53 7,30 9,15 30.392,00
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 1.670,20 21,96 27,53 45.980,61
2.1.5 [Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 1.670,20 1,48 1,86 3.106,57
2.1.6 _[Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 20.042,40 1,32 1,65 33.069,96
2.2 |Bases e Estaqueamento -
2.2.1 [Rebaixamento do lencol freatico * m 1.520,00 9,18 11,51 17.495,20
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de Méo 6454 m3 242,82 133,83 167,77 40.737,91
2.2.3 |P¢ de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 242,82 67,17 84,20 20.445,44
2.3 [Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 [Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23 188,33 -
2.3.1.2 [Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE *x m 795,00 226,60 284,07 225.835,65
2.3.1.3 [Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE *x m 725,00 348,75 437,19 316.962,75
2.3.2.1 [Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76 9,73 -
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 795,00 11,03 13,83 10.994,85
2.3.2.3 [Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 725,00 14,33 17,96 13.021,00
2.4 |Bocade Lobo -
2.4.1 |[Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. - 658,42 825,40 -
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x1,50) -P.V.1 83659 unid 73,00 658,42 825,40 60.254,20
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacao de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid 5,00 634,47 795,37 3.976,85
2.5 |Pavimentagdo -
2.5.1 [Pavimentagdo Asfaltica -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéao de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m2 26,76 33,55 -
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 [Imprimacéo de Asfalto CM-30 72945 m2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacgdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 [Pavimentagdo de Bloco de Concreto -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 3.477,70 41,25 51,71 179.831,87
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactagdo do material 72911 m3 3.477,70 9,19 11,52 40.063,10
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e p6 de pedra) 92405 m2 11.275,00 46,78 58,64 661.166,00
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6cm (incluso areia e p6 de pedra) 92402 m2 952,00 48,46 60,75 57.834,00
2.5.3 [Meio Fio de Concreto -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 [ m ] 6.790,00 | 32,71 41,01 278.457,90
2.5.4 [Passeio Publico -
2.5.4.1 |Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 312,22 144,26 180,84 56.461,86
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacéo - 7cm 68333 m2 6.244,40 40,88 51,25 320.025,50
2.5.4.3 |Demoli¢do das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 67,50 233,44 292,64 19.753,20
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 802,00 75,66 94,85 76.069,70
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 80,00 75,66 94,85 7.588,00
2.5.5 [Transporte -
2.5.5.1 [Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 [m3*km] 1.994,65 | 1,19 1,49 2.972,03
2.5.5.2 [Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 [m*km|  56.249,13 | 0,99 1,24 69.748,92
Total da Pavimentagdo e Drenagem 2.668.541,70
3. Sinalizagéo de Transito
3.1 [Placas de Sinalizagéo de transito 4S 06200 02+ [ m2 | 22,42 | 430,92 | 540,20 | 12.111,28
3.2 [Pintura horizontal 72947 [ m2 | 92,00 | 20,74 | 26,00 | 2.392,00
4. Limpeza da obra
4.1 |Limpeza fnal da obra 9537 [ me [ 18471,40] 2,09 | 2,62 48.395,07
Total do ltem 3 e 4 | 62.898,35
Total da Obra: 2.739.682,06
* Preco das composi¢des apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
** Material com cotagdo de prego em anexo pois ndo consta na tabela do SINAPI
*%  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretéario
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PROJETO DE PAVIMENTAGCAO E DRENAGEM DO BAIRRO GETULI O VARGAS - PLANILHA ORGAMENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITACAO E REGULARIZAGAO F UNDIARIA - SMHARF

Iltem Descrigdo dos Servigbes Codigo Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. %UDS:;SU '312‘%5 / Custo total
1. Instalagdes Provisorias
1.1 |Aquisicdo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 226,61 284,08 -
1.2 |Ligac&o Provisdria agua * pt 1,00 737,03 923,94 923,94
1.3 |Entrada Proviséria de Energia 41598 Unid. 1,00 1.341,01 1.681,09 1.681,09
1.4 |Aluguel container/escritério c/wc - larg =2,20m compr=6,20m 73847/001 més 2,00 289,06 362,37 724,74
1.5 |[Sinalizaco de Seguranca (TRANSITO) 74221/1 m 353,33 2,10 2,63 929,27
1.6 |Tela Plastica Laranja, tipo tapume (Insumo) 37524 m 353,33 1,48 1,86 657,20
Total de Instalagdes Provisorias 4.916,24
2. Drenagem e Pavimentacdo
2.1 |[Movimentacédo de Terra
2.1.1 |Escavacdo mecanica de Valas (1,5 a 3,0m) 90085 m3 1.268,82 7,39 9,26 11.749,27
2.1.2 |Escoramento Metdlico de Valas (&rea cravada) 73877/1 m 159,00 52,61 65,95 10.486,05
2.1.3 |Reaterro mecanizado sem substituicdo 93369 m3 919,02 7,30 9,15 8.409,03
2.1.4 |Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 94305 m3 349,80 21,96 27,53 9.629,99
2.1.5 |Carga e Descarga do Material Escavado 74010/01 m3 349,80 1,48 1,86 650,63
2.1.6 |Transporte do Material Escavado (dist. Até o bota-fora= 12km) 95302 m3*km 4.197,60 1,32 1,65 6.926,04
2.2 |Bases e Estagueamento -
2.2.1 |Rebaixamento do lencol freatico * m 530,00 9,18 11,51 6.100,30
2.2.2 |Reforco do Sub-leito dos tubos - Pedra de M&o 6454 m3 84,67 133,83 167,77 14.204,67
2.2.3 |P6 de brita graduada reforco cobertura do tubo 73817/1 m3 84,67 67,17 84,20 7.129,00
2.3 |Tubos c/ Junta Elastica - -
2.3.1.1 |Tubo Concreto Armado D 400mm PBJE ** m 150,23 188,33 -
2.3.1.2 |Tubo Concreto Armado D 600mm PBJE ** m 530,00 226,60 284,07 150.557,10
2.3.1.3 |Tubo Concreto Armado D 800mm PBJE ** m 348,75 437,19 -
2.3.2.1 |Assentamento Tubo D 400mm - PBJE 92836 m 7,76 9,73 -
2.3.2.2 |Assentamento Tubo D 600mm - PBJE 92840 m 530,00 11,03 13,83 7.329,90
2.3.2.3 |Assentamento Tubo D 800mm - PBJE 92844 m 14,33 17,96 -
2.4 |Boca de Lobo - -
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.2 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x 1,30) - B.1 - com grelha 83659 unid. 3,00 658,42 825,40 2.476,20
2.4.3 |Caixa Tipo Poco de Visita / Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - P.V. 1 83659 unid. 29,00 658,42 825,40 23.936,60
2.4.4 |Caixa Tipo Poco de Visita (1,50 x 3,20) - P.V. 2 83659 unid. 658,42 825,40 -
2.4.5 |Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo ou Grelha * Unid. 634,47 795,37 -
2.5 |Pavimentagdo -
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica -
2.5.1.1 |Arrancamento e Remocéo de Paralelepipedo 5 S 02 908 00*** m2 270,00 26,76 33,55 9.058,50
2.5.1.2 |Execucao de base de brita Graduada - 30cm 73710 m3 - 80,02 100,31 -
2.5.1.3 |Imprimacédo de Asfalto CM-30 72945 m2 - 4,21 5,28 -
2.5.1.4 |Pavimentacédo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ) * m2 55,51 69,58 -
2.5.2 |Pavimentacéo de Bloco de Concreto - -
2.5.2.1 |Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor 368 m3 703,80 41,25 51,71 36.393,50
2.5.2.1.1|Lancamento, nivelamento e compactacdo do material 72911 m3 703,80 9,19 11,52 8.107,78
2.5.2.2 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 8cm (incluso areia e p6 de pedra) 92405 m?2 2.346,00 46,78 58,64 137.569,44
2.5.2.3 |Fornecimento e Assentamento de Bloco de Concreto 6¢cm (incluso areia e p6 de pedra) 92402 m?2 48,46 60,75 -
2.5.3 |Meio Fio de Concreto -
2.5.3.1 |Assentamento Meio-Fio Pré-Fabricado - Via Urbana 94273 [ m ] 925,00 | 32,71 41,01 37.934,25
2.5.4 |Passeio Publico -
2.5.4.1 [Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lancamento de Brita 94107 m3 76,63 144,26 180,84 13.856,87
2.5.4.2 |Piso de concreto desempenado incluso junta de dilatacéo - 7cm 68333 m?2 1.532,50 40,88 51,25 78.540,63
2.5.4.3 |Demolicéo das calgadas existentes - concreto simples (e= 15cm) * m3 233,44 292,64 -
2.5.4.4 |Assent. de piso podot. direcional amarelo (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 170,00 75,66 94,85 16.124,50
2.5.4.5 |Assent. de piso podot. De alerta vermelho (25x25) em concreto - com fornecimento e transporte * m?2 32,00 75,66 94,85 3.035,20
2.5.5 |Transporte -
2.5.5.1 |Transporte de Material - Revestimento Primario 72886 [m3*km][ 614,90 | 1,19 1,49 916,20
2.5.5.2 |Transporte de Material - Rodovia Pavimentada 72887 [m3*km|  17.340,18 ] 0,99 1,24 21.501,82
Total da Pavimentagéo e Drenagem 622.623,47
3. Sinalizag&o de Transito
3.1 |Placas de Sinalizacdo de transito 4506200 02*** | m2 | 4,72 430,92 | 540,20 | 2.549,74
3.2 [Pintura horizontal 72947 [ m2 ] 65,00 | 20,74 | 26,00 | 1.690,00
4. Limpeza da obra
4.1 _|Limpeza fnal da obra 9537 [ m2 ] 3.878,50 | 2,09 | 2,62 10.161,67
Total do ltem 3 e 4 | 14.401,41
Total da Obra: 641.941,12
* Preco das composicdes apresentadas em anexo pois ndo existem na tabela do SINAPI.
*x Material com cotag&o de preco em anexo pois nédo consta na tabela do SINAPI
***  Codigo retirado do SICRO/DNIT 11/2016
Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila
Responséavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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Item 1.2 - Instalacdo Provisoéria de Agua

Cod. Ins./comp. Descri¢éo Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
6010 Registro Gaveta 1 1/2" 1,00 Unid. R$ 94,63 | R$ 94,63
9868 Tubo PVC &gua soldavel 8,00 m R$ 2,91 | R$ 23,28
3489 Joelho 90 PVC soldavel 2,00 Unid. R$ 9,32 | R$ 18,64

119 Adesivo plastico para tubo PVC - 75g 0,03 Unid. R$ 523 | R$ 0,18
11871 Caixa d'agua 500 L 1,00 Unid. R$ 212,00 | R$ 212,00
11767 Torneira de boia 50mm 1,00 Unid. R$ 153,20 | R$ 153,20

90 Adaptador longo PVC 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. R$ 24,60 | R$ 49,20

112 Adaptador curto PVC 50mm x 1 1/2" 2,00 Unid. R$ 2,63 | R$ 5,26
2696 Encanador 8,00 H R$ 12,90 | R$ 103,20

246 Auxiliar de Encanador com encargos complementares 8,00 H R$ 9,68 | R$ 77,44

| Valor Total: R$ 737,03 |

Item 2.2.1 - Rebaixamento Lencol Freatico

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
73536 Motobomba centrifuga para esgotamento 1,60 chp R$ 3,51 | R$ 5,62
9875 Tubo PVC soldavel 4gua fria 50 mm 0,15 m R$ 11,28 | R$ 1,69
7142 Te PVC soldavel 50 mm 0,03 Unid. R$ 6,79 | R$ 0,20
3540 Joelho de PVC soldavel 50 mm 0,01 Unid. R$ 3,93 | R$ 0,04
4750 Pedreiro 0,05 H R$ 12,74 | R$ 0,64
6111 Servente 0,10 H R$ 9,96 | R$ 1,00
| Valor Total: R$ 9,18 |

Item 2.4.5. Recuperacéo de Poco de Visita e Caixa com Boca de Lobo

Cod. Ins./comp. Descri¢ao Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
34872 Concreto Autoadensavel fck=25MPa 0,17 m3 R$ 320,52 | R$ 54,49
72131 Alvenaria em tijolo cerdmico 5x10x20cm - cm:cal:areia 1:2:8 2,15 m?2 R$ 108,82 | R$ 233,96
87904 Chapisco 1:3 (cimento:areia grossa) 2,13 m? R$ 6,02 [ R$ 12,82
4059 Meio fio Pré-moldado 30x15x12x100cm 1,00 m R$ 19,50 | R$ 19,50
88309 Pedreiro com encargos complementares 5,80 h R$ 16,50 | R$ 95,70
88316 Servente com encargos complementares 9,30 h R$ 13,68 | R$ 127,22

337 Arame Recozido 18 BWG 0,15 Kg R$ 9,03 | R$ 1,35
5067 Prego polido cabeca 16x24 0,40 Kg R$ 9,56 | R$ 3,82
20206 Peca de madeira de lei 2x10cm 1,10 m R$ 423 | R$ 4,65
4517 Peca de madeira nativa 2,5x7cm p/ formas 1,60 m R$ 0,73 | R$ 1,17
88262 Carpinteiro com encargos complementares 3,00 h R$ 16,40 | R$ 49,20
88245 Armador com encargos complementares 0,40 h R$ 16,40 | R$ 6,56
88238 Ajudante de Armador com encargos complementares 0,40 h R$ 13,18 | R$ 5,27

34 Aco CA-50 10mm 5,60 Kg R$ 3,35 | R$ 18,76

| Valor Total: R$ 634,47 |

Item 2.5.4.3 Demolicdo das calcadas existentes - concreto simples

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
73616 Demolicdo de concreto simples 1,00 m3 R$ 199,29 | R$ 199,29
72897 Remocédo manual de entulho 1,00 m3 R$ 18,31 | R$ 18,31
95302 Transporte local c. caminh&o basculante (dist. superiores a 4km) 12,00 m3*km R$ 1,32 | R$ 15,84

| Valor Total: R$ 233,44 |

Item 2.5.4.4 Assentamento de piso podotatil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com fornecimento e transporte

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
88256 Azulejista ou Ladrilhista com Encargos Complementares 0,64 H 15,26 R$ 9,77
88316 Servente com Encargos Complementares 0,26 H 15,68 R$ 4,08
1381 Argamassa Colante AC | para Ceramicas 4,86 KG 0,51 R$ 2,48
34357 Rejunte Colorido, Cimenticio 0,24 KG 3,25 R$ 0,78

Cotagio em anexo Piso podotatil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com transporte 16,00 unid. 3,66 R$ 58,56
| Valor Total: R$ 7566 |
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Item 2.5.4.5 Assentamento de piso podotatil de alerta vermelho 25 cm x 25 cm em concreto - com fornecimento e transporte

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
88256 Azulejista ou Ladrilhista com Encargos Complementares 0,64 H 15,26 R$ 9,77
88316 Servente com Encargos Complementares 0,26 H 15,68 R$ 4,08
1381 Argamassa Colante AC | para Ceramicas 4,86 KG 0,51 R$ 2,48
34357 Rejunte Colorido, Cimenticio 0,24 KG 3,25 R$ 0,78

Cotagio em anexo Piso podotatil direcional amarelo 25 cm x 25 cm em concreto - com transporte 16,00 unid 3,66 R$ 58,56
| Valor Total: R$ 7566 |

Iltem 2.5.4 - Pavimentacdo Asfaltica sobre base (3cm PMQ + 3cm CBUQ)

Pavimentagcdo de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, aplicacéo e transporte

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
Composic&o Aux. Pavimento com aplicacdo de CBUQ, com espessura de 6 cm 1,00 m? R$ 49,17 | R$ 49,17
72843 Transporte 9,45 txKm R$ 0,67 [ R$ 6,33
| Valor Total: R$ 55,51 |
Preco m2 em Rio Grande, 7cm de espessura de massa compactada, considerando transporte de 60Km.
Densidade CBUQ 2,25T/m?3
Usinagem de CBUQ com cap 50/70, para capa de rolamento por m?

Cod. Ins./comp. Descri¢do Coeficiente Unid. Valor Unitario |Valor Total
95997 Pavimento com aplicacdo de CBUQ, com espessura de 6 cm 1,00 m3 819,57 819,57

Para passar a unidade do item para m2, tem-se:

1 m3 com espessura de 0,06 m corresponde a: 16,67 m?

Portanto, o valor correspondente a 1m2 é: R$ 819,57 /16,67 m2= 49,17 R$/m2

Ent&o:

Comp. Auxiliar | Usinagem de CBUQ com cap 50/70, para capa de rolamento [ m2 | 1,00 [ 49,17 | 49,17

1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21%
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65%

Total: 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

BDI= conforme ac6rdao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Exemplo de célculo: Prancha 13 - Rua 16: |

Comprimento total da tubulagdo de drenagem: D 400mm: 391,00 m
D 600mm: 12,00 m
D 800mm: 1.703,00 m

TOTAL: 2.106,00 metros de escavagéo

Considerando protecado nos dois lados da escavagéo:

2.125x2=

4.212,00 metros de sinalizacao e telas estimados

Considerando que todo material sera reaproveitado no minimo trés vezes:

4.250/3 > |

1.404,00 metros necessarios

Seguindo essa mesma metodologia de célculo, foi det

erminada a quantidade de sinalizagédo de seguranca e

prevé instalacédo de rede de drenagem.

telas plasticas em todas as ruas onde o projeto
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[5_Cronograma Fisico Financeio RESUMO: ]
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO - RESUMO

Periodo Porcentagem Parcela
Més 1 1,56% RS 170.017,48
Més 2 1,56% RS 170.017,48
Més 3 2,47% RS 269.077,38
Més 4 2,47% RS 269.077,38
Més 5 2,47% RS 269.077,38
Més 6 2,47% RS 269.077,38
Més 7 2,66% RS 288.889,35
Més 8 2,84% RS 308.701,33
Més 9 2,84% RS 308.701,33
Més 10 2,84% RS 308.701,33
Més 11 2,84% RS 308.701,33
Més 12 3,76% RS 409.295,53
Més 13 3,76% RS 409.295,53
Més 14 4,48% RS 487.203,87
Més 15 5,88% RS 639.384,44
Més 16 5,48% RS 596.574,74
Més 17 6,68% RS 726.616,84
Més 18 7,01% RS 762.621,94
Més 19 7,13% RS 775.449,67
Més 20 6,45% RS 701.960,20
Més 21 7,26% RS 789.454,36
Més 22 6,89% RS 749.785,42
Més 23 4,41% RS 480.134,07
Més 24 3,78% R$ 410.952,31
Total 100% RS 10.878.768,07

Eng? Mariana Barbosa da Costa Gilmar Avila

Responsavel Técnica - CREA RS 202867 Secretario
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