
1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1. Locação 73.610 m 1.637 0,98 1,23 2.013,51

1.1 Cadastro e desenho de redes 73.758/001 m 1637 1,55 1,94 3.175,78
1.2 Sinalização e proteção de trechos 97.053 m 338 27,18 34,07 11.515,66

16.704,95R$           
2. MOVIMENTO DE SOLO

2.1 Escavação Mecânica de Vala, solo de 2ª CAT até 2,5m 72.915 m3 1.080 9,82 12,31 13.294,80
2.2 Aterro e Reaterro com solo local 93.378 m3 630 16,65 20,87 13.148,10
2.3 Reaterro c/ areia - Colchão de assentº- Compac Manual 94.102 m3 90 147,81 185,29 16.676,10
2.4 Reaterro c/ material de empréstimo 1ª CAT 94.315 m3 324 31,23 39,15 12.684,60

55.803,60R$           
3. INTERLIGAÇÕES DE REDES

3.1 Peça Especial "TÊ DEFOFO" DN 600x DN 150 (mercado) ud 1 5.837,84 7.318,32 7.318,32
7.318,32R$             

4. LAVAGEM DE REDES

4.1 Lavagem de redes (mercado) m 1637 2,50 3,13 5.123,81
5.123,81R$             

5. Fornecitº e Assentamtº de TUBOS em PVC

5.1 Fornecimento Tubo PVC PBA 15 JEI DN 50mm 36.375 m 611 13,91 17,44 10.655,84
5.2 Assentamento Tubo PVC PBA DN 50mm 97.124 m 611 0,67 0,84 513,24
5.3 Fornecimento Tubo PVC PBA 15 JEI DN 75mm 36.376 m 264 27,83 34,89 9.210,96
5.4 Assentamento PVC PBA DN 75mm 97.125 m 264 0,95 1,19 314,16
5.5 Fornecimento Tubo PVC PBA 15 JEI DN 100mm 36.377 m 299 46,86 58,74 17.563,26
5.6 Assentamento PVC PBA DN 100mm 97.126 m 299 1,20 1,50 448,50
5.7 Fornecimento Tubo PVC DEFOFO JEI, 1MPA, DN 150mm 9.828 m 463 67,69 84,86 39.290,18
5.8 Assentamento PVC DEFOFO DN 150mm 97.159 m 463 5,18 6,49 3.004,87

81.001,01R$           
6. CONEXÕES

6.1 CAP PVC PBA DN 50 B 1.206 ud 11 6,26 7,85 86,35

Total de Fornecimento e Ass. De Tubos em PVC
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6.2 CAP PVC PBA DN 75 B 1.183 ud 1 14,00 17,55 17,55
6.3 Curva Especial 4º PVC JEI 15 BB DN 50 1.831 ud 1 12,63 15,83 15,83
6.4 Curva 90º PVC JEI 15 BB DN 50 1.845 ud 3 13,84 17,35 52,05
6.5 Curva 90º PVC JEI 15 BB DN 75 1.824 ud 1 32,29 40,48 40,48
6.6 Tê PVC PBA BBB 90º DN 50 7.048 ud 2 19,50 24,45 48,90
6.7 Tê PVC PBA BBB 90º DN 75 7.088 ud 3 48,87 61,26 183,78
6.8 Tê PVC PBA BBB 90º DN 100 41.892 ud 1 90,76 113,78 113,78
6.9 Tê Ferro Dúctil JE JBS DN 150 x DN 50 BBB (mercado) ud 4 236,97 297,07 1.188,28

6.10 Redução PVC PBA, JE PB DN 75 x 50 20.327 ud 4 12,43 15,58 62,32
6.11 Redução PVC PBA, JE PB DN 100 x 50 11.321 ud 2 17,59 22,05 44,10
6.12 Redução PVC PBA, JE PB DN 100 x 75 11.323 ud 1 21,02 26,35 26,35
6.13 Redução Ferro Dúctil JE JGS DN 150 x DN 100 BB (mercado) ud 2 142,13 178,17 356,34
6.14 Redução Ferro Dúctil JE JGS DN 150 x DN 50 BB (mercado) ud 3 122,82 153,97 461,91

2.698,02R$             
7. REGISTRO EURO 20 PARA PVC PBA

7.1 Registro EURO 20 Tipo 24 DN 100 73.884/003 ud 2 92,94 116,51 233,02

7.2 Registro EURO 25 DN 150 73.884/004 ud 1 430,66 539,88 539,88

772,90R$                
8. CAIXA DE PROTEÇÃO P/REGISTRO

8.1 Caixa de alvenaria com tampa de concreto 74.166/002 ud 3 294,84 369,61 1.108,83
1.108,83R$             

9. TAMPÃO em Ferro Fundido, p/ CX de Registro

9.1 TD -5 ou Similar 11.241 ud 3 156,89 196,68 590,04
590,04R$                

10. LIGAÇÕES DOMICILIARES

10.1 Ramal predial  (considerando 5m por uh - serão 64uh) 74.253/001 m 320 20,63 25,86 8.275,20
10.2 Ligação da rede 50mm do ramal para 1/2" 83.878 ud 29 46,15 57,85 1.677,65
10.3 Ligação da rede 75mm do ramal para 1/2" 83.879 ud 35 53,37 66,90 2.341,50

12.294,35R$           
183.415,83R$         
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Rio Grande 25 de setembro de 2018

1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

OBS:  A base dos custos unitários de cada item contida neste orçamento tem origem da tabela do SINAP de JUNHO de 2018 para o R/S e consultas no Mercado 
para os itens não encontrados no SINAPI.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Silvio Lenadro Gaier - CREA-RS 198.619


