
Código

2
2.1 Sinalização de segurança COMPOSIÇÃO m            443,49 20,23            25,36 11.246,91               
2.3 Locaçao e nivelamento da tubulaçao com auxílio de equipamento topográfico 85323 m 444,00           1,98              2,48 1.101,12                 

12.348,03               
3.
3.1
3.1.1 Escavação de material 1a categoria (subleito) proveniente de corte de subleito (com trator esteiras 160 HP) 74205/001 m³ 1.820,74        1,78              2,23 4.060,25                 
3.1.2 Escoramento de valas 73877/001 m² 862,43           45,14            56,59 48.804,91               
3.1.3 Reaterro de vala com reaproveitamento de material local 93369 m³ 1.638,41        7,21              9,04 14.811,23               
3.1.4 Compactação mecanica, sem controle do GC 74005/001 m³ 1.638,41        3,83              4,80 7.864,37                 
3.1.6 Transporte local com caminhao basculante 72875 m³xkm 364,66           1,26              1,58 576,16                    
3.2 Bases
3.2.3 Embasamento de material granular - pó de brita para reforço de cobertura do tubo 73817/001 m³ 182,33           65,31            81,87 14.927,73               
3.3
3.3.3 Tubo de concreto armado, classe PA-2, PBJE, DN 1000 mm, para águas pluviais (NBR 8890) ORÇAMENTO ORÇAMENTO 444,00           508,50          637,46 283.032,24             
3.3.6 Assentamento de tubo de concreto diametro 1000 mm 92864 m 444,00           32,06            40,19 17.844,36               
3.4 Boca de Lobo / PV/ Ala
3.4.6 Poço de Visita para drenagem pluvial em concreto DN 1000 mm 83711 Unid. 9,00               3.044,84       3817,01 34.353,09               
3.4.9 Ala de saída 2 S 04 201 51 Unid. 1,00               11.653,73     14609,12 14.609,12               
5
5.1 Limpeza Final da obra COMPOSIÇAO SINAPI 2.225,00        0,57              0,71 1.579,75                 

454.811,23             
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Item Quant.

Rua Sérgio Daniel Freire até Rua do riacho 

Serviços Preliminares

 Custo total 

Responsável Técnica : Eng Civil Alessandra Buss Tessaro CREA/RS 184357

Custo Unit. c/ BDI 
26,75%

Total de Serviços Preliminares

Unid.

Total

Drenagem e Pavimentaçao 

ART nº 8118499

Limpeza Final  

Mês referência: 06/2016 - SINAPI      01/2016 SICRO

Descrição dos Serviços

Movimentação de Terra

 Custo Unit. 

Tubos de concreto armado


