PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUA VIDAL DE NEGREIROS E VIEIRA DE CASTRO

Ruas Pavimentacdo Drenagem Total
Rua Vidal de Negreiros R$ 907.880,07 | R$ 781.358,13 | R$ 1.689.238,20
Rua Vieira de Castro R$ 587.956,86 | R$ 904.307,67 | R$ 1.492.264,53
TOTAL| R$ 1.495.836,93 | R$ 1.685.665,80 | R$ 3.181.502,73
Total do Empreendimento R$ 3.181.502,73

Célculo do BDI utilizado no orgamento

Garantia (G)
Riscos (R)

Lucro (L)
Tributos (T)
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Total

Despesas financeiras (DF)
Administracao Central (AC)

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acordao TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Eng.2 Civil Barbara Lothamer Peixe

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Rio Grande, 06 de junho de 2019.

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Aril de 2019 e SICRO de

Outubro de 2018.



