
Ruas Pavimentação Drenagem Total
Rua Vidal de Negreiros 907.880,07R$              781.358,13R$           1.689.238,20R$          

Rua Vieira de Castro 587.956,86R$              904.307,67R$           1.492.264,53R$          

TOTAL 1.495.836,93R$           1.685.665,80R$        3.181.502,73R$          

3.181.502,73R$      

1.    Garantia (G) 0,74% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Rio Grande, 06 de junho de 2019.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

RESUMO RUA VIDAL DE NEGREIROS E VIEIRA DE CASTRO

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Aril de 2019 e SICRO de 
Outubro de 2018.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Total do Empreendimento

Chefe de Gabinete GPPE Darlene Torrada Pereira

Eng.ª Civil  Bárbara Lothamer Peixe


