PROJETO DE PAVIMENTAGAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

TABELA DE PRECOS

Preco
DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAPI UN Atualizado
Utilizado
Administracé@o Local / Mobilizagdo e Desmobilizacao / Canteiro de Obra
Placa de Obra estrutura em ago galvanizado - dimenséao 4,00 x 2,50 74209/001 m? R$ 225,68
Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid R$ 3.537,11
Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid R$ 4.395,54
Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid R$ 5.253,97
Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid R$ 6.112,40
Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid R$ 6.970,83
Mobilizagédo e Desmobilizagédo COMP 006 unid R$ 30.849,75
Administracdo Local COMP 007 més R$ 21.528,10
Servicos Preliminares
Sinalizagdo de Seguranca 74221/001 m R$ 2,06
Servigos topograficos para pavimentagdo 78472 m? R$ 0,35
Servigos topograficos para drenagem 85323 m R$ 2,45
Supresséao de arvores com transporte COMP 014 unid. R$ 94,29
Pavimentacao
Regularizagdo e compactacao do subleito 72961 m? R$ 1,23
Colocacao e compactagao de aterro para base de areia 79482 m3 R$ 63,73
Escavagdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 R$ 1,88
Remocao do material escavado - carga, descarga e transporte 95302 m3xkm R$ 1,22
Aterro de saibro COMP 008 m3 R$ 159,67
Base para pavimentagdo com brita graduada, inclusive compactacgao 73710 m3 R$ 80,02
- —— 5 -
Transporte de brita graduada com caminh&o basculante 6m3 em rodovia 72887 méxkm R$ 0,02
pavimentada
- — 3 -

Transporte_de brita g_rac,iu_ada com caminhao basculante 6m?3 em rodovia 72886 maxkm R$ 1,10
com revestimento primario
Fgrnemmento e assentameTto de blqco dfe F:oncret,o intertravado - e=8cm - 92405 m2 R$ 54,15
rejunte areia grossa - colchdo de areia média ou p6 de pedra
Retirada e recolocagéo de bloco de concreto com reaproveitamento 85375 + 83694 m2 R$ 23,78
Retirada de paralelepido 85375 m? R$ 10,47
Transporte de.paral'eleplpedos retirados até a SMI, caminh&o basculante 95302 maxkm R$ 1,22
6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre colchdo de pé
de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e 85375 + 73790/004 m2 R$ 45,70
areia)
Retirada, limpeza e reassentamentq de paraleleplpgdo sS)pre colchéo de po COMP 023 m2 RS 46,86
de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média)
Remocgéo de pavimentagéo asféaltica 92970 m? R$ 10,28
Transport_e d?s residuos da remocao de pawmt_entagao asfaltica até o bota- 95302 maxkm R$ 1,22
fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Imprimacao de base de pavimenta¢cdo com emusao CM-30 72945 m? R$ 4,41
Pavimentacdo de cpncreto bgtumlnoso u§|nac~lo a quente com cap 50/70, COMP 010 m2 R$ 43,33
capa de rolamento, incluso usinagem, aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes
12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), 94273 - 4059 m R$ 13,05

rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavagao (sem
fornecimento)




Preco

DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAPI UN Atualizado
Utilizado
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100cm (Fornecido PREGAO PMRG m R$ 0.00
pela PMRG) 102/2010 ’
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes 12x15x30x100cm (Fornecido PREGAO PMRG m R$ 0.00
pela PMRG) 77/2015 ’
Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m R$ 19,26
Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente COMP 020 m R$ 3,83
Drenagem
Escavagdo mecéanica de Valas 90085 m3 R$ 7,94
Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 R$ 11,84
Reaterro Mecéanico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 79482 m3 R$ 63,73
Remocao de material escavado — carga, descarga e transporte 95302 m3xkm R$ 1,22
Escoramento metélico de valas 73877/002 m?2 R$ 34,77
Reforgo cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 R$ 66,71
Refor¢o do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 R$ 89,78
A i 3 i =1 3
Transporte (_Jle po de brita e rachdo com caminh&o basculante 6m3 em 72887 maxkm R$ 0,92
rodovia pavimentada
- - p —— 3

Transporte de po6 dfe brita e r'acr]allo com caminh&o basculante 6m3 em 72886 méxkm R$ 1,10
rodovia com revestimento primario
Remocao de tubulagéo existente de 400mm a 600mm 85389 m R$ 63,58
Assentamento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92852 m R$ 14,89
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG) PRIESQ/(;OE%ARG m R$ 0,00
Assentamento tubo 600 mm PA - 2/ PBJE (sem fornecimento) 92856 m R$ 21,40
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG) PREl(SggoFi'(\)ARG m R$ 0,00
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92864 m R$ 34,28
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG) PRIESQ/(;OE%ARG m R$ 0,00
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 1,50x1,00x1,25 COMP 013 m R$ 1.635,00
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid R$ 1.047,80
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid R$ 1.309,39
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid R$ 3.155,81
Poco de Visita PV1 83708 unid R$ 1.047,80
Poco de Visita PV2 83709 unid R$ 1.309,39
Poco de Visita PV3 83710 unid R$ 2.734,00
Poco de Visita PV5 83712 unid R$ 4.107,46
Poco de Visita PV11 83713 unid R$ 5.001,99
Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. R$ 5.559,30
Recuperacéo de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid R$ 628,05
Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m? R$ 130,49
Rebaixamento de lencol freatico para elementos BL e PV COTACAO unid. R$ 99,96
Rebaixamento de lencol freatico para tubulagéo COTACAO m R$ 30,12
Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m R$ 28,73
Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. R$ 4.689,47
Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. R$ 3.985,70
Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. R$ 4.844,18
Remocao e recomposi¢cdo de passeio em concreto simples COMP 015 m? R$ 45,02
Remocao e recomposi¢ao de passeio em lajota COMP 016 m? R$ 67,17
Demolicdo de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de entulho COMP 018 m3 R$ 86,14
Demolicao e reconstrucdo do canalete COMP 019 unid. R$ 8.619,29




Preco
DESCRICAO DOS SERVICOS Cod. SINAPI UN Atualizado
Utilizado
Interferéncias - PV1 83708 unid. R$ 1.047,80
Interferéncias - PV2 83709 unid. R$ 1.309,39
Interferéncias - PV4 83711 unid. R$ 3.155,81
Interferéncias - PV5 83712 unid. R$ 4.107,46
Interferéncias - PV11 83713 unid. R$ 5.001,99
Limpeza da obra
Limpeza geral da obra [ COMP 025 [ m2 [  R$0,59

Rio Grande, 11 de abril de 2017.

Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita

Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de
Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO MACRODRENAGEM - RUA FRANCISCO GIACOMO

Item

Descrigéo dos Servigos

Cadigo Sinapi |

Unid.l Quant. |

Custo unit. s/

Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 1,00 3.537,11 4.434,12 4.434,12
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 1,00 21.528,10 26.987,63 26.987,63
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob ilizagcdo / Canteiro de Obra | R$ 35.989,84
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 136,50 2,06 2,58 352,17
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 2.340,00 0,35 0,44 1.029,60
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 52,00 2,45 3,07 159,64
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00
Total de Servigos Preliminares R$ 1.541,41
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 2.340,00 1,23 1,54 3.603,60
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 20,00 63,73 79,89 1.597,80
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 37,00 1,88 2,36 87,32
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 63,00 122 153 96,39
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 3,00 159,67 200,16 600,48
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 468,00 80,02 100,31 46.945,08
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 m3xkm | 32.994,00 0,02 115 37.943.10
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 m3xkm | 1.170,00 1,10 138 1.614,60
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 2.340,00 54,15 67,88 158.839,20
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 0,00 10,47 13,13 0,00
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 0,00 122 153 0,00
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 0,00 45,70 57,29 0,00
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 0,00 46,86 58,74 0,00
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 0,00 10,28 12,89 0,00
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 0,00 1,22 1,53 0,00
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 0,00 4,41 5,53 0,00
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 0,00 43,33 54,32 0,00
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 683,00 13,05 16,36 11.173,88
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 683,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 683,00 3.83 480 3.278.40
manualmente
Total de Pavimentacdo [ R$  265.779,85
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 80,00 7,94 9,95 796,00
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 54,00 11,84 14,84 801,36
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 6,00 63.73 79,89 479,34
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 maxkm 44,20 1,22 153 67.63
transporte
4.5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 6,00 66,71 83,63 501,78
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 1,00 89,78 112,55 112,55
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 maxkm 493,50 0,02 115 567,53
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 17.50 1,10 138 24,15
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO MACRODRENAGEM - RUA FRANCISCO GIACOMO

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 52,00 14.89 18,67 970,84
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 52,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 0,00 21,40 26,83 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 13,00 1.047,80 1.313,52 17.075,76
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22[Poco de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 6,00 628,05 787,32 4.723,92
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 24,00 99,96 125,31 3.007,44
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagéo COTACAO m 52,00 30,12 37,76 1.963,52
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 0,00 45,02 56,44 0,00
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 0,00 67,17 84,20 0,00
437 E;r:ﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39(Interferéncias - PV1 83708 unid. 5,00 1.047,80 1.313,52 6.567,60
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 37.659,42
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 2.340,00 | 0,59 | 0,74 1.731,60
Total da Limpeza Geral | R$ 1.731,60
TOTAL| R$  342.702,12
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

Item

Descrigéo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/ Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 1,08 21.528,10 26.987,63 29.146,64
Total de Administragé@o Local / Mobilizagdo e Desmob ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 39.224,98
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 346,00 2,06 2,58 892,68
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 3.600,00 0,35 0,44 1.584,00
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 210,00 2,45 3,07 644,70
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00
Total de Servigos Preliminares R$ 3.121,38
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 3.600,00 1,23 1,54 5.544,00
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 19,00 63,73 79,89 1.517,91
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 16,00 1,88 2,36 37,76
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 114,40 122 153 175,03
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 0,00 80,02 100,31 0,00
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 méxkm 0,00 092 115 0,00
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 0,00 1,10 138 0,00
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 3.600,00 54,15 67,88 244.368,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 0,00 10,47 13,13 0,00
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 0,00 122 153 0,00
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 0,00 45,70 57,29 0,00
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 0,00 46,86 58,74 0,00
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 0,00 10,28 12,89 0,00
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 0,00 1,22 1,53 0,00
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 0,00 4,41 5,53 0,00
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 0,00 43,33 54,32 0,00
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 752,00 13,05 16,36 12.302,72
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 752,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 752,00 3.83 480 3.609,60
manualmente
Total de Pavimentagdo [ R$  267.555,02
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 387,00 7,94 9,95 3.850,65
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 241,00 11,84 14,84 3.576,44
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 61,00 63.73 79,89 4.873.29
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 1.044,00 1,22 153 1.597.32
transporte
4.5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 30,00 66,71 83,63 2.508,90
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 5,00 89,78 112,55 562,75
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mexkm | 2.467.50 0,02 115 2.837.63
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 87.50 1,10 138 12075
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 90,00 63,58 79,70 7.173,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

Item Descrigdo dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. Quant. Custgglnn. s/ Custgglnn. o Custo total ¢/BDI
211 Assen_tamento tubo 400 mm PA -2/ PBJE (sem 92852 m 210,00 14,89 18,67 3.920,70
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2/ PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 210,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/ PBJE (sem 92856 m 0,00 21.40 26,83 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42.97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 8,00 1.047,80 1.313,52 10.508,16
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21[Pogo de Visita PV1 83708 unid 4,00 1.047,80 1.313,52 5.254,08
4.22[Pogo de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23[Pogo de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24[Poco de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacéo de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 16,00 628,05 787,32 12.597,12
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 32,00 99,96 125,31 4.009,92
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagéo COTACAO m 210,00 30,12 37,76 7.929,60
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 218,00 28,73 36,02 7.852,36
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 6,00 45,02 56,44 338,64
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 6,00 67,17 84,20 505,20
437 E;mﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39[Interferéncias - PV1 83708 unid. 4,00 1.047,80 1.313,52 5.254,08
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 85.270,59
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 3.600,00 | 0,59 | 0,74 2.664,00
Total da Limpeza Geral | R$ 2.664,00
TOTAL| R$  397.835,97
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA TEIXEIRA DE FREITAS

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/

Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 1,00 6.970,83 8.738,63 8.738,63
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 2,34 21.528,10 26.987,63 63.151,05
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 76.457,77
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 735,00 2,06 2,58 1.896,30
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 7.300,00 0,35 0,44 3.212,00
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 950,00 2,45 3,07 2.916,50
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 17,00 94,29 118,21 2.009,57
Total de Servigos Preliminares | R$ 10.034,37
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 7.300,00 1,23 1,54 11.242,00
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 237,00 63,73 79,89 18.933,93
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 45,00 1,88 2,36 106,20
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 200,25 122 153 320,15
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 0,00 80,02 100,31 0,00
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 méxkm 0,00 092 115 0,00
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 0,00 1,10 138 0,00
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 7.300,00 54,15 67,88 495.524,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 99,00 23,78 29,81 2.951.19
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 0,00 10,47 13,13 0,00
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 0,00 122 153 0,00
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 0,00 45,70 57,29 0,00
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 0,00 46,86 58,74 0,00
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 82,00 10,28 12,89 1.056,98
Transporte dos residuos da remocéo de pavimentagdo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 27,00 1,22 1,53 41,31
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 82,00 4,41 5,53 453,46
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 82,00 43,33 54,32 4.454,24
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 1.539,00 13,05 16,36 25.178,04
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 1.539,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 1.539,00 3.83 4.80 7.387.20
manualmente
Total de Pavimentacdo [ R$  567.648,70
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 2.043,00 7,94 9,95 20.327,85
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 1.902,00 11,84 14,84 28.225,68
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 295,00 63.73 79,89 23.567,55
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 maxkm 655,65 1,22 153 1.003,14
transporte
4.5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 53,00 66,71 83,63 4.432,39
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 8,00 89,78 112,55 900,40
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mexkm | 4.300,50 0,02 115 4.94558
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 152,50 1,10 138 210,45
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 480,00 63,58 79,70 38.256,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA TEIXEIRA DE FREITAS

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 200,00 14.89 18,67 3.734,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 200,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 750,00 21,40 26,83 20.122,50
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 750,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 18,00 1.047,80 1.313,52 23.643,36
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 19,00 1.309,39 1.641,45 31.187,55
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22[Poco de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 5,00 628,05 787,32 3.936,60
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 61,00 99,96 125,31 7.643,91
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagio COTACAO m 950,00 30,12 37,76 35.872,00
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 20,00 45,02 56,44 1.128,80
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 20,00 67,17 84,20 1.684,00
437 E;r:ﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39(Interferéncias - PV1 83708 unid. 19,00 1.047,80 1.313,52 24.956,88
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 275.778,64
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 7.300,00 | 0,59 | 0,74 5.402,00
Total da Limpeza Geral | R$ 5.402,00
TOTAL| R$  935.321,48
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - AVENIDA BUARQUE DE MACEDO

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/ Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 0,84 21.528,10 26.987,63 22.669,61
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 32.747,95
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 960,00 2,06 2,58 2.476,80
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 883,00 0,35 0,44 388,52
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 1.174,00 2,45 3,07 3.604,18
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 16,00 94,29 118,21 1.891,36
Total de Servigos Preliminares R$ 8.360,86
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 883,00 1,23 1,54 1.359,82
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 0,00 63,73 79,89 0,00
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 0,00 1,88 2,36 0,00
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 0,00 122 153 0,00
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 154,40 80,02 100,31 15.487.86
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 m3xkm | 10.885,20 0,02 115 12.517.98
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 386,00 1,10 138 532,68
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 0,00 54,15 67,88 0,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 111,00 23,78 29,81 3.308.01
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m? 772,00 10,47 13,13 10.136,36
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 211,00 122 153 322,83
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 0,00 45,70 57,29 0,00
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 0,00 46,86 58,74 0,00
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 772,00 10,28 12,89 9.951,08
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 462,00 1,22 1,53 706,86
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 772,00 4,41 5,53 4.269,16
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 772,00 43,33 54,32 41.935,04
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 0,00 13,05 16,36 0,00
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 186,00 19,26 24,14 4.490,04
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 186,00 3.83 480 892,80
manualmente
Total de Pavimentagcdo [ R$  105.911,42
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 1.918,00 7,94 9,95 19.084,10
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 1.149,00 11,84 14,84 17.051,16
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 288,00 63.73 79,89 23.008,32
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 6.575,00 1,22 153 10.059.75
transporte
4.5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 60,00 66,71 83,63 5.017,80
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 9,00 89,78 112,55 1.012,95
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mexkm | 4.864,50 0,02 115 5.504,18
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e _rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 172,50 1,10 138 238,05
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - AVENIDA BUARQUE DE MACEDO

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
4.q1[ASSentamento tubo 400 mm PA -2/PBJE (sem 92852 m | 117400 14,89 18,67 21.918,58
fornecimento)
412 E:;;?Smemo tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PRIiGO;CZ)OZIE)/IRG m 1.174,00 0,00 . 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 0,00 21,40 26,83 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 30,00 1.047,80 1.313,52 39.405,60
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 13,00 3.155,81 3.956,12 51.429,56
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22[Poco de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 2,00 628,05 787,32 1.574,64
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 66,00 99,96 125,31 8.270,46
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagio COTACAO m 1.174,00 30,12 37,76 44.330,24
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 96,00 45,02 56,44 5.418,24
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 13,00 67,17 84,20 1.094,60
437 E;r:ﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39(Interferéncias - PV1 83708 unid. 20,00 1.047,80 1.313,52 26.270,40
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 1,00 3.155,81 3.956,12 3.956,12
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 284.734,75
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 [ 883,00 0,59 0,74 653,42
Total da Limpeza Geral | R$ 653,42
TOTAL| R$  432.408,40
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA BERTOLDO KLINGER

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/ Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 1,00 5.253,97 6.586,38 6.586,38
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 1,58 21.528,10 26.987,63 42.640,46
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 53.794,93
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 614,00 2,06 2,58 1.584,12
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 5.380,00 0,35 0,44 2.367,20
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 922,00 2,45 3,07 2.830,54
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00
Total de Servigos Preliminares R$ 6.781,86
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 5.380,00 1,23 1,54 8.285,20
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 75,00 63,73 79,89 5.991,75
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 4,00 1,88 2,36 9,44
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 43,00 122 153 65,79
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 7,00 159,67 200,16 1.401,12
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 0,00 80,02 100,31 0,00
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 méxkm 0,00 092 115 0,00
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 0,00 1,10 138 0,00
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 0,00 54,15 67,88 0,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 0,00 10,47 13,13 0,00
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 0,00 122 153 0,00
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 382,00 45,70 57,29 21.884,78
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 4.998,00 46,86 58,74 293.582,52
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 0,00 10,28 12,89 0,00
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 0,00 1,22 1,53 0,00
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 0,00 4,41 5,53 0,00
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 0,00 43,33 54,32 0,00
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 136,00 13,05 16,36 2.224.96
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 123,69 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 12,31 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 1.167,00 19,26 24,14 28.171,38
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 1.303,00 3.83 4.80 6.254.40
manualmente
Total de Pavimentacdo | R$  367.871,34
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 1.927,00 7,94 9,95 19.173,65
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 729,00 11,84 14,84 10.818,36
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 730,00 63.73 79,89 58.319,70
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 12.878,50 1,22 153 10.704.11
transporte
4.5|Escoramento metélico de valas 73877/002 m2 197,00 34,77 43,59 8.587,23
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 141,00 66,71 83,63 11.791,83
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 22,00 89,78 112,55 2.476,10
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mxkm | 11.491,50 0,02 115 13.215.23
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e _rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 407,50 1,10 138 562,35
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 30,00 63,58 79,70 2.391,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA BERTOLDO KLINGER

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 540,00 14.89 18,67 10.081,80
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 540,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 382,00 21,40 26,83 10.249,06
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 382,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 46,00 1.047,80 1.313,52 60.421,92
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21|Poco de Visita PV1 83708 unid 13,00 1.047,80 1.313,52 17.075,76
4.22[Poco de Visita PV2 83709 unid 13,00 1.309,39 1.641,45 21.338,85
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 2,00 4.107,46 5.149,11 10.298,22
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 3,00 628,05 787,32 2.361,96
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 96,00 99,96 125,31 12.029,76
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagéo COTACAO m 922,00 30,12 37,76 34.814,72
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 1,00 4.689,47 5.878,72 5.878,72
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 47,00 45,02 56,44 2.652,68
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 81,00 67,17 84,20 6.820,20
437 E;r:ﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39(Interferéncias - PV1 83708 unid. 18,00 1.047,80 1.313,52 23.643,36
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 1,00 1.309,39 1.641,45 1.641,45
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 366.348,02
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 5.381,00 | 0,59 | 0,74 3.981,94
Total da Limpeza Geral | R$ 3.981,94
TOTAL| R$  798.778,09
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO MACRODRENAGEM - RUA PADRE FEIJO

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/ Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 1,00 3.537,11 4.434,12 4.434,12
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 0,50 21.528,10 26.987,63 13.493,82
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 22.496,03
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 379,00 2,06 2,58 977,82
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 1.614,00 0,35 0,44 710,16
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 470,00 2,45 3,07 1.442,90
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 2,00 94,29 118,21 236,42
Total de Servigos Preliminares R$ 3.367,30
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 1.614,00 1,23 1,54 2.485,56
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 7,00 63,73 79,89 559,23
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 0,00 1,88 2,36 0,00
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 0,00 122 153 0,00
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 5,50 159,67 200,16 1.100,88
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 323,00 80,02 100,31 32.400,13
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 m3xkm | 22.771.50 0,02 115 26.187,23
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 807,50 1,10 138 1.114,35
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 0,00 54,15 67,88 0,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m? 1.614,00 10,47 13,13 21.191,82
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 606,00 122 153 927,18
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 0,00 45,70 57,29 0,00
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 0,00 46,86 58,74 0,00
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 1.614,00 10,28 12,89 20.804,46
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm [ 1.135,00 1,22 1,53 1.736,55
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 1.614,00 4,41 5,53 8.925,42
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 1.614,00 43,33 54,32 87.672,48
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 19,00 13,05 16,36 310,84
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 19,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 79,00 19,26 24,14 1.907,06
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 98,00 3.83 4.80 470,40
manualmente
Total de Pavimentacdo [ R$  207.793,59
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 948,00 7,94 9,95 9.432,60
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 333,00 11,84 14,84 4.941,72
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 333,00 63.73 79,89 26.603,37
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 6.180,75 1,22 153 9.456,55
transporte
4.5|Escoramento metélico de valas 73877/002 m2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 82,00 66,71 83,63 6.857,66
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 13,00 89,78 112,55 1.463,15
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mexkm | 6.697.50 0,02 115 770213
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 237,50 1,10 138 327.75
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORGAMENTO MACRODRENAGEM - RUA PADRE FEIJO

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 94,00 14.89 18,67 1.754,98
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 94,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 376,00 21,40 26,83 10.088,08
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 376,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 19,00 1.047,80 1.313,52 24.956,88
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22|Poco de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 4,00 628,05 787,32 3.149,28
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 43,00 99,96 125,31 5.388,33
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulagio COTACAO m 470,00 30,12 37,76 17.747,20
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 2,00 3.985,70 4.996,47 9.992,94
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remogao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m2 18,00 45,02 56,44 1.015,92
4.36|Remocao e recomposicdo de passeio em lajota COMP 016 m? 15,00 67,17 84,20 1.263,00
437 E;r:ﬁl(l)gao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 me 0,00 86,14 107,99 0,00
4.38|Demolicdo e reconstrucéo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39(Interferéncias - PV1 83708 unid. 10,00 1.047,80 1.313,52 13.135,20
4.40(Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41[Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42[Interferéncias - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43[Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 171.691,24
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 1.614,00 | 0,59 | 0,74 1.194,36
Total da Limpeza Geral | R$ 1.194,36
TOTAL| R$  406.542,52
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto



PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA GENERAL PORTINHO

Custo unit. s/

Custo unit. ¢/

Iltem Descri¢éo dos Servigos Cadigo Sinapi | Unid. | Quant. | BDI BDI Custo total ¢/BDI
Administracdo Local / Mobilizag&do e Desmobilizagao / Canteiro de Obra
11 S?Z%de Obra estrutura em ago galvanizado - dimensao 4,00 74209/001 mz 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7|Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8|Administracéo Local COMP 007 més 0,84 21.528,10 26.987,63 22.669,61
Total de Administragdo Local / Mobilizagdo e Desmob ilizagéo / Canteiro de Obra | R$ 32.747,95
Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacdo de Seguranca 74221/001 m 558,00 2,06 2,58 1.439,64
2.2|Servicos topograficos para pavimentacédo 78472 m?2 3.361,00 0,35 0,44 1.478,84
2.3|Servicos topograficos para drenagem 85323 m 638,00 2,45 3,07 1.958,66
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00
Total de Servigos Preliminares R$ 4.877,14
Pavimentacédo
3.1|Regularizacdo e compactacéo do subleito 72961 m?2 3.361,00 1,23 1,54 5.175,94
3.2|Colocacédo e compactacdo de aterro para base de areia 79482 m3 57,00 63,73 79,89 4.553,73
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 0,00 1,88 2,36 0,00
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 95302 méxkm 0,00 122 153 0,00
transporte
3.5|Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
26 Base para E)awmentagao com brita graduada, inclusive 73710 me 0,00 80,02 10031 0,00
compactacéo
I 1 a 3
3.7 Transport_e de b_r|ta graduada com caminh&o basculante 6m: 72887 méxkm 0,00 092 115 0,00
em rodovia pavimentada
I 1 a 3
a8 Transport_e de brita grat_duada com 9am|nhao basculante 6m 72886 méxkm 0,00 1,10 1,38 0,00
em rodovia com revestimento primario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9]intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m?2 0,00 54,15 67,88 0,00
média ou p6 de pedra
310 Ret|rada§ recolocagéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 me 0,00 2378 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 538,00 10,47 13,13 7.063,94
312 Transporte de paraleleplp_edos r_etlrados até a SMI, caminh&o 05302 méxkm 350,00 122 153 549,27
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colch&o de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m? 327,00 45,70 57,29 18.733,83
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m?2 3.034,00 46,86 58,74 178.217,16
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m?2 147,00 10,28 12,89 1.894,83
Transporte dos residuos da remocéo de pavimentagéo
3.16|asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 117,00 1,22 1,53 179,01
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentagdo com emus&do CM-30 72945 m2 147,00 4,41 5,53 812,91
Pavimentacao de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m?2 147,00 43,33 54,32 7.985,04
aplicacdo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12?<15x30x10F)cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 47,00 13,05 16,36 768,92
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensées PREGAO PMRG
820 12x15%x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 47,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensées PREGAO PMRG
821 12x15%x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 1.061,00 19,26 24,14 25.612,54
323 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 1.108,00 383 4.80 5.318,40
manualmente
Total de Pavimentagdo | R$ 256.865,52
Drenagem
4.1|Escavacdo mecanica de Valas 90085 m3 2.670,00 7,94 9,95 26.566,50
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 921,00 11,84 14,84 13.667,64
43 ggitrirro Mecénico com adensamento hidraulico camada de 70482 me 922,00 63,73 79.89 73.658,58
44 Remocao de material escavado — carga, descarga e 95302 maxkm | 19.938,60 122 153 30.506,06
transporte
4. 5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 992,00 34,77 43,59 43.241,28
4.6[Reforco cobertura do tubo - p6 de pedra 73817/001 m3 161,00 66,71 83,63 13.464,43
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachdo 73817/002 m3 72,00 89,78 112,55 8.103,60
48 Transporte de.po de. brita e rach8o com caminhao basculante 72887 mxkm | 16.426.50 0.92 115 18.890.48
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de.po de brita e .rachao cqm,c_ammhao basculante 72886 maxkm 582,50 110 138 803,85
6m?3 em rodovia com revestimento primario
4.10|/Remocao de tubulacéo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUA GENERAL PORTINHO

Iltem Descrigéo dos Servigos Cadigo Sinapi Unid. Quant. Cust;;:m. s/ Cust;;:m. of Custo total ¢/BDI
211 Assen.tamento tubo 400 mm PA - 2/ PBJE (sem 92852 m 98,00 14,89 18,67 1.829.66
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 98,00 0,00 - 0,00
413 Assen.tamento tubo 600 mm PA -2 /PBJE (sem 92856 m 68,00 21,40 26,83 1.824.44
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 68,00 0,00 - 0,00
415 Assen.tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 472,00 34,28 42,97 20.281,84
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 472,00 0,00 - 0,00
417 T’Srgflc'g)i“ltg; assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 20,00 1.047,80 1.313,52 26.270,40
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21|Pogo de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22|Pogo de Visita PV2 83709 unid 2,00 1.309,39 1.641,45 3.282,90
4.23|Pogo de Visita PV3 83710 unid 14,00 2.734,00 3.427,34 47.982,76
4.24[Pogo de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25[Pocgo de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacao de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 17,00 628,05 787,32 13.384,44
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 5,20 130,49 163,58 850,62
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 73,00 99,96 125,31 9.147,63
4.30|Rebaixamento de lencol freético para tubulacédo COTACAO m 638,00 30,12 37,76 24.090,88
4.31|Limpeza de tubulacéo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid 1,00 4.844,18 6.072,66 6.072,66
4.35|Remocao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m?2 17,00 45,02 56,44 959,48
4.36|Remocéo e recomposicédo de passeio em lajota COMP 016 m2 32,00 67,17 84,20 2.694,40
437 eDrirJﬁggao de galeria/caixas com boca de lobo e remogéo de COMP 018 ma 0,00 86,14 107,99 0.00
4.38|Demolicéo e reconstrucdo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39|Interferéncias - PV1 83708 unid. 6,00 1.047,80 1.313,52 7.881,12
4.40|Interferéncias - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41|Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42|Interferéncias - PV5 83712 unid. 14,00 4.107,46 5.149,11 72.087,54
4.43|Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$ 467.543,19
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 3.361,00 | 0,59 | 0,74 2.487,14
Total da Limpeza Geral | R$ 2.487,14
TOTAL[ R$  764.520,94
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragcao Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto



PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS DR. NASCIMENTO E GENERAL CANA BARRO

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/ Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 111 225,68 282,91 314,03
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 0,91 21.528,10 26.987,63 24.558,74
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 34.637,08
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 655,00 2,06 2,58 1.689,90
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 7.262,00 0,35 0,44 3.195,28
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 1.228,00 2,45 3,07 3.769,96
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 2,00 94,29 118,21 236,42
Total de Servigos Preliminares R$ 8.891,56
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 7.262,00 1,23 1,54 11.183,48
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 316,00 63,73 79,89 25.245,24
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 0,00 1,88 2,36 0,00
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 0,00 122 153 0,00
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 0,00 80,02 100,31 0,00
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 méxkm 0,00 092 115 0,00
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 méxkm 0,00 1,10 138 0,00
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 0,00 54,15 67,88 0,00
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m?2 0,00 10,47 13,13 0,00
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 mexkm 0,00 122 153 0,00
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 382,00 45,70 57,29 21.884,78
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 6.880,00 46,86 58,74 404.131,20
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 0,00 10,28 12,89 0,00
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm 0,00 1,22 1,53 0,00
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 0,00 4,41 5,53 0,00
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 0,00 43,33 54,32 0,00
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 106,00 13,05 16,36 1.734.16
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 106,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 120,00 19,26 24,14 2.896,80
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 226,00 3.83 480 1.084,80
manualmente
Total de Pavimentacdo | R$  468.160,46
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 4.009,00 7,94 9,95 39.889,55
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 1.960,00 11,84 14,84 29.086,40
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 1.307,00 63.73 79,89 104.416.23
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 21.002,25 1,22 153 32.133,44
transporte
4.5|Escoramento metdlico de valas 73877/002 m?2 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 229,00 66,71 83,63 19.151,27
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 84,00 89,78 112,55 9.454,20
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mxkm | 22.066,50 0,02 115 25.376.,48
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 782,50 1,10 138 1.079.85
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS DR. NASCIMENTO E GENERAL CANA BARRO

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 234,00 14.89 18,67 4.368.78
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 234,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 994,00 21,40 26,83 26.6609,02
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 994,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto
4.17 1,50%1,00x1,25 COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 42,00 1.047,80 1.313,52 55.167,84
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21|Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22|Poco de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23|Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 13,00 4.107,46 5.149,11 66.938,43
4.25|Poco de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26|Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27|Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 0,00 628,05 787,32 0,00
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 102,00 99,96 125,31 12.781,62
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulacio COTACAO m 1.228,00 30,12 37,76 46.369,28
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remocao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m? 0,00 45,02 56,44 0,00
4.36/Remocé&o e recomposicéo de passeio em lajota COMP 016 m2 57,00 67,17 84,20 4.799,40
437 Er:etr:lﬁlrljgao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 m? 31,00 86,14 107,99 3.347.69
4.38|Demolicéo e reconstrucdo do canalete COMP 019 unid. 1,00 8.619,29 10.805,14 10.805,14
4.39|Interferéncias - PV1 83708 unid. 24,00 1.047,80 1.313,52 31.524,48
4.40|Interferéncias - PV2 83709 unid. 1,00 1.309,39 1.641,45 1.641,45
4.41|Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42|Interferéncias - PV5 83712 unid. 12,00 4.107,46 5.149,11 61.789,32
4.43|Interferéncias - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
Total da Drenagem | R$  603.204,37
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra COMP 025 m2 | 7.411,00 | 0,59 | 0,74 5.484,14
Total da Limpeza Geral | R$ 5.484,14
TOTAL| R$ 1.120.377,61
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011

Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.
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Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi |Unid.| Quant. |

Custo unit. s/

Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 112 225,68 282,91 316,86
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 1,00 6.112,40 7.662,50 7.662,50
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 0,12 30.849,75 38.673,25 4.640,79
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 1,91 21.528,10 26.987,63 51.546,37
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 64.166,52
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 808,00 2,06 2,58 2.084,64
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 6.916,00 0,35 0,44 3.043,04
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 1.342,00 2,45 3,07 4.119,94
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00
Total de Servigos Preliminares R$ 9.247,62
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 6.916,00 1,23 1,54 10.650,64
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 418,00 63,73 79,89 33.394,02
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 20,00 1,88 2,36 47,20
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 206,00 122 153 315,18
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 0,00 159,67 200,16 0,00
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 600,00 80,02 100,31 60.186,00
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 m3xkm | 42.300,00 0,02 115 48.645,00
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 m3xkm | 1.500,00 1,10 138 2.070,00
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 2.561,00 54,15 67,88 173.840,68
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 0,00 23,78 29,81 0,00
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m? 5.141,00 10,47 13,13 67.501,33
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 maxkm | 2.663,00 122 153 4.074,39
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 14,00 45,70 57,29 802,06
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 949,00 46,86 58,74 55.744,26
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 3.191,00 10,28 12,89 41.131,99
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm [ 2.301,00 1,22 1,53 3.520,53
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 3.695,00 4,41 5,53 20.433,35
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 3.695,00 43,33 54,32 200.712,40
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 126,00 13,05 16,36 2.061,36
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 126,00 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 0,00 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 101,00 19,26 24,14 2.438,14
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 227.00 3.83 480 1.089,60
manualmente
Total de Pavimentacdo [ R$  728.658,13
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 4.774,00 7,94 9,95 47.501,30
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 1.736,00 11,84 14,84 25.762,24
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 1.737,00 63.73 79,89 138.768,93
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mxkm | 31.294,00 1,22 153 47.879.82
transporte
4.5|Escoramento metélico de valas 73877/002 m2 1.093,00 34,77 43,59 47.643,87
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 296,00 66,71 83,63 24.754,48
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 63,00 89,78 112,55 7.090,65
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mxkm | 25.309,50 0,02 115 29.105.93
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 maxkm 897,50 1,10 138 1.238,55
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00
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Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 292,00 14.89 18,67 5.451,64
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 292,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 754,00 21,40 26,83 20.229,82
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 754,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 0,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 296,00 1.635,00 2.049,64 606.693,44
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 38,00 1.047,80 1.313,52 49.913,76
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22|Poco de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23[Poco de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24|Poco de Visita PV5 83712 unid 8,00 4.107,46 5.149,11 41.192,88
4.25[Poco de Visita PV11 83713 unid 11,00 5.001,99 6.270,49 68.975,39
4.26[Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 1,00 5.559,30 6.969,14 6.969,14
4.27|Recuperacdo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 15,00 628,05 787,32 11.809,80
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 123,00 99,96 125,31 15.413,13
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulacio COTACAO m 1.046,00 30,12 37,76 39.496,96
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00
4.35|Remocéo e recomposicdo de passeio em concreto simples COMP 015 m2 0,00 45,02 56,44 0,00
4.36/Remocé&o e recomposicéo de passeio em lajota COMP 016 m2 80,00 67,17 84,20 6.736,00
437 Er:etr:lﬁlrljgao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 m? 617,00 86,14 107,99 66.629,83
4.38|Demolicéo e reconstrucdo do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39|Interferéncias - PV1 83708 unid. 31,00 1.047,80 1.313,52 40.719,12
4.40|Interferéncias - PV2 83709 unid. 2,00 1.309,39 1.641,45 3.282,90
4.41|Interferéncias - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42|Interferéncias - PV5 83712 unid. 6,00 4.107,46 5.149,11 30.894,66
4.43|Interferéncias - PV11 83713 unid. 1,00 5.001,99 6.270,49 6.270,49
Total da Drenagem | R$ 1.406.839,23
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra | COMP 025 | m2 | 6.916,00 | 0,59 | 0,74 5.117,84
Total da Limpeza Geral | R$ 5.117,84
TOTAL| R$ 2.214.029,34
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite
Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n°® 2369/2011 Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - TOTAL

Item

Descri¢éo dos Servigos

Cadigo Sinapi | Unid. | Quant.

Custo unit. s/

Custo unit. ¢/

Custo total ¢/BDI

BDI BDI
1. Administragao Local / Mobilizagdo e Desmobilizagdo / Canteiro de Obra
11 i’l;(;aode Obra estrutura em ago galvanizado - dimensé&o 4,00 74209/001 m2 10,00 225,68 282,91 2.829.10
1.2|Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 2,00 3.537,11 4.434,12 8.868,24
1.3|Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 4,00 4.395,54 5.510,25 22.041,00
1.4|Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 1,00 5.253,97 6.586,38 6.586,38
1.5|Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 1,00 6.112,40 7.662,50 7.662,50
1.6|Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 1,00 6.970,83 8.738,63 8.738,63
1.7[Mobilizacéo e Desmobilizacéo COMP 006 unid 1,00 30.849,75 38.673,25 38.673,27
1.8[Administracdo Local COMP 007 més 11,00 21.528,10 26.987,63 296.863,93
Total de Administragéo Local / Mobilizagdo e Desmob  ilizagdo / Canteiro de Obra | R$ 392.263,05
2. Servigos Preliminares
2.1|Sinalizacéo de Seguranca 74221/001 m 5.191,50 2,06 2,58 13.394,07
2.2|Servicos topogréaficos para pavimentacdo 78472 m? 38.656,00 0,35 0,44 17.008,64
2.3|Servicos topogréficos para drenagem 85323 m 6.986,00 2,45 3,07 21.447,02
2.4|Supresséo de arvores com transporte COMP 014 unid. 37,00 94,29 118,21 4.373,77
Total de Servigos Preliminares | R$ 56.223,50
& Pavimentagdo
3.1|Regularizacdo e compactacdo do subleito 72961 m? 38.656,00 1,23 1,54 59.530,24
3.2|Colocacéo e compactacao de aterro para base de areia 79482 m3 1.149,00 63,73 79,89 91.793,61
3.3|Escavacdo mecanica de material (corte) 74205/001 m3 122,00 1,88 2,36 287,92
34 Remocao do material escavado - carga, descarga e 05302 méxkm 635,65 122 153 972,54
transporte
3.5/Aterro de saibro COMP 008 m3 15,50 159,67 200,16 3.102,48
36 Base para anmentat;ao com brita graduada, inclusive 73710 me 1.545,40 80,02 100,31 155.019,07
compactacéo
- — 3
37 Transpong de prlta graduada com caminh&o basculante 6m 72887 m3xkm | 108.950,70 0,02 115 125.293,31
em rodovia pavimentada
- — 3
38 Transpong de brita graguada com (3&1_m|nhao basculante 6m 72886 m3xkm | 3.863,50 1,10 138 5.331,63
em rodovia com revestimento priméario
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto
3.9(intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchéo de areia 92405 m? 15.801,00 54,15 67,88 1.072.571,88
média ou pdé de pedra
3.10 Retlrada_e recolocacgéo de bloco de concreto com 85375 + 83694 m2 210,00 23,78 29,81 6.260.10
reaproveitamento
3.11|Retirada de paralelepido 85375 m? 8.065,00 10,47 13,13 105.893,45
312 Transporte de paralelep|p9dos renrados até a SMI, caminhao 95302 maxkm | 3.839,00 122 153 5.873,67
basculante 6m3 em rodovia pavimentada
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.13|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 85375 + 73790/004 m2 1.105,00 45,70 57,29 63.305,45
com argamassa - cimento e areia)
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepipedo sobre
3.14|colchéo de pé de pedra de 10cm de espessura (rejuntado COMP 023 m2 15.861,00 46,86 58,74 931.675,14
com areia média)
3.15|Remocéo de pavimentacdo asfaltica 92970 m? 5.806,00 10,28 12,89 74.839,34
Transporte dos residuos da remogéo de pavimentagéo
3.16asfaltica até o bota-fora, caminh&o basculante 6m3 em rodovia 95302 m3xkm [ 4.042,00 1,22 1,53 6.184,26
pavimentada
3.17|Imprimagéo de base de pavimentacdo com emusdo CM-30 72945 m? 6.310,00 4,41 5,53 34.894,30
Pavimentagdo de concreto betuminoso usinado a quente
3.18|com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, COMP 010 m2 6.310,00 43,33 54,32 342.759,20
aplicacéo e transporte
Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado,
319 dimensdes 12315x30x10_0cm (face superior x face inferior x 04273 - 4059 m 3.408,00 13,05 16,36 55.754.88
altura x comprimento), rejuntado com argamassa
1:3cimento:areia), incluindo escavagéo (sem fornecimento)
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
320 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 102/2010 m 271269 0,00 ) 0,00
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensdes PREGAO PMRG
321 12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG) 77/2015 m 695,31 0,00 ) 0,00
3.22|Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocacéo) COMP 021 m 2.714,00 19,26 24,14 65.515,96
3.3 Escoramento de meio-fio com material local, compactado COMP 020 m 6.122,00 3.83 4.80 29.385,60
manualmente
Total de Pavimentacdo [ R$ 3.236.244,03
4. Drenagem
4.1|Escavacdo mecénica de Valas 90085 m3 18.756,00 7,94 9,95 186.622,20
4.2|Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m3 9.025,00 11,84 14,84 133.931,00
43 ;&gi:rro Mecanico com adensamento hidraulico camada de 79482 m? 5.679,00 63.73 79,89 453.695,31
a4 Remocéo de material escavado — carga, descarga e 95302 mexkm | 99.612,95 1,22 153 152.407.82
transporte
4.5|Escoramento metélico de valas 73877/002 m2 2.282,00 34,77 43,59 99.472,38
4.6|Reforco cobertura do tubo - pé de pedra 73817/001 m3 1.058,00 66,71 83,63 88.480,54
4.7|Reforco do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rach&o 73817/002 m3 277,00 89,78 112,55 31.176,35
48 Transporte de_po de_ brita e rachdo com caminh&ao basculante 72887 mexkm | 94.117,50 0,02 115 108.235.17
6m3 em rodovia pavimentada
49 Transporte de_po de brita e_rachao cqm’cgmlnhao basculante 72886 mexkm | 3.337.50 1,10 138 4.605.75
6m3 em rodovia com revestimento primario
4.10|Remocao de tubulagdo existente de 400mm a 600mm 85389 m 600,00 63,58 79,70 47.820,00




PROJETO DE PAVIMENTAGCAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA

ORCAMENTO MACRODRENAGEM - TOTAL

Item Descri¢do dos Servigos Cédigo Sinapi Unid. Quant. CustcB)I;:m. s/ CustcB)I;:m. o Custo total ¢/BDI
411 Assen_tamento tubo 400 mm PA - 2/PBJE (sem 92852 m 2.894,00 14.89 18,67 54.030,98
fornecimento)
Fornecimento tubo 400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.12 PMRG) 102/2010 m 2.894,00 0,00 - 0,00
413 Assen_tamento tubo 600 mm PA -2/PBJE (sem 92856 m 3.324,00 21,40 26,83 89.182,92
fornecimento)
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.14 PMRG) 102/2010 m 3.324,00 0,00 - 0,00
415 Assen_tamento tubo 1000 mm PA - 2/ PBJE (sem 92864 m 472,00 34,28 42,97 20.281,84
fornecimento)
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PREGAO PMRG
4.16 PMRG) 102/2010 m 472,00 0,00 - 0,00
417 Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto COMP 013 m 296,00 1.635,00 2.049,64 606.693,44
1,50x1,00x1,25
4.18|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 234,00 1.047,80 1.313,52 307.363,68
4.19|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 19,00 1.309,39 1.641,45 31.187,55
4.20|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 13,00 3.155,81 3.956,12 51.429,56
4.21[Poco de Visita PV1 83708 unid 17,00 1.047,80 1.313,52 22.329,84
4.22[Poco de Visita PV2 83709 unid 45,00 1.309,39 1.641,45 73.865,25
4.23|Poco de Visita PV3 83710 unid 14,00 2.734,00 3.427,34 47.982,76
4.24[Poco de Visita PV5 83712 unid 23,00 4.107,46 5.149,11 118.429,53
4.25|Poco de Visita PV11 83713 unid 11,00 5.001,99 6.270,49 68.975,39
4.26|Poco de Visita PV16 COMP 017 unid. 1,00 5.559,30 6.969,14 6.969,14
4.27|Recuperacdo de Pogo de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 68,00 628,05 787,32 53.537,76
4.28|Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m?2 5,20 130,49 163,58 850,62
4.29|Rebaixamento de lencol fredtico para elementos BL e PV COTACAO unid. 620,00 99,96 125,31 77.692,20
4.30|Rebaixamento de lencol fredtico para tubulacéo COTACAO m 6.690,00 30,12 37,76 252.614,40
4.31|Limpeza de tubulacdo existente COMP 026 m 218,00 28,73 36,02 7.852,36
4.32|Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 1,00 4.689,47 5.878,72 5.878,72
4.33|Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 2,00 3.985,70 4.996,47 9.992,94
4.34|Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 1,00 4.844,18 6.072,66 6.072,66
4.35|Remocao e recomposicao de passeio em concreto simples COMP 015 m? 204,00 45,02 56,44 11.513,76
4.36/Remocé&o e recomposicéo de passeio em lajota COMP 016 m2 304,00 67,17 84,20 25.596,80
437 E;Eﬁggao de galeria/caixas com boca de lobo e remocéo de COMP 018 m? 648,00 86,14 107,99 69.977,52
4.38|Demolicéo e reconstrucdo do canalete COMP 019 unid. 1,00 8.619,29 10.805,14 10.805,14
4.39|Interferéncias - PV1 83708 unid. 137,00 1.047,80 1.313,52 179.952,24
4.40|Interferéncias - PV2 83709 unid. 4,00 1.309,39 1.641,45 6.565,80
4.41|Interferéncias - PV4 83711 unid. 1,00 3.155,81 3.956,12 3.956,12
4.42|Interferéncias - PV5 83712 unid. 32,00 4.107,46 5.149,11 164.771,52
4.43|Interferéncias - PV11 83713 unid. 1,00 5.001,99 6.270,49 6.270,49
Total da Drenagem | R$ 3.699.069,45
LIMPEZA DA OBRA
5.1|Limpeza geral da obra | COMP 025 | m2 | 38.806,00 | 0,59 | 0,74 28.716,44
Total da Limpeza Geral | R$ 28.716,44
SUBTOTAL | R$ 7.412.516,47
Célculo do BDI utilizado no orgamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administragdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.? Suzel Magali Leite
Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)X(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acérddo TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011 Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.




Célculo do BDI utilizado no or¢gamento

Garantia (G)

Riscos (R)

Despesas financeiras (DF)
Administracdo Central (AC)
Lucro (L)

Tributos (T)

ok wnN P

Total

0,74%
0,97%
1,21%
4,67%
8,69%
6,65%
25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

BDI= conforme acérdao TCU n° 2622/2013 e n° 2369/2011




PROJETO DE PAVIMENTACAO & DRENAGEM - PLANILHA ORCAM ENTARIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS
SECRETARIA DE MUNICIPIO DE INFRAESTRUTURA
ORCAMENTO MACRODRENAGEM - RESUMO
Ruas Servicos Comuns Pavimentacgéo Drenagem Total

Rua Francisco Giacomo R$ 39.262,85 | R$ 265.779,85 | R$ 37.659,42 | R$ 342.702,12
Rua Visconde do Rio Branco R$ 45.010,36 | R$ 267.555,02 | R$ 85.270,59 | R$ 397.835,97
Rua Teixeira de Freitas R$ 91.894,14 | R$ 567.648,70 | R$ 275.778,64 | R$ 935.321,48
Avenida Buarque de Macedo R$ 41.762,23 | R$ 105.911,42 | R$ 284.734,75 | R$ 432.408,40
Rua Bertoldo Klinger R$ 64.558,73 | R$ 367.871,34 | R$ 366.348,02 | R$ 798.778,09
Rua Padre Feijo R$ 27.057,69 | R$ 207.793,59 | R$ 171.691,24 | R$ 406.542,52
Rua General Portinho R$ 40.112,23 | R$ 256.865,52 | R$ 467.543,19 | R$ 764.520,94
Ruas Dr. Nascimento e General Canabarro R$ 49.012,78 | R$ 468.160,46 | R$ 603.204,37 | R$ 1.120.377,61
Ruas Vice-Almirante Abreu, Andradas e Jodo Alfredo R$ 78.531,98 | R$ 728.658,13 | R$  1.406.839,23 | R$ 2.214.029,34

Total do Empreendimento | R$ 477.202,99 | R$ 3.236.244,03 | R$ 3.699.069,45 | R$  7.412.516,47

Célculo do BDI utilizado no orcamento Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1. Garantia (G) 0,74%
2. Riscos (R) 0,97%
3. Despesas financeiras (DF)  1,21% Eng.2 Ana Paula Cunha Mesquita
4. Administracdo Central (AC) 4,67%
5. Lucro (L) 8,69%
6. Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acorddo TCU n°® 2622/2013 e n° 2369/2011 Secretario SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitérios de cada item contido neste orcamento tém origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Municipio de Infraestrutura - SMI

Macrodrenagem - Cronograma Fisico e Financeiro

e Administracdo Servigos . « . PORCENTAGEM
Discriminagéo local Preliminares Pavimentacéo Drenagem Limpeza da obra TOTAL TOTAL
[ Rua Francisco Gidcomo |
1 Més 1 60% 70% 40% 60% 40% R$ 152.273,12 2,05%
Més 2 40% 30% 60% 40% 60% R$ 190.429,00 2,57%
Total R$ 35.989,84 R$ 154141 R$ 265.779,85 R$ 37.659,42 R$ 1.731,60 R$ 342.702,12 4,62%
[ | RuaTexeradeiretas |
Més 1 20% 75% 15% 30% 15% R$ 191.508,53 2,58%
Més 2 15% 5% 15% 20% 15% R$ 153.083,72 2,07%
2 Més 3 15% 5% 15% 20% 15% R$ 153.083,72 2,07%
Més 4 15% 5% 15% 20% 15% R$ 153.083,72 2,07%
Més 5 15% 5% 20% 5% 15% R$ 140.099,36 1,89%
Més 6 20% 5% 20% 5% 25% R$ 144.462,44 1,95%
Total R$ 76.457,77 R$ 10.034,37 R$ 567.648,70 R$ 275.778,64 R$ 5.402,00 R$ 935.321,48 12.62%
[ [Rua Visconde do Rio Branco |
Més 3 40% 80% 20% 40% 25% R$ 106.472,34 1,44%
3 Més 4 25% 10% 40% 40% 25% R$ 151.914,63 2,05%
Més 5 35% 10% 40% 20% 50% R$ 139.449,01 1,88%
Total R$ 39.224,98 R$3.121,38 R$ 267.555,02 R$ 85.270,59 R$ 2.664,00 R$ 397.835,97 537%
[ [Avenida Buarque de Macedo |
Més 4 40% 80% 20% 40% 25% R$ 155.027,41 2,09%
4 Més 5 25% 10% 40% 40% 25% R$ 165.444,90 2,23%
Més 6 35% 10% 40% 20% 50% R$ 111.936,10 1,51%
Total R$ 32.747,95 R$ 8.360,86 R$ 105.911,42 R$ 284.734,75 R$ 653,42 R$ 432.408,40 5,83%
[ [ Ruapadefejo |
5 Més 5 60% 70% 40% 60% 40% R$ 202.464,65 2,73%
Més 6 40% 30% 60% 40% 60% R$ 204.077,87 2,75%
Total R$ 22.496,03 R$ 3.367,30 R$ 207.793,59 R$ 171.691,24 R$ 1.194,36 R$ 406.542 52 5,48%
[ |[_RuaGeneral Portino |
Més 6 40% 80% 20% 40% 25% R$ 256.013,06 3,45%
6 Més 7 25% 10% 40% 40% 25% R$ 299.059,97 4,03%
Més 8 35% 10% 40% 20% 50% R$ 209.447,91 2,83%
Total R$ 32.747,95 R$4.877,14 R$ 256.865,52 R$ 467.543,19 R$ 2.487,14 R$ 764.520,94 10,31%
eral Canabarro
Més 7 40% 80% 20% 40% 25% R$ 357.252,96 4,82%
7 Més 8 25% 10% 40% 40% 25% R$ 439.465,39 5,93%
Més 9 35% 10% 40% 20% 50% R$ 323.659,26 4,37%
Total R$ 34.637,08 R$ 8.891,56 R$ 468.160,46 R$ 603.204,37 R$ 5.484,14 R$ 1.120.377,61 1511%
radas e Jodo Alfredo
Més 7 30% 60% 10% 30% 15% R$ 520.483,79 7,02%
Més 8 15% 10% 20% 20% 15% R$ 438.416,89 591%
8 Més 9 15% 10% 20% 20% 15% R$ 438.416,89 591%
Més 10 15% 10% 25% 15% 15% R$ 404.507,83 5,46%
Més 11 25% 10% 25% 15% 40% R$ 412.203,95 5,56%
Total R$ 64.166,52 R$ 9.247,62 R$ 728.658,13 R$ 1.406.839,23 R$5.117,84 R$ 2.214.029,34 29,87%
| RuaBeroldoKinger |
Més 8 35% 70% 20% 35% 10% R$ 225.769,80 3,05%
9 Més 9 20% 10% 20% 35% 20% R$ 214.029,64 2,89%
Més 10 20% 10% 30% 15% 20% R$ 177.547,17 2,40%
Més 11 25% 10% 30% 15% 50% R$ 181.431,49 2,45%
Total R$ 53.794,93 R$ 6.781,86 R$ 367.871,34 R$ 366.348,02 R$ 3.981,94 R$ 798.778,09 10,78%
TOTAL R$ 7.412.516,47 100,00%

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO - MACRODRENAGEM

Periodo Porcentagem Parcela
Més 1 4,64% R$ 343.781,65
Més 2 4,63% R$ 343.512,71
Més 3 3,50% R$ 259.556,05
Més 4 6,21% R$ 460.025,75
Més 5 8,73% R$ 647.457,91
Més 6 9,67% R$ 716.489,47
Més 7 15,88% R$ 1.176.796,71
Més 8 17,71% R$ 1.313.099,99
Més 9 13,17% R$ 976.105,79
Més 10 7,85% R$ 582.055,00
Més 11 8,01% R$ 593.635,44
Més 12 0,00% R$ -
Total 100% R$ 7.412.516,47

Rio Grande, 11 de abril de 2017.

Eng. Ana Paula Cunha Mesquita

Coordenadora de Projetos Eng.2 Suzel Magali Leite

Secretéario SMI Rodrigo das Neves Barreto

Rua Altamir de Lacerda Nascimento, 930 — Hidraulica — CEP 96211-280 — Rio Grande — RS




