
Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 x 2,50 74209/001 m² R$ 225,68
Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid R$ 3.537,11
Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid R$ 4.395,54
Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid R$ 5.253,97
Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid R$ 6.112,40
Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid R$ 6.970,83
Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid R$ 30.849,75
Administração Local COMP 007 mês R$ 21.528,10

Serviços Preliminares
Sinalização de Segurança 74221/001 m R$ 2,06
Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² R$ 0,35
Serviços topográficos para drenagem 85323 m R$ 2,45
Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. R$ 94,29

Pavimentação
Regularização e compactação do subleito 72961 m² R$ 1,23
Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ R$ 63,73
Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ R$ 1,88
Remoção do material escavado - carga, descarga e transporte 95302 m³xkm R$ 1,22
Aterro de saibro COMP 008 m³ R$ 159,67
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive compactação 73710 m³ R$ 80,02
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

72887 m³xkm R$ 0,92

Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ em rodovia 
com revestimento primário

72886 m³xkm R$ 1,10

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - e=8cm - 
rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de pedra

92405 m² R$ 54,15

Retirada e recolocação de bloco de concreto com reaproveitamento 85375 + 83694 m² R$ 23,78

Retirada de paralelepído 85375 m² R$ 10,47

Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm R$ 1,22

Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó 
de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com argamassa - cimento e 
areia)

85375 + 73790/004 m² R$ 45,70

Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó 
de pedra de 10cm de espessura (rejuntado com areia média)

COMP 023 m² R$ 46,86

Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² R$ 10,28

Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação asfáltica até o bota-
fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm R$ 1,22

Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² R$ 4,41

Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente com cap 50/70, 
capa de rolamento, incluso usinagem, aplicação e transporte

COMP 010 m² R$ 43,33

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (face superior x face inferior x altura x comprimento), 
rejuntado com argamassa 1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem 
fornecimento)

94273 - 4059 m R$ 13,05

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Cod. SINAPI UN
Preço  

Atualizado 
Utilizado
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DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Cod. SINAPI UN
Preço  

Atualizado 
Utilizado

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (Fornecido 
pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m R$ 0,00

Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 12x15x30x100cm (Fornecido 
pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m R$ 0,00

Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m R$ 19,26

Escoramento de meio-fio com material local, compactado manualmente COMP 020 m R$ 3,83

Drenagem
Escavação mecânica de Valas 90085 m³ R$ 7,94
Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ R$ 11,84
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 79482 m³ R$ 63,73

Remoção de material escavado – carga, descarga e transporte 95302 m³xkm R$ 1,22

Escoramento metálico de valas 73877/002 m² R$ 34,77
Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ R$ 66,71
Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ R$ 89,78
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 6m³ em 
rodovia pavimentada

72887 m³xkm R$ 0,92

Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 6m³ em 
rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm R$ 1,10

Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m R$ 63,58
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92852 m R$ 14,89

Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG)
PREGÃO PMRG 

102/2010
m R$ 0,00

Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92856 m R$ 21,40

Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG)
PREGÃO PMRG 

102/2010
m R$ 0,00

Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento) 92864 m R$ 34,28

Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela PMRG)
PREGÃO PMRG 

102/2010
m R$ 0,00

Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 1,50x1,00x1,25 COMP 013 m R$ 1.635,00
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid R$ 1.047,80
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid R$ 1.309,39
Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid R$ 3.155,81
Poço de Visita PV1 83708 unid R$ 1.047,80
Poço de Visita PV2 83709 unid R$ 1.309,39
Poço de Visita PV3 83710 unid R$ 2.734,00
Poço de Visita PV5 83712 unid R$ 4.107,46
Poço de Visita PV11 83713 unid R$ 5.001,99
Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. R$ 5.559,30
Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid R$ 628,05
Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² R$ 130,49

Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. R$ 99,96

Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m R$ 30,12

Limpeza de tubulação existente COMP 026 m R$ 28,73

Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. R$ 4.689,47

Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. R$ 3.985,70
Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. R$ 4.844,18
Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² R$ 45,02

Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² R$ 67,17

Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de entulho COMP 018 m³ R$ 86,14

Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. R$ 8.619,29



DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS Cod. SINAPI UN
Preço  

Atualizado 
Utilizado

Interferências - PV1 83708 unid. R$ 1.047,80
Interferências - PV2 83709 unid. R$ 1.309,39
Interferências - PV4 83711 unid. R$ 3.155,81
Interferências - PV5 83712 unid. R$ 4.107,46
Interferências - PV11 83713 unid. R$ 5.001,99

Limpeza da obra
Limpeza geral da obra COMP 025 m² R$ 0,59

Rio Grande, 11 de abril de 2017.

Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita

Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de 

Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 1,00 3.537,11 4.434,12 4.434,12
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 1,00 21.528,10 26.987,63 26.987,63

35.989,84R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 136,50 2,06 2,58 352,17
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 2.340,00 0,35 0,44 1.029,60
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 52,00 2,45 3,07 159,64
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00

1.541,41R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 2.340,00 1,23 1,54 3.603,60
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 20,00 63,73 79,89 1.597,80
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 37,00 1,88 2,36 87,32

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 63,00 1,22 1,53 96,39

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 3,00 159,67 200,16 600,48

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 468,00 80,02 100,31 46.945,08

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 32.994,00 0,92 1,15 37.943,10

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 1.170,00 1,10 1,38 1.614,60

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 2.340,00 54,15 67,88 158.839,20

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 0,00 10,47 13,13 0,00

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 0,00 45,70 57,29 0,00

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 0,00 46,86 58,74 0,00

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 0,00 10,28 12,89 0,00

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 0,00 4,41 5,53 0,00

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 0,00 43,33 54,32 0,00

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 683,00 13,05 16,36 11.173,88

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 683,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 683,00 3,83 4,80 3.278,40

265.779,85R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 80,00 7,94 9,95 796,00
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 54,00 11,84 14,84 801,36

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 6,00 63,73 79,89 479,34

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 44,20 1,22 1,53 67,63

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 6,00 66,71 83,63 501,78
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 1,00 89,78 112,55 112,55

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 493,50 0,92 1,15 567,53

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 17,50 1,10 1,38 24,15

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00
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Total de Serviços Preliminares

Código SinapiDescrição dos Serviços Custo total c/BDIQuant.
Custo unit. s/ 

BDI
Unid.

Custo unit. c/ 
BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Pavimentação

Item



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 52,00 14,89 18,67 970,84

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 52,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 0,00 21,40 26,83 0,00

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 13,00 1.047,80 1.313,52 17.075,76
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 6,00 628,05 787,32 4.723,92
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 24,00 99,96 125,31 3.007,44
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 52,00 30,12 37,76 1.963,52
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 0,00 45,02 56,44 0,00

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 0,00 67,17 84,20 0,00

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 5,00 1.047,80 1.313,52 6.567,60
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

37.659,42R$          
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 2.340,00 0,59 0,74 1.731,60
1.731,60R$            

342.702,12R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA FRANCISCO GIÁCOMO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant.
Custo unit. s/ 

BDI
Custo unit. c/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Total da Drenagem

Custo total c/BDI

Total da Limpeza Geral
TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 1,08 21.528,10 26.987,63 29.146,64

39.224,98R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 346,00 2,06 2,58 892,68
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 3.600,00 0,35 0,44 1.584,00
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 210,00 2,45 3,07 644,70
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00

3.121,38R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 3.600,00 1,23 1,54 5.544,00
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 19,00 63,73 79,89 1.517,91
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 16,00 1,88 2,36 37,76

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 114,40 1,22 1,53 175,03

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 0,00 80,02 100,31 0,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 0,00 0,92 1,15 0,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 0,00 1,10 1,38 0,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 3.600,00 54,15 67,88 244.368,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 0,00 10,47 13,13 0,00

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 0,00 45,70 57,29 0,00

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 0,00 46,86 58,74 0,00

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 0,00 10,28 12,89 0,00

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 0,00 4,41 5,53 0,00

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 0,00 43,33 54,32 0,00

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 752,00 13,05 16,36 12.302,72

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 752,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 752,00 3,83 4,80 3.609,60

267.555,02R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 387,00 7,94 9,95 3.850,65
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 241,00 11,84 14,84 3.576,44

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 61,00 63,73 79,89 4.873,29

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 1.044,00 1,22 1,53 1.597,32

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 30,00 66,71 83,63 2.508,90
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 5,00 89,78 112,55 562,75

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 2.467,50 0,92 1,15 2.837,63

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 87,50 1,10 1,38 120,75

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 90,00 63,58 79,70 7.173,00

Código Sinapi Unid.

Total de Pavimentação

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI
Item

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares

Descrição dos Serviços



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 210,00 14,89 18,67 3.920,70

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 210,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 0,00 21,40 26,83 0,00

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 8,00 1.047,80 1.313,52 10.508,16
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 4,00 1.047,80 1.313,52 5.254,08
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 16,00 628,05 787,32 12.597,12
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 32,00 99,96 125,31 4.009,92
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 210,00 30,12 37,76 7.929,60
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 218,00 28,73 36,02 7.852,36
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 6,00 45,02 56,44 338,64

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 6,00 67,17 84,20 505,20

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 4,00 1.047,80 1.313,52 5.254,08
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

85.270,59R$          
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 3.600,00 0,59 0,74 2.664,00
2.664,00R$            

397.835,97R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Código Sinapi Unid.
Custo unit. c/ 

BDI
Custo total c/BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA VISCONDE DO RIO BRANCO

Item Descrição dos Serviços Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Cálculo do BDI utilizado no orçamento



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 1,00 6.970,83 8.738,63 8.738,63
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 2,34 21.528,10 26.987,63 63.151,05

76.457,77R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 735,00 2,06 2,58 1.896,30
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 7.300,00 0,35 0,44 3.212,00
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 950,00 2,45 3,07 2.916,50
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 17,00 94,29 118,21 2.009,57

10.034,37R$          
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 7.300,00 1,23 1,54 11.242,00
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 237,00 63,73 79,89 18.933,93
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 45,00 1,88 2,36 106,20

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 209,25 1,22 1,53 320,15

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 0,00 80,02 100,31 0,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 0,00 0,92 1,15 0,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 0,00 1,10 1,38 0,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 7.300,00 54,15 67,88 495.524,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 99,00 23,78 29,81 2.951,19

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 0,00 10,47 13,13 0,00

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 0,00 45,70 57,29 0,00

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 0,00 46,86 58,74 0,00

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 82,00 10,28 12,89 1.056,98

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 27,00 1,22 1,53 41,31

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 82,00 4,41 5,53 453,46

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 82,00 43,33 54,32 4.454,24

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 1.539,00 13,05 16,36 25.178,04

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 1.539,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 0,00 19,26 24,14 0,00

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 1.539,00 3,83 4,80 7.387,20

567.648,70R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 2.043,00 7,94 9,95 20.327,85
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 1.902,00 11,84 14,84 28.225,68

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 295,00 63,73 79,89 23.567,55

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 655,65 1,22 1,53 1.003,14

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 53,00 66,71 83,63 4.432,39
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 8,00 89,78 112,55 900,40

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 4.300,50 0,92 1,15 4.945,58

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 152,50 1,10 1,38 210,45

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 480,00 63,58 79,70 38.256,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA TEIXEIRA DE FREITAS

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 200,00 14,89 18,67 3.734,00

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 200,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 750,00 21,40 26,83 20.122,50

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 750,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 18,00 1.047,80 1.313,52 23.643,36
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 19,00 1.309,39 1.641,45 31.187,55
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 5,00 628,05 787,32 3.936,60
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 61,00 99,96 125,31 7.643,91
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 950,00 30,12 37,76 35.872,00
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 20,00 45,02 56,44 1.128,80

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 20,00 67,17 84,20 1.684,00

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 19,00 1.047,80 1.313,52 24.956,88
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

275.778,64R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 7.300,00 0,59 0,74 5.402,00
5.402,00R$            

935.321,48R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA TEIXEIRA DE FREITAS

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 0,84 21.528,10 26.987,63 22.669,61

32.747,95R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 960,00 2,06 2,58 2.476,80
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 883,00 0,35 0,44 388,52
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 1.174,00 2,45 3,07 3.604,18
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 16,00 94,29 118,21 1.891,36

8.360,86R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 883,00 1,23 1,54 1.359,82
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 0,00 63,73 79,89 0,00
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,88 2,36 0,00

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 154,40 80,02 100,31 15.487,86

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 10.885,20 0,92 1,15 12.517,98

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 386,00 1,10 1,38 532,68

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 54,15 67,88 0,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 111,00 23,78 29,81 3.308,91

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 772,00 10,47 13,13 10.136,36

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 211,00 1,22 1,53 322,83

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 0,00 45,70 57,29 0,00

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 0,00 46,86 58,74 0,00

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 772,00 10,28 12,89 9.951,08

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 462,00 1,22 1,53 706,86

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 772,00 4,41 5,53 4.269,16

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 772,00 43,33 54,32 41.935,04

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 0,00 13,05 16,36 0,00

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 186,00 19,26 24,14 4.490,04

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 186,00 3,83 4,80 892,80

105.911,42R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1.918,00 7,94 9,95 19.084,10
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 1.149,00 11,84 14,84 17.051,16

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 288,00 63,73 79,89 23.008,32

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 6.575,00 1,22 1,53 10.059,75

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 60,00 66,71 83,63 5.017,80
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 9,00 89,78 112,55 1.012,95

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 4.864,50 0,92 1,15 5.594,18

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 172,50 1,10 1,38 238,05

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - AVENIDA BUARQUE DE MACEDO

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 1.174,00 14,89 18,67 21.918,58

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 1.174,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 0,00 21,40 26,83 0,00

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 30,00 1.047,80 1.313,52 39.405,60
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 13,00 3.155,81 3.956,12 51.429,56
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 2,00 628,05 787,32 1.574,64
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 66,00 99,96 125,31 8.270,46
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 1.174,00 30,12 37,76 44.330,24
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 96,00 45,02 56,44 5.418,24

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 13,00 67,17 84,20 1.094,60

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 20,00 1.047,80 1.313,52 26.270,40
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 1,00 3.155,81 3.956,12 3.956,12
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

284.734,75R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 883,00 0,59 0,74 653,42
653,42R$               

432.408,40R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - AVENIDA BUARQUE DE MACEDO

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 1,00 5.253,97 6.586,38 6.586,38
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 1,58 21.528,10 26.987,63 42.640,46

53.794,93R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 614,00 2,06 2,58 1.584,12
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 5.380,00 0,35 0,44 2.367,20
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 922,00 2,45 3,07 2.830,54
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00

6.781,86R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 5.380,00 1,23 1,54 8.285,20
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 75,00 63,73 79,89 5.991,75
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 4,00 1,88 2,36 9,44

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 43,00 1,22 1,53 65,79

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 7,00 159,67 200,16 1.401,12

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 0,00 80,02 100,31 0,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 0,00 0,92 1,15 0,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 0,00 1,10 1,38 0,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 54,15 67,88 0,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 0,00 10,47 13,13 0,00

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 382,00 45,70 57,29 21.884,78

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 4.998,00 46,86 58,74 293.582,52

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 0,00 10,28 12,89 0,00

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 0,00 4,41 5,53 0,00

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 0,00 43,33 54,32 0,00

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 136,00 13,05 16,36 2.224,96

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 123,69 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 12,31 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 1.167,00 19,26 24,14 28.171,38

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 1.303,00 3,83 4,80 6.254,40

367.871,34R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 1.927,00 7,94 9,95 19.173,65
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 729,00 11,84 14,84 10.818,36

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 730,00 63,73 79,89 58.319,70

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 12.878,50 1,22 1,53 19.704,11

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 197,00 34,77 43,59 8.587,23
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 141,00 66,71 83,63 11.791,83
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 22,00 89,78 112,55 2.476,10

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 11.491,50 0,92 1,15 13.215,23

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 407,50 1,10 1,38 562,35

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 30,00 63,58 79,70 2.391,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA BERTOLDO KLINGER

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 540,00 14,89 18,67 10.081,80

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 540,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 382,00 21,40 26,83 10.249,06

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 382,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 46,00 1.047,80 1.313,52 60.421,92
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 13,00 1.047,80 1.313,52 17.075,76
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 13,00 1.309,39 1.641,45 21.338,85
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 2,00 4.107,46 5.149,11 10.298,22
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 3,00 628,05 787,32 2.361,96
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 96,00 99,96 125,31 12.029,76
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 922,00 30,12 37,76 34.814,72
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 1,00 4.689,47 5.878,72 5.878,72
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 47,00 45,02 56,44 2.652,68

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 81,00 67,17 84,20 6.820,20

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 18,00 1.047,80 1.313,52 23.643,36
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 1,00 1.309,39 1.641,45 1.641,45
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

366.348,02R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 5.381,00 0,59 0,74 3.981,94
3.981,94R$            

798.778,09R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA BERTOLDO KLINGER

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 1,00 3.537,11 4.434,12 4.434,12
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 0,50 21.528,10 26.987,63 13.493,82

22.496,03R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 379,00 2,06 2,58 977,82
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 1.614,00 0,35 0,44 710,16
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 470,00 2,45 3,07 1.442,90
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 2,00 94,29 118,21 236,42

3.367,30R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 1.614,00 1,23 1,54 2.485,56
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 7,00 63,73 79,89 559,23
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,88 2,36 0,00

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 5,50 159,67 200,16 1.100,88

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 323,00 80,02 100,31 32.400,13

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 22.771,50 0,92 1,15 26.187,23

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 807,50 1,10 1,38 1.114,35

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 54,15 67,88 0,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 1.614,00 10,47 13,13 21.191,82

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 606,00 1,22 1,53 927,18

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 0,00 45,70 57,29 0,00

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 0,00 46,86 58,74 0,00

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 1.614,00 10,28 12,89 20.804,46

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 1.135,00 1,22 1,53 1.736,55

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 1.614,00 4,41 5,53 8.925,42

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 1.614,00 43,33 54,32 87.672,48

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 19,00 13,05 16,36 310,84

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 19,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 79,00 19,26 24,14 1.907,06

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 98,00 3,83 4,80 470,40

207.793,59R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 948,00 7,94 9,95 9.432,60
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 333,00 11,84 14,84 4.941,72

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 333,00 63,73 79,89 26.603,37

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 6.180,75 1,22 1,53 9.456,55

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 82,00 66,71 83,63 6.857,66
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 13,00 89,78 112,55 1.463,15

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 6.697,50 0,92 1,15 7.702,13

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 237,50 1,10 1,38 327,75

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA PADRE FEIJÓ

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 94,00 14,89 18,67 1.754,98

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 94,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 376,00 21,40 26,83 10.088,08

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 376,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 19,00 1.047,80 1.313,52 24.956,88
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 4,00 628,05 787,32 3.149,28
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 43,00 99,96 125,31 5.388,33
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 470,00 30,12 37,76 17.747,20
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 2,00 3.985,70 4.996,47 9.992,94
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 18,00 45,02 56,44 1.015,92

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 15,00 67,17 84,20 1.263,00

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 10,00 1.047,80 1.313,52 13.135,20
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

171.691,24R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 1.614,00 0,59 0,74 1.194,36
1.194,36R$            

406.542,52R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA PADRE FEIJÓ

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 0,84 21.528,10 26.987,63 22.669,61

32.747,95R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 558,00 2,06 2,58 1.439,64
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 3.361,00 0,35 0,44 1.478,84
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 638,00 2,45 3,07 1.958,66
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00

4.877,14R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 3.361,00 1,23 1,54 5.175,94
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 57,00 63,73 79,89 4.553,73
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,88 2,36 0,00

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 0,00 80,02 100,31 0,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 0,00 0,92 1,15 0,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 0,00 1,10 1,38 0,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 54,15 67,88 0,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 538,00 10,47 13,13 7.063,94

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 359,00 1,22 1,53 549,27

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 327,00 45,70 57,29 18.733,83

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 3.034,00 46,86 58,74 178.217,16

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 147,00 10,28 12,89 1.894,83

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 117,00 1,22 1,53 179,01

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 147,00 4,41 5,53 812,91

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 147,00 43,33 54,32 7.985,04

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 47,00 13,05 16,36 768,92

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 47,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 1.061,00 19,26 24,14 25.612,54

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 1.108,00 3,83 4,80 5.318,40

256.865,52R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 2.670,00 7,94 9,95 26.566,50
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 921,00 11,84 14,84 13.667,64

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 922,00 63,73 79,89 73.658,58

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 19.938,60 1,22 1,53 30.506,06

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 992,00 34,77 43,59 43.241,28
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 161,00 66,71 83,63 13.464,43
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 72,00 89,78 112,55 8.103,60

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 16.426,50 0,92 1,15 18.890,48

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 582,50 1,10 1,38 803,85

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA GENERAL PORTINHO

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 98,00 14,89 18,67 1.829,66

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 98,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 68,00 21,40 26,83 1.824,44

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 68,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 472,00 34,28 42,97 20.281,84

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 472,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 20,00 1.047,80 1.313,52 26.270,40
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 2,00 1.309,39 1.641,45 3.282,90
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 14,00 2.734,00 3.427,34 47.982,76
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 0,00 4.107,46 5.149,11 0,00
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 17,00 628,05 787,32 13.384,44
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 5,20 130,49 163,58 850,62
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 73,00 99,96 125,31 9.147,63
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 638,00 30,12 37,76 24.090,88
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 1,00 4.844,18 6.072,66 6.072,66

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 17,00 45,02 56,44 959,48

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 32,00 67,17 84,20 2.694,40

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 0,00 86,14 107,99 0,00

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 6,00 1.047,80 1.313,52 7.881,12
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 14,00 4.107,46 5.149,11 72.087,54
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

467.543,19R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 3.361,00 0,59 0,74 2.487,14
2.487,14R$            

764.520,94R$        

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUA GENERAL PORTINHO

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,11 225,68 282,91 314,03

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 1,00 4.395,54 5.510,25 5.510,25
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 0,00 6.112,40 7.662,50 0,00
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,11 30.849,75 38.673,25 4.254,06
1.8 Administração Local COMP 007 mês 0,91 21.528,10 26.987,63 24.558,74

34.637,08R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 655,00 2,06 2,58 1.689,90
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 7.262,00 0,35 0,44 3.195,28
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 1.228,00 2,45 3,07 3.769,96
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 2,00 94,29 118,21 236,42

8.891,56R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 7.262,00 1,23 1,54 11.183,48
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 316,00 63,73 79,89 25.245,24
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 0,00 1,88 2,36 0,00

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 0,00 80,02 100,31 0,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 0,00 0,92 1,15 0,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 0,00 1,10 1,38 0,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 0,00 54,15 67,88 0,00

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 0,00 10,47 13,13 0,00

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 382,00 45,70 57,29 21.884,78

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 6.880,00 46,86 58,74 404.131,20

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 0,00 10,28 12,89 0,00

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 0,00 1,22 1,53 0,00

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 0,00 4,41 5,53 0,00

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 0,00 43,33 54,32 0,00

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 106,00 13,05 16,36 1.734,16

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 106,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 120,00 19,26 24,14 2.896,80

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 226,00 3,83 4,80 1.084,80

468.160,46R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 4.009,00 7,94 9,95 39.889,55
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 1.960,00 11,84 14,84 29.086,40

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 1.307,00 63,73 79,89 104.416,23

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 21.002,25 1,22 1,53 32.133,44

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 0,00 34,77 43,59 0,00
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 229,00 66,71 83,63 19.151,27
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 84,00 89,78 112,55 9.454,20

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 22.066,50 0,92 1,15 25.376,48

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 782,50 1,10 1,38 1.079,85

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS DR. NASCIMENTO E GENERAL CANA BARRO

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 234,00 14,89 18,67 4.368,78

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 234,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 994,00 21,40 26,83 26.669,02

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 994,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 0,00 1.635,00 2.049,64 0,00

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 42,00 1.047,80 1.313,52 55.167,84
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 13,00 4.107,46 5.149,11 66.938,43
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 0,00 5.559,30 6.969,14 0,00
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 0,00 628,05 787,32 0,00
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 102,00 99,96 125,31 12.781,62
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 1.228,00 30,12 37,76 46.369,28
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 0,00 45,02 56,44 0,00

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 57,00 67,17 84,20 4.799,40

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 31,00 86,14 107,99 3.347,69

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 1,00 8.619,29 10.805,14 10.805,14
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 24,00 1.047,80 1.313,52 31.524,48
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 1,00 1.309,39 1.641,45 1.641,45
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 12,00 4.107,46 5.149,11 61.789,32
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 0,00 5.001,99 6.270,49 0,00

603.204,37R$        
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 7.411,00 0,59 0,74 5.484,14
5.484,14R$            

1.120.377,61R$     

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS DR. NASCIMENTO E GENERAL CANA BARRO

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 1,12 225,68 282,91 316,86

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 0,00 3.537,11 4.434,12 0,00
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 0,00 4.395,54 5.510,25 0,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 0,00 5.253,97 6.586,38 0,00
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 1,00 6.112,40 7.662,50 7.662,50
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 0,00 6.970,83 8.738,63 0,00
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 0,12 30.849,75 38.673,25 4.640,79
1.8 Administração Local COMP 007 mês 1,91 21.528,10 26.987,63 51.546,37

64.166,52R$          
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 808,00 2,06 2,58 2.084,64
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 6.916,00 0,35 0,44 3.043,04
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 1.342,00 2,45 3,07 4.119,94
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 0,00 94,29 118,21 0,00

9.247,62R$            
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 6.916,00 1,23 1,54 10.650,64
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 418,00 63,73 79,89 33.394,02
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 20,00 1,88 2,36 47,20

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 206,00 1,22 1,53 315,18

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 0,00 159,67 200,16 0,00

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 600,00 80,02 100,31 60.186,00

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 42.300,00 0,92 1,15 48.645,00

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 1.500,00 1,10 1,38 2.070,00

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 2.561,00 54,15 67,88 173.840,68

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 0,00 23,78 29,81 0,00

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 5.141,00 10,47 13,13 67.501,33

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 2.663,00 1,22 1,53 4.074,39

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 14,00 45,70 57,29 802,06

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 949,00 46,86 58,74 55.744,26

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 3.191,00 10,28 12,89 41.131,99

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 2.301,00 1,22 1,53 3.520,53

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 3.695,00 4,41 5,53 20.433,35

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 3.695,00 43,33 54,32 200.712,40

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 126,00 13,05 16,36 2.061,36

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 126,00 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 0,00 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 101,00 19,26 24,14 2.438,14

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 227,00 3,83 4,80 1.089,60

728.658,13R$        
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 4.774,00 7,94 9,95 47.501,30
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 1.736,00 11,84 14,84 25.762,24

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 1.737,00 63,73 79,89 138.768,93

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 31.294,00 1,22 1,53 47.879,82

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 1.093,00 34,77 43,59 47.643,87
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 296,00 66,71 83,63 24.754,48
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 63,00 89,78 112,55 7.090,65

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 25.309,50 0,92 1,15 29.105,93

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 897,50 1,10 1,38 1.238,55

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 0,00 63,58 79,70 0,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS VICE-ALMIRANTE ABREU, ANDRAD AS E JOÃO ALFREDO

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 292,00 14,89 18,67 5.451,64

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 292,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 754,00 21,40 26,83 20.229,82

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 754,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 0,00 34,28 42,97 0,00

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 0,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 296,00 1.635,00 2.049,64 606.693,44

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 38,00 1.047,80 1.313,52 49.913,76
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 0,00 1.309,39 1.641,45 0,00
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 0,00 1.047,80 1.313,52 0,00
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 10,00 1.309,39 1.641,45 16.414,50
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 0,00 2.734,00 3.427,34 0,00
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 8,00 4.107,46 5.149,11 41.192,88
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 11,00 5.001,99 6.270,49 68.975,39
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 1,00 5.559,30 6.969,14 6.969,14
4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 15,00 628,05 787,32 11.809,80
4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 0,00 130,49 163,58 0,00
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 123,00 99,96 125,31 15.413,13
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 1.046,00 30,12 37,76 39.496,96
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 0,00 28,73 36,02 0,00
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 0,00 4.689,47 5.878,72 0,00
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 0,00 3.985,70 4.996,47 0,00
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 0,00 4.844,18 6.072,66 0,00

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 0,00 45,02 56,44 0,00

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 80,00 67,17 84,20 6.736,00

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 617,00 86,14 107,99 66.629,83

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 0,00 8.619,29 10.805,14 0,00
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 31,00 1.047,80 1.313,52 40.719,12
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 2,00 1.309,39 1.641,45 3.282,90
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 0,00 3.155,81 3.956,12 0,00
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 6,00 4.107,46 5.149,11 30.894,66
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 1,00 5.001,99 6.270,49 6.270,49

1.406.839,23R$     
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 6.916,00 0,59 0,74 5.117,84
5.117,84R$            

2.214.029,34R$     

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RUAS VICE-ALMIRANTE ABREU, ANDRAD AS E JOÃO ALFREDO

TOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1. Administração Local / Mobilização e Desmobilização / Canteiro de Obra

1.1
Placa de Obra estrutura em aço galvanizado - dimensão 4,00 
x 2,50

74209/001 m² 10,00 225,68 282,91 2.829,10

1.2 Canteiro de Obras - 2 meses COMP 001 unid 2,00 3.537,11 4.434,12 8.868,24
1.3 Canteiro de Obras - 3 meses COMP 002 unid 4,00 4.395,54 5.510,25 22.041,00
1.4 Canteiro de Obras - 4 meses COMP 003 unid 1,00 5.253,97 6.586,38 6.586,38
1.5 Canteiro de Obras - 5 meses COMP 004 unid 1,00 6.112,40 7.662,50 7.662,50
1.6 Canteiro de Obras - 6 meses COMP 005 unid 1,00 6.970,83 8.738,63 8.738,63
1.7 Mobilização e Desmobilização COMP 006 unid 1,00 30.849,75 38.673,25 38.673,27
1.8 Administração Local COMP 007 mês 11,00 21.528,10 26.987,63 296.863,93

392.263,05R$        
2. Serviços Preliminares

2.1 Sinalização de Segurança 74221/001 m 5.191,50 2,06 2,58 13.394,07
2.2 Serviços topográficos para pavimentação 78472 m² 38.656,00 0,35 0,44 17.008,64
2.3 Serviços topográficos para drenagem 85323 m 6.986,00 2,45 3,07 21.447,02
2.4 Supressão de árvores com transporte COMP 014 unid. 37,00 94,29 118,21 4.373,77

56.223,50R$          
3. Pavimentação

3.1 Regularização e compactação do subleito 72961 m² 38.656,00 1,23 1,54 59.530,24
3.2 Colocação e compactação de aterro para base de areia 79482 m³ 1.149,00 63,73 79,89 91.793,61
3.3 Escavação mecânica de material (corte) 74205/001 m³ 122,00 1,88 2,36 287,92

3.4
Remoção do material escavado - carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 635,65 1,22 1,53 972,54

3.5 Aterro de saibro COMP 008 m³ 15,50 159,67 200,16 3.102,48

3.6
Base para pavimentação com brita graduada, inclusive 
compactação

73710 m³ 1.545,40 80,02 100,31 155.019,07

3.7
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 108.950,70 0,92 1,15 125.293,31

3.8
Transporte de brita graduada com caminhão basculante 6m³ 
em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 3.863,50 1,10 1,38 5.331,63

3.9
Fornecimento e assentamento de bloco de concreto 
intertravado - e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia 
média ou pó de pedra

92405 m² 15.801,00 54,15 67,88 1.072.571,88

3.10
Retirada e recolocação de bloco de concreto com 
reaproveitamento

85375 + 83694 m² 210,00 23,78 29,81 6.260,10

3.11 Retirada de paralelepído 85375 m² 8.065,00 10,47 13,13 105.893,45

3.12
Transporte de paralelepípedos retirados até a SMI, caminhão 
basculante 6m³ em rodovia pavimentada

95302 m³xkm 3.839,00 1,22 1,53 5.873,67

3.13
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com argamassa - cimento e areia)

85375 + 73790/004 m² 1.105,00 45,70 57,29 63.305,45

3.14
Retirada, limpeza e reassentamento de paralelepípedo sobre 
colchão de pó de pedra de 10cm de espessura (rejuntado 
com areia média)

COMP 023 m² 15.861,00 46,86 58,74 931.675,14

3.15 Remoção de pavimentação asfáltica 92970 m² 5.806,00 10,28 12,89 74.839,34

3.16
Transporte dos resíduos da remoção de pavimentação 
asfáltica até o bota-fora, caminhão basculante 6m³ em rodovia 
pavimentada

95302 m³xkm 4.042,00 1,22 1,53 6.184,26

3.17 Imprimação de base de pavimentação com emusão CM-30 72945 m² 6.310,00 4,41 5,53 34.894,30

3.18
Pavimentação  de concreto betuminoso usinado a quente 
com cap 50/70, capa de rolamento, incluso usinagem, 
aplicação e transporte

COMP 010 m² 6.310,00 43,33 54,32 342.759,20

3.19

Assentamento de meio-fio de concreto pré-moldado, 
dimensões 12x15x30x100cm (face superior x face inferior x 
altura x comprimento), rejuntado com argamassa 
1:3cimento:areia), incluindo escavação (sem fornecimento)

94273 - 4059 m 3.408,00 13,05 16,36 55.754,88

3.20
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 2.712,69 0,00 - 0,00

3.21
Meio-fio de concreto pré-moldado, dimensões 
12x15x30x100cm (Fornecido pela PMRG)

PREGÃO PMRG 
77/2015

m 695,31 0,00 - 0,00

3.22 Realinhamento de meio-fio (retirada e recolocação) COMP 021 m 2.714,00 19,26 24,14 65.515,96

3.23
Escoramento de meio-fio com material local, compactado 
manualmente 

COMP 020 m 6.122,00 3,83 4,80 29.385,60

3.236.244,03R$     
4. Drenagem

4.1 Escavação mecânica de Valas 90085 m³ 18.756,00 7,94 9,95 186.622,20
4.2 Reaterro compactado com material local 93369 + 74005/001 m³ 9.025,00 11,84 14,84 133.931,00

4.3
Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 
20 cm

79482 m³ 5.679,00 63,73 79,89 453.695,31

4.4
Remoção de material escavado – carga, descarga e 
transporte

95302 m³xkm 99.612,95 1,22 1,53 152.407,82

4.5 Escoramento metálico de valas 73877/002 m² 2.282,00 34,77 43,59 99.472,38
4.6 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra 73817/001 m³ 1.058,00 66,71 83,63 88.480,54
4.7 Reforço do Sub-leito dos tubos - Lastro de Rachão 73817/002 m³ 277,00 89,78 112,55 31.176,35

4.8
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia pavimentada

72887 m³xkm 94.117,50 0,92 1,15 108.235,17

4.9
Transporte de pó de brita e rachão com caminhão basculante 
6m³ em rodovia com revestimento primário

72886 m³xkm 3.337,50 1,10 1,38 4.605,75

4.10 Remoção de tubulação existente de 400mm a 600mm 85389 m 600,00 63,58 79,70 47.820,00

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

Total de Pavimentação

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid.

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - TOTAL

Custo unit. c/ 
BDI

Custo total c/BDI

Total de Administração Local / Mobilização e Desmob ilização / Canteiro de Obra

Total de Serviços Preliminares



4.11
Assentamento tubo 400 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92852 m 2.894,00 14,89 18,67 54.030,98

4.12
Fornecimento tubo  400 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 2.894,00 0,00 - 0,00

4.13
Assentamento tubo  600 mm  PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92856 m 3.324,00 21,40 26,83 89.182,92

4.14
Fornecimento tubo 600 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 3.324,00 0,00 - 0,00

4.15
Assentamento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (sem 
fornecimento)

92864 m 472,00 34,28 42,97 20.281,84

4.16
Fornecimento tubo 1000 mm PA - 2 / PBJE (Fornecido pela 
PMRG)

PREGÃO PMRG 
102/2010

m 472,00 0,00 - 0,00

4.17
Fornecimento e assentamento de Aduela de concreto 
1,50x1,00x1,25

COMP 013 m 296,00 1.635,00 2.049,64 606.693,44

4.18 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid 234,00 1.047,80 1.313,52 307.363,68
4.19 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL2 83709 unid 19,00 1.309,39 1.641,45 31.187,55
4.20 Caixa Tipo Boca de Lobo- BL4 83711 unid 13,00 3.155,81 3.956,12 51.429,56
4.21 Poço de Visita PV1 83708 unid 17,00 1.047,80 1.313,52 22.329,84
4.22 Poço de Visita PV2 83709 unid 45,00 1.309,39 1.641,45 73.865,25
4.23 Poço de Visita PV3 83710 unid 14,00 2.734,00 3.427,34 47.982,76
4.24 Poço de Visita PV5 83712 unid 23,00 4.107,46 5.149,11 118.429,53
4.25 Poço de Visita PV11 83713 unid 11,00 5.001,99 6.270,49 68.975,39
4.26 Poço de Visita PV16 COMP 017 unid. 1,00 5.559,30 6.969,14 6.969,14

4.27 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 009 unid 68,00 628,05 787,32 53.537,76

4.28 Tampa de concreto armado fck=20MPa e=12cm COMP 024 m² 5,20 130,49 163,58 850,62
4.29 Rebaixamento de lençol freático para elementos BL e PV COTAÇÃO unid. 620,00 99,96 125,31 77.692,20
4.30 Rebaixamento de lençol freático para tubulação COTAÇÃO m 6.690,00 30,12 37,76 252.614,40
4.31 Limpeza de tubulação existente COMP 026 m 218,00 28,73 36,02 7.852,36
4.32 Ala de alvenaria para 2 tubos de 600mm COMP 011 unid. 1,00 4.689,47 5.878,72 5.878,72
4.33 Ala de alvenaria para 1 tubo de 600mm COMP 012 unid. 2,00 3.985,70 4.996,47 9.992,94
4.34 Ala de concreto armado para 2 tubos de 1000mm COMP 022 unid. 1,00 4.844,18 6.072,66 6.072,66

4.35 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP 015 m² 204,00 45,02 56,44 11.513,76

4.36 Remoção e recomposição de passeio em lajota COMP 016 m² 304,00 67,17 84,20 25.596,80

4.37
Demolição de galeria/caixas com boca de lobo e remoção de 
entulho

COMP 018 m³ 648,00 86,14 107,99 69.977,52

4.38 Demolição e reconstrução do canalete COMP 019 unid. 1,00 8.619,29 10.805,14 10.805,14
4.39 Interferências - PV1 83708 unid. 137,00 1.047,80 1.313,52 179.952,24
4.40 Interferências - PV2 83709 unid. 4,00 1.309,39 1.641,45 6.565,80
4.41 Interferências - PV4 83711 unid. 1,00 3.155,81 3.956,12 3.956,12
4.42 Interferências - PV5 83712 unid. 32,00 4.107,46 5.149,11 164.771,52
4.43 Interferências - PV11 83713 unid. 1,00 5.001,99 6.270,49 6.270,49

3.699.069,45R$     
5. LIMPEZA DA OBRA

5.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 38.806,00 0,59 0,74 28.716,44
28.716,44R$          

7.412.516,47R$     

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Item Descrição dos Serviços

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Custo unit. c/ 
BDI

Quant.
Custo unit. s/ 

BDI

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

Custo total c/BDI

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA

Total da Drenagem

Total da Limpeza Geral

Código Sinapi Unid.

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - TOTAL

SUBTOTAL

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.



1.    Garantia (G) 0,74%

2.    Riscos ( R ) 0,97%

3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%

4.    Administração Central (AC) 4,67%

5.    Lucro (L) 8,69%

6.    Tributos (T) 6,65%

Total 25,36%

BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011

Cálculo do BDI utilizado no orçamento



Serviços Comuns Pavimentação Drenagem Total
39.262,85R$                     265.779,85R$             37.659,42R$            342.702,12R$              
45.010,36R$                     267.555,02R$             85.270,59R$            397.835,97R$              
91.894,14R$                     567.648,70R$             275.778,64R$          935.321,48R$              
41.762,23R$                     105.911,42R$             284.734,75R$          432.408,40R$              
64.558,73R$                     367.871,34R$             366.348,02R$          798.778,09R$              
27.057,69R$                     207.793,59R$             171.691,24R$          406.542,52R$              
40.112,23R$                     256.865,52R$             467.543,19R$          764.520,94R$              
49.012,78R$                     468.160,46R$             603.204,37R$          1.120.377,61R$           
78.531,98R$                     728.658,13R$             1.406.839,23R$       2.214.029,34R$           

477.202,99R$              3.236.244,03R$      3.699.069,45R$    7.412.516,47R$       

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
1.    Garantia (G) 0,74%
2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21% Eng.ª  Ana Paula Cunha Mesquita
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Coordenadora de Projetos Eng.ª Suzel Magali Leite

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100
BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011 Secretário SMI Rodrigo das Neves Barreto

Rua Bertoldo Klinger

Cálculo do BDI utilizado no orçamento

Ruas

Rua Padre Feijó

Rua Francisco Giácomo
Rua Visconde do Rio Branco
Rua Teixeira de Freitas

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2017.

Ruas Dr. Nascimento e General Canabarro
Ruas Vice-Almirante Abreu, Andradas e João Alfredo

Total do Empreendimento

PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAM ENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

SECRETARIA DE MUNICÍPIO DE INFRAESTRUTURA

ORÇAMENTO MACRODRENAGEM - RESUMO

Rua General Portinho

Avenida Buarque de Macedo



Estado do Rio Grande do Sul
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
Secretaria de Município de Infraestrutura - SMI

Rua Francisco Giácomo
Mês 1 60% 70% 40% 60% 40% 152.273,12R$           2,05%

Mês 2 40% 30% 60% 40% 60% 190.429,00R$           2,57%

Total R$ 35.989,84 R$ 1.541,41 R$ 265.779,85 R$ 37.659,42 R$ 1.731,60 342.702,12R$           4,62%
Rua Teixeira de freitas

Mês 1 20% 75% 15% 30% 15% 191.508,53R$           2,58%

Mês 2 15% 5% 15% 20% 15% 153.083,72R$           2,07%

Mês 3 15% 5% 15% 20% 15% 153.083,72R$           2,07%

Mês 4 15% 5% 15% 20% 15% 153.083,72R$           2,07%

Mês 5 15% 5% 20% 5% 15% 140.099,36R$           1,89%

Mês 6 20% 5% 20% 5% 25% 144.462,44R$           1,95%

Total R$ 76.457,77 R$ 10.034,37 R$ 567.648,70 R$ 275.778,64 R$ 5.402,00 935.321,48R$           12,62%
Rua Visconde do Rio Branco

Mês 3 40% 80% 20% 40% 25% 106.472,34R$           1,44%

Mês 4 25% 10% 40% 40% 25% 151.914,63R$           2,05%

Mês 5 35% 10% 40% 20% 50% 139.449,01R$           1,88%

Total R$ 39.224,98 R$ 3.121,38 R$ 267.555,02 R$ 85.270,59 R$ 2.664,00 397.835,97R$           5,37%
Avenida Buarque de Macedo

Mês 4 40% 80% 20% 40% 25% 155.027,41R$           2,09%

Mês 5 25% 10% 40% 40% 25% 165.444,90R$           2,23%

Mês 6 35% 10% 40% 20% 50% 111.936,10R$           1,51%

Total R$ 32.747,95 R$ 8.360,86 R$ 105.911,42 R$ 284.734,75 R$ 653,42 432.408,40R$           5,83%
Rua Padre Feijó

Mês 5 60% 70% 40% 60% 40% 202.464,65R$           2,73%

Mês 6 40% 30% 60% 40% 60% 204.077,87R$           2,75%

Total R$ 22.496,03 R$ 3.367,30 R$ 207.793,59 R$ 171.691,24 R$ 1.194,36 406.542,52R$           5,48%
Rua General Portinho

Mês 6 40% 80% 20% 40% 25% 256.013,06R$           3,45%

Mês 7 25% 10% 40% 40% 25% 299.059,97R$           4,03%

Mês 8 35% 10% 40% 20% 50% 209.447,91R$           2,83%

Total R$ 32.747,95 R$ 4.877,14 R$ 256.865,52 R$ 467.543,19 R$ 2.487,14 764.520,94R$           10,31%
Ruas Doutor Nascimento e General Canabarro

Mês 7 40% 80% 20% 40% 25% 357.252,96R$           4,82%

Mês 8 25% 10% 40% 40% 25% 439.465,39R$           5,93%

Mês 9 35% 10% 40% 20% 50% 323.659,26R$           4,37%

Total R$ 34.637,08 R$ 8.891,56 R$ 468.160,46 R$ 603.204,37 R$ 5.484,14 1.120.377,61R$        15,11%
Ruas Vice Almirante Abreu, Andradas e João Alfredo

Mês 7 30% 60% 10% 30% 15% 520.483,79R$           7,02%

Mês 8 15% 10% 20% 20% 15% 438.416,89R$           5,91%

Mês 9 15% 10% 20% 20% 15% 438.416,89R$           5,91%

Mês 10 15% 10% 25% 15% 15% 404.507,83R$           5,46%

Mês 11 25% 10% 25% 15% 40% 412.203,95R$           5,56%

Total R$ 64.166,52 R$ 9.247,62 R$ 728.658,13 R$ 1.406.839,23 R$ 5.117,84 2.214.029,34R$        29,87%
Rua Bertoldo Klinger

Mês 8 35% 70% 20% 35% 10% 225.769,80R$           3,05%

Mês 9 20% 10% 20% 35% 20% 214.029,64R$           2,89%

Mês 10 20% 10% 30% 15% 20% 177.547,17R$           2,40%

Mês 11 25% 10% 30% 15% 50% 181.431,49R$           2,45%

Total R$ 53.794,93 R$ 6.781,86 R$ 367.871,34 R$ 366.348,02 R$ 3.981,94 798.778,09R$           10,78%
R$ 7.412.516,47 100,00%

Mês 1 4,64% 343.781,65R$        
Mês 2 4,63% 343.512,71R$        
Mês 3 3,50% 259.556,05R$        
Mês 4 6,21% 460.025,75R$        
Mês 5 8,73% 647.457,91R$        
Mês 6 9,67% 716.489,47R$        
Mês 7 15,88% 1.176.796,71R$     
Mês 8 17,71% 1.313.099,99R$     
Mês 9 13,17% 976.105,79R$        

Mês 10 7,85% 582.055,00R$        
Mês 11 8,01% 593.635,44R$        
Mês 12 0,00% -R$                      
Total 100% 7.412.516,47R$     

Rio Grande, 11 de abril de 2017.
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