

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

DOCUMENTOS DO INVOLUCRO Nº01: Nº004/2015

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE
IMPLANTAÇÃO DE REDE CICLOVIÁRIA NO BALNEÁRIO CASSINO – PAC II,
2º ETAPA**

PROPOSTA DE PREÇOS

PROPONENTE: BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA



CNPJ 08.316.096/0001-03
BRIPAV BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A
CX. P 880 - DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 98700 000 IJUÍ - RS

PROPOSTA DE PREÇOS

Apresentamos nossa proposta para o objeto do Edital de RDC nº 004/2015 - do Município do Rio Grande - RS acatando todas as estipulações consignadas no Edital, conforme abaixo:

a) Razão social: BRIPAV-BRITAGEM E PAVIMENTAÇÕES LTDA

Endereço: Rua Nildo Schroer, 1020 - Anexo A - Ijuí - RS

CNPJ: 08.316.096/0001-03

Telefone/Fax: (55) 3331-2501 / (55) 9631-6290

E-mail: bripav@bripav.com.br

b) Banco Caixa Econômica Federal: Agência: 0483 - Operação: 003 - Conta Corrente: 2138-7

c) Prazo de validade da proposta: 60 dias.

d) Declaramos que nos responsabilizamos pela execução das obras e/ou serviços e pela fiel observância das especificações técnicas.

DESCRIÇÃO	Valor Global da obra R\$	Percentual (%) de Desconto Ofertado
Preço Global para execução da obra do objeto do Edital de RDC nº 004/2015 incluindo todas as despesas com encargos fiscais, comerciais, sociais e trabalhistas.	R\$ 726.935,69 (setecentos e vinte e seis mil novecentos e trinta e cinco reais e sessenta e nove centavos)	0,02%

Ijuí, 22 de Setembro de 2015.

Sandro A. Paim
BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everton Cabson dos Santos
Everton Cabson dos Santos
Eng. CIVIL CREA/RS 120033

[Handwritten signatures]



MUNICÍPIO DO RIO GRANDE
RDC Nº 004/2015
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

CNPJ 08.316.096/0001-03
BRIPAV BRITAGEM E
PAVIMENTAÇÃO LTDA
RUA NILDO SCHROER, 1020-ANEXO A
CX. P. 680 DISTRITO INDUSTRIAL
CEP 98700-000 IJUÍ RS

BALNEÁRIO GASSINO-RIO GRANDE-RS									
CICLOVIA									
Item	Descrição dos Serviços	Codigo Sinap/Sistema 2	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (R\$)		Custo Unitário (R\$) c/ BDI		Custo Total (R\$)
					Materiais	M.O. e Equip	Materiais (18,90%)	M.O. e Equip (26,75%)	
1. Instalações Provisórias									
1.1	Aqueduto e assentamento de placa de obra	74234001	m²	10,00	22,84	34,84	226,60	43,89	2.701,54
1.2	Entrada Placa/fora de Obra	73980101	un	1,00	352,20	904,20	696,72	756,79	1.423,69
1.3	Assupção comêrta esdrôfio e sanitário	73947002	m²	5,00	408,07	-	572,65	-	4.581,28
1.4	Barreira química	200400	m²	24,00	368,22	-	467,51	-	11.220,16
1.4.1	Sinalização de Segurança	74234002	m	500,00	0,46	1,21	0,63	1,52	1.026,45
Total de Instalações Provisórias									20.353,07
2. Terraplenagem									
2.1	Escavação, carga e transporte de material de 1º cal. CMT 50 e 20cm	72332	m³	34,00	-	4,07	-	5,12	273,32
2.2	Escavação, carga e transporte de material de 1º cal. CMT 50 e 40cm	72335	m³	23,00	-	4,15	-	5,22	104,35
2.3	Escavação, carga e transporte de material de 1º cal. CMT 50 e 60cm (bota-freio)	72332	m³	455,00	-	4,07	-	5,12	2.638,53
2.4	Transporte comêrta para 100m de distância	72843	km³	1.149,81	-	0,94	-	0,98	1.768,38
2.5	Transporte comêrta para 100m de distância	72842	km³	836,24	-	0,85	-	0,82	808,22
2.6	Transporte comêrta para 100m de distância	72842	km³	836,24	-	0,85	-	0,82	808,22
2.7	Compactação de solo com rolo compactador	73980101	m²	36,00	-	2,10	-	2,64	1.008,84
2.8	Compactação de solo com rolo compactador	73980101	m²	496,00	-	0,83	-	1,17	576,96
2.9	Compactação de solo com rolo compactador	73980101	m²	1.787,04	-	0,19	-	0,20	1.507,28
Total de Terraplenagem									13.235,67
3. Pavimentação Asfáltica									
3.1	Base de 10cm graduada	73710	m²	321,01	59,20	5,63	51,20	11,24	35.410,56
3.2	Base de 10cm graduada	73710	m²	7.826,15	2,01	0,71	3,40	0,59	22.715,07
3.3	Pavimentação Asfáltica com C.B.O.	73710	m²	281,01	287,25	117,23	347,50	47,41	158.577,78
Total de Pavimentação									296.702,41
4. Sinalização									
4.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL									
4.1.1	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	142,30	27,89	2,29	32,61	3,69	5.628,79
4.1.2	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - branca	4.8.05.110.01	m²	1.056,30	27,89	2,29	32,61	3,69	38.328,50
4.1.3	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - vermelha	4.8.05.110.01	m²	613,00	27,89	2,29	32,61	3,69	22.216,36
4.1.4	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - verde	4.8.05.110.01	m²	545,00	27,89	2,29	32,61	3,69	20.735,24
4.1.5	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	146,00	27,89	2,29	32,61	3,69	7.381,05
4.1.6	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	28,30	27,89	2,29	32,61	3,69	1.073,35
4.1.7	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	28,30	27,89	2,29	32,61	3,69	1.073,35
4.1.8	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	58,00	27,89	2,29	32,61	3,69	2.464,48
4.1.9	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	58,00	27,89	2,29	32,61	3,69	2.464,48
4.1.10	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	321,01	30,67	7,22	36,10	8,68	11.571,11
4.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL									
4.2.1	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	12,00	185,45	36,13	281,89	45,00	3.363,15
4.2.2	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	0,00	185,45	36,13	281,89	45,00	1.820,29
4.2.3	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	3,00	158,45	36,13	227,93	48,00	940,36
4.2.4	Placa de 100x100cm - 3 anos (pl. asfáltica) - amarela	4.8.05.110.01	m²	73,00	59,23	12,48	72,50	15,68	4.533,45
Total de Sinalização									140.523,92
5. Obras Complementares									
5.1	Mão de obra para MPOC - Ciclovias	2.8.04.910.55	m	6.287,01	11,17	0,00	13,65	7,84	703.401,65
5.2	Reborda de concreto	56385	m	4.286,25	-	0,00	-	0,00	23.873,25
5.3	Transporte comêrta para 100m de distância	72842	km³	870,40	-	0,85	-	0,82	395,60
5.4	Transporte comêrta para 100m de distância	72842	km³	278,97	-	0,85	-	0,82	375,06
5.5 REABILITAÇÃO DE ESTACAS ONAMENTO									
5.5.1	Reborda de concreto	74234001	m²	2,00	2,15	0,02	4,20	0,05	2.862,44
5.5.2	Reborda de concreto	74234001	m²	580,00	-	0,00	-	0,00	5.800,00
5.5.3	Reborda de concreto	74234001	m²	44,00	-	0,00	-	0,00	440,00
5.5.4	Reborda de concreto	74234001	m²	38,00	-	0,00	-	0,00	380,00
5.5.5	Reborda de concreto	74234001	m²	272,00	-	0,00	-	0,00	2.720,00
5.6 BUEIROS									
5.6.1	Reborda de concreto	74234001	m²	3.800,00	-	0,00	-	0,00	38.000,00
5.6.2	Reborda de concreto	74234001	m²	16,00	74,07	27,14	56,58	241,36	5.847,00
5.6.3	Reborda de concreto	74234001	m²	1,00	558,55	277,28	636,02	349,44	8.002,87
5.6.4	Reborda de concreto	74234001	m²	15,00	856,38	47,30	293,23	51,33	4.416,15
5.6.5	Reborda de concreto	74234001	m²	8,00	92,46	26,84	68,00	32,91	923,41
5.6.6	Reborda de concreto	74234001	m²	24,00	25,00	22,16	32,74	27,85	1.502,22
5.6.7	Reborda de concreto	74234001	m²	42,80	8,83	13,97	10,23	13,79	1.278,18
5.6.8	Reborda de concreto	74234001	m²	52,00	1,58	0,73	1,58	7,20	404,06
5.6.9	Reborda de concreto	74234001	m²	2.284,23	368,92	2.036,20	359,48	12.034,94	12.034,94
5.6.10	Reborda de concreto	74234001	m²	5,00	4.421,22	1.506,67	5.927,89	2.026,42	14.387,65
5.6.11	Reborda de concreto	74234001	m²	1,80	856,38	47,30	293,23	51,33	576,25
5.6.12	Reborda de concreto	74234001	m²	3,23	66,06	26,84	85,03	35,61	218,42
5.6.13	Reborda de concreto	74234001	m²	13,00	25,00	22,16	32,74	27,85	889,25
5.6.14	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	9,43	13,97	10,23	13,79	878,14
5.6.15	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	1,58	0,73	1,58	7,20	404,06
5.6.16	Reborda de concreto	74234001	m²	2.284,23	368,92	2.036,20	359,48	12.034,94	12.034,94
5.6.17	Reborda de concreto	74234001	m²	5,00	4.421,22	1.506,67	5.927,89	2.026,42	14.387,65
5.6.18	Reborda de concreto	74234001	m²	1,80	856,38	47,30	293,23	51,33	576,25
5.6.19	Reborda de concreto	74234001	m²	3,23	66,06	26,84	85,03	35,61	218,42
5.6.20	Reborda de concreto	74234001	m²	13,00	25,00	22,16	32,74	27,85	889,25
5.6.21	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	9,43	13,97	10,23	13,79	878,14
5.6.22	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	1,58	0,73	1,58	7,20	404,06
5.6.23	Reborda de concreto	74234001	m²	2.284,23	368,92	2.036,20	359,48	12.034,94	12.034,94
5.6.24	Reborda de concreto	74234001	m²	5,00	4.421,22	1.506,67	5.927,89	2.026,42	14.387,65
5.6.25	Reborda de concreto	74234001	m²	1,80	856,38	47,30	293,23	51,33	576,25
5.6.26	Reborda de concreto	74234001	m²	3,23	66,06	26,84	85,03	35,61	218,42
5.6.27	Reborda de concreto	74234001	m²	13,00	25,00	22,16	32,74	27,85	889,25
5.6.28	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	9,43	13,97	10,23	13,79	878,14
5.6.29	Reborda de concreto	74234001	m²	28,00	1,58	0,73	1,58	7,20	404,06
Total de Obras Complementares									287.564,64
TOTAL CÍCLOVIA									728.585,81

DATA-BASE: Maio/2016

Ijuí, 22 de Setembro de 2016

BRIPAV - Britagem e Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everton Robson dos Santos
Eng. Civil CREA/RS 120033

BALNEÁRIO CASASSINO-RIO GRANDE/RS											
CICLOVITA											
CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO			MESES								
Item	Descrição	Valor (R\$)	1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Instalação Provisória	20.953,03	20.953,03 100,00%								
2	Terrasplagem	13.296,67	3.324,17 26,00%	3.324,17 26,00%	3.324,17 26,00%	3.324,17 26,00%					
3	Pavimentação Asfáltica	256.707,42			51.341,48 20,00%	51.341,48 20,00%	51.341,48 20,00%	51.341,48 20,00%	51.341,48 20,00%	51.341,48 20,00%	
4	Sinalização	148.023,93							74.011,97 50,00%	74.011,97 50,00%	
5	Obras Complementares	257.984,64	57.590,93 20,00%	57.590,93 20,00%	43.193,20 15,00%	43.193,20 15,00%	43.193,20 15,00%	43.193,20 15,00%			
	TOTAL	726.936,68	91.858,13 11,28%	90.915,10 10,38%	97.050,36 13,48%	97.858,84 13,48%	94.534,67 13,00%	94.534,67 13,00%	126.353,47 17,24%	126.353,47 17,24%	74.011,97 10,18%
	Acumulado (R\$)	81.858,13	81.858,13	142.703,22	240.542,07	338.600,91	433.035,58	527.570,27	653.923,74	779.935,69	
	Acumulado (%)		11,28%	19,64%	33,10%	46,57%	59,67%	72,57%	89,82%	100,00%	

DATA-BASE: Maio/2015

Ipai, 22 de Setembro de 2015

Sandro A. Paim
BRIPAV - Britagem e
Pavimentação Ltda.
Sandro A. Paim
Diretor Geral

Everton Robson dos Santos
Eng. Civil CREMER 120033

MUNICÍPIO DO RIO GRANDE

RDC Nº 004/2015

DECLARAÇÃO

A empresa **BRIPAV BRITAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA**, inscrita no CNPJ sob o nº 08.316.096/0001-03, sediada na Rua Nildo Schroer, nº 1020, Anexo A, Distrito Industrial de Ijuí/RS, por intermédio de seu representante legal o Sr. Sandro de Azevedo Paim, portador da Carteira de Identidade nº 1053224547 e do CPF nº 176.728.978-29, DECLARA, sob as penas cabíveis, que o profissional abaixo relacionado será o responsável técnico pela realização do objeto da licitação RDC Nº 004/2015:

Nome(s) do(s) responsável(is) técnico(s) (completo e sem abreviações)	Titulação	Nº Carteira (CREA)	CPF	Cédula de Identidade
Everton Robson dos Santos	Eng.Civil	RS120033	958.182.270-49	1078838867

Ijuí/RS, 22 de Setembro de 2015.


Sandro de Azevedo Paim
Sócio/Administrador
Bripav Britagem e Pavimentações Ltda


Everton Robson dos Santos
Engenheiro Civil
CREA - RS 120033