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Municipio de Rio Grande

Gabinete de Compras e Licitagdes Publicas
Central de Compras — GABEX

Rua Marechal Floriano n.° 458

Centro — Rio Grande - RS

Concorréncia n.° 006/2012.

STE - Servicos Técnicos de Engenharia S.A., inscrita no CNPJ sob o n.°
88.849.773/0001-98, com sede na Rua Saldanha da Gama, 225 - Harmonia, domiciliada na cidade de
Canoas, RS, por seu representante legal abaixo assinado, vem mui respeitosamente, para todos os
efeitos legais solicitar esclarecimentos nos termos a seguir, de acordo com o Subitem 15.7 do Edital:

O objeto em epigrafe trata de “Contratacdo de Servigos de Consultoria Especializada para
Elaboragdo do Plano Municipal de Saneamento Bdsico (PMSB) que deve abranger todo a territorio (urbano e
rural) do Municipio do Rio Grande e contemplar os quatro componentes do Saneamento Bdsico, que compreende
o conjunto de servigos, infraestruturas e instalagdes operacionais de Abastecimento de dgua, esgotamento
sanitdrio, drenagem e manejo de dguas pluviais urbanas e limpeza urbana e manejo dos residuos sélidos para
garantia do saneamento ambiental conforme Anexo I Termo de Referéncia; ”

Esclarecimento 1:

Para o Critério de Julgamento das Propostas, 0S subitens 8.1.4 e 9.1.4 do Edital € Termo de
Referéncia assim estabelecem:

A experiéncia e capacita¢do da equipe técnica serda avaliada e pontuada com base na andlise
das fichas curriculares e atestados técnicos comprobatérios da experiéncia da equipe,
conforme composigdo estabelecida no item 7 do Termo de Referéncia. A experiéncia e a
capacitagdo da equipe chave serdo pontuadas perfazendo no mdximo 31 (trinta e um) pontos,
atribuidos da seguinte forma:

- 05 (cinco) atestados correspondentes a coordenagcdo geral de trabalhos vinculados a
realizagdo de Planos e/ou Programas que contemplem o Setor de Saneamento (Plano
Municipal de Saneamento, Planos Setoriais de Saneamento, Plano de Bacia Hidrogrdfica,
Planos de Desenvolvimento, etc.), desenvolvidos em municipios com no minimo 190.000
habitantes e com drea territorial a partir de 3.000Km? valendo 01 (um) ponto cada atestado:
total 05 (cinco) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de abastecimento publico, com, no minimo, os
seguintes componentes: captagdo, adutora de dgua bruta, estagdo elevatoria, estagdo de
tratamento de dgua - ETA, reservatorios, rede de distribui¢do, valendo 01 (um) ponto cada
atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de esgotamento sanitdrio, com, no minimo, os
seguintes componentes: rede coletora, estagdes elevatorias de esgoto, coletor tronco, estagdo
de tratamento de esgotos- ETE e/ou estudo/projeto relativo a residuos sélidos valendo 01 (um)
ponto cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados de projeto de sistema de drenagem pluvial, com, no minimo, os seguintes
componentes: rede e dispositivos acessorios (PVs, boca de lobo, etc.), valendo 01 (um) ponto
cada atestado: total 02 (dois) pontos.
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- 02 (dois) atestados de estudo/projeto na drea de saneamento ambiental com, no minimo, os
seguintes componentes: interface saneamento bdsico e meio ambiente; saide e meio ambiente;
desenvolvimento urbano e meio ambiente; educagdo ambiental e saneamento bdsico, valendo
01 (um) ponto cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados que denotem a experiéncia em consultoria juridica referente saneamento
basico, aspectos legais e institucionais relativos ao saneamento ambiental, valendo 01 (um)
ponto cada atestado: total 02 (dois) pontos.

- 02 (dois) atestados referentes a projetos com componente de participagdo/mobiliza¢do social
em processos de planejamento, como Planos Municipais de Saneamento, Planos de Bacia
Hidrogrdfica, Programas de Desenvolvimento Setoriais, valendo 01 (um) ponto cada atestado:
total 02 (dois) pontos.

- A Equipe Chave poderd pontuar por tempo de experiéncia, desde que esta seja comprovada
com no minimo 7 (sete) anos atuando em Planos e/ou Programas que contemplem o setor de
saneamento ambiental, valendo 02 (dois) pontos por atestado, sendo que cada profissional
poderd apresentar apenas um atestado: total 14 (quatorze) pontos. (grifos do signatdrio)

Salientamos que historicamente ndo ha como considerar o periodo de 07 (sete) anos
como referéncia para a duracdo de um plano ou programa no setor de saneamento, podendo este variar

em razdo da menor ou maior amplitude dos servicos, como € o caso do objeto em questdo que
estabelece a duragéo de 16 (dezesseis) meses.

Da interpretacdo do disposto acima entendemos que em virtude da natureza e
complexidade dos servicos, a comprovagdao de no minimo 07 (sete) anos atuando em Planos e/ou
Programas que contemplem o Setor de Saneamento Ambiental seja feita pelo somatério dos tempos dos
atestados para cada profissional e ndo apenas 0/ (um) atestado, como se depreende do texto acima.

Esta correto o nosso entendimento?

Esclarecimento 2:

Da analise do Anexo C — Planilhas Or¢amentdrias constatamos a seguinte incorrecdo na
pagina 57 do Termo de Referéncia

Equipe Chave
) 5 Quant. : Leis Sociais ’ BDI
Equipe Técnica Un. | Veses | Custo Mensal | Custo Parcial %] Valor Custo Direto % | Valor Valor Total
Apoio Logistico
4 | Diérias e Passagens | més 8 R$ 650,00 R$5.200,00 | 0 | R$ - R$5.200,00 | 15,7 | RS 816.40 RS 24.065,60
()
RS 90.893,92
Total da Equipe Chave RS 838.094,55
Total RS 1.452.249,42

Efetuando-se as devidas alteragdes, temos:

Equipe Chave
5 - Quant. : Leis Sociais : BDI
Equipe Técnica Un. | Veses | Custo Mensal | Custo Parcial %] i Custo Direto % | Valor Valor Total
Apoio Logistico
4 | Diérias e Passagens | més 8 R$ 650,00 R$ 5.200,00 | 0 | RS - R$5.200,00 | 15,7 | R$ 816,40 RS 6.016,40
.
RS 72.844,72
Total da Equipe Chave RS 820.045,35
Total RS 1.434.200,22
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Desta forma, verificou-se uma diferenca de RS 18.049,20 (dezoito mil, quarenta e nove
reais e vinte centavos) e pela corre¢cdo na planilha orgamentaria, tem-se como VALOR TOTAL FINAL R$
1.434.200,22 (hum milhdo, quatrocentos e trinta e quatro mil, duzentos reais e vinte e dois centavos).

Assim, pelas modificagdes introduzidas, alterando sobremaneira os valores unitarios e
consequente elaboragdo da Proposta de Preco, entendemos ndo restar outra alternativa sendo o
ADIAMENTO DO CERTAME, com a reabertura do prazo inicialmente estabelecido, a fim de evitar vicio
no processo licitatério em tela.

No aguardo de manifestacao,
Cordialmente,

Canoas, RS, 24 de maio de,2012.
{/

Diretor - eng civil - CREA-RS 34.306



