ORGCAMENTO RUA QUINTINO BOCAIUVA

Item

Descri¢ao dos Servigoes

Codigo Sinapi

Unid.

Quant. Custo Unit.

Custo Unit. ¢/ BDI

Custo total ¢c/BDI

1.1|Instalagdes Provisdrias (Container p/ escritério ¢/ banheiro) 73847/002 més 11,00 492,73 640,55 7046,05
1.2|Banheiro Quimico (Inst. Proviséria Unidade Sanitaria - 5 m?) PLEO - 25301 pt 11,00 502,48 653,22 7185,42
1.3[Aquisicéo e assentamento de placa de obra 74209/1 m2 2,00 262,79 341,63 683,26
1.4|Ligacéo Proviséria agua PLEO - 25101 pt 1,00 936 1216,80 1216,80
1.5|Entrada Proviséria de Energia 73960/1 pt 1,00 1002,01 1302,61 1302,61
1.6|Sinalizacéo de Seguranca 74221/1 m 1.152,00 1,37 1,78 2050,56
1.7]Locacéo de obra (Pavimentac&o, drenagem e passeio) 78472 m2 14.910,00 0,5 0,65 9691,50
Total de Instalagdes Provisérias R$ 29.176,20
[p—Pavmenaggo e
21 Preparo da Cancha
2.1.1|Decapagem 73822/002 m3 1.180,00 0,49 0,64 755,20
2.1.2|Regularizacéo e compactacéo do sub-leito 72961 m2 11.800,00 1,24 1,61 18.998,00
2.1.3|Colchéo de areia (sub-base) 72948 m3 1.770,00 68,59 89,17 157.830,90
2.2 Pavimentacéo com Blocos de Concreto
2.2.1|Assentamento c/ blocos de concreto intertravados e=8cm 73764/005 m2 11.800,00 44,67 58,07 685.226,00
2.3 Meio Fio de Concreto Prémoldado
2.3.1|Assentamento de Meio Fio de Concreto 74223/001 m 2.310,00 29,62 38,51 88.958,10
2.4 Remocéo, Recalcamento e realinhamento de meio fio
2.4.1|Realinhamento de meio fio (retirada e recolocacéo) 85335+74223/01| m 30,00 33,42 43,45 1.303,50
2.4.2|Remocao e recalcamento de pavimentagéo asfaltica CBUQ PLEO 592043 m? 501,00 115,06 149,58 74.939,58
2.4.3|Remocao e recalcamento de bl. de concreto/paralelepipedo 85375+83694 m2 450,00 15,38 19,99 8.995,50
2.4.3|Remocao de calcamento com paralelepipedo 85375+83694 m? 450,00 15,38 19,99 8.995,50
Total de Pavimentag&o R$ 1.046.002,28

3.1 Movimentac&o de Terra
3.1.1|Escavacio mecénica de Valas 73962/4 m3 3.233,32 6,29 8,18 26.448,56
3.2 Escorameto
3.2.1|Escoramento Metdlico de Valas 73877/1 m2 234,00 36,84 47,89 11.206,26
3.3 Reaterro e Aterro
3.3.1|Reaterro compactado com material local 73964/5 m3 2.062,66 6,22 8,09 16.686,92
3.3.2|Reaterro Mecéanico com material importado 73904/1 m3 618,80 58,81 76,45 47.307,11
3.4 Remocéo do Material Escavado
3.4.1|Remocéo de material escavado — Tranporte 1 km 72208 m3 1.170,66 51 6,63 7761,48
35 Remocéo de galerias
3.5.1|Remocéo de tubulacéo existente de 40 a 60 cm 85389 m 210,00 41,11 53,44 11222,40
3.5.2|Remocéo de tubulacéo existente de 70 a 120 cm 85392 m 130,00 100,39 130,51 16966,30
3.6 Canalizacdes
3.6.1|Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PA - 2/ PBJE PLEO 000294 m 126,00 140,34 182,44 22.987,44
3.6.2|Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE PLEO 165055 m 450,00 232,14 301,78 135.801,00
3.6.3|Assentamento e fornec. tubo f 1000 mm PA - 2/ PBJE PLEO 165057 m 454,00 585,42 761,05 345.516,70
3.6.4|Assent./forn. Célula 1x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000291 m 1629,66 2118,56 0,00
3.6.5|Assent./forn. Célula 1,5x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000292 m - 2166,52 2816,48 0,00
3.6.6|Assent./forn. Célula 2x1 m c/base conc. e lastro rachdo PLEO 000293 m 61,00 2347,74 3052,06 186.175,66
3.7 Postos de visita e Caixa de boca de lobo/alas
3.7.1|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL1 83708 unid. 30,00 800,55 1040,72 31221,60
3.7.2|Caixa Tipo Boca de Lobo- BL 2 83709 unid. 18,00 1017,89 1323,26 23818,68
3.7.3|Caixa Tipo Boca de Lobo - BL7 83710 unid. 12,00 2173,8 2825,94 33911,28
3.7.4|Pocos de Visita-PV 7 83710 unid. - 2173,8 2825,94 0,00
3.7.5|Pocos de Visita-PV 13 83713+83708 unid. 1,00 4848,67 6303,27 6303,27
3.7.6|Pocos de Visita-PV 14 83712 unid. 1,00 3307,81 4300,15 4300,15
3.7.7|Recuperacéo de Poco de Visita/Caixa com Boca de Lobo PLEO 000985 [ unid. 17,00 445,38 578,99 9842,83
3.7.8|Ala de Concreto PLEO 000295 [ unid. 2138,36 2779,87 0,00
3.8 Rebaixamento do Lencol Freatico
3.8.1|Rebaixam. do lencol frea. p/ execucéo de Ble PV PLEO 000290 [ Unid. 79,00 36,02 46,83 3699,57
3.8.1|Rebaixamento do lencol fredtico p/ tubulacéo PLEO 000289 m 1.091,00 22,97 29,86 32577,26
Total da Drenagem R$ 973.754,47
4.1|Regularizacéo e compactacdo do sub-leito 72961 m2 3.110,00 1,24 1,61 5.007,10
4.2|Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente 74164/4 m3 155,50 62 80,60 12.533,30
4.3|Piso de conc. desempenado, incl. junta de dilatagéo - 7cm 68333 m? 3.110,00 33 42,90 133.419,00
4.4|Rampas p/ PPNE PLEO 000834 [ Unid. 36,00 127,5 165,75 5.967,00
Total Passeio Publico R$ 156.926,40
5.1|Limpeza geral da obra 73948/16 m2 14.910,00 1,85 2,41 35.933,10
Total da Limpeza Geral R$ 35.933,10
TOTAL DA OBRA R$ 2.241.792,45
Célculo do BDI utilizado no orcamento
1. Garantia 0,42%
2. Riscos 2,05% Eng? Suzel Magali Vanzellotti Leite
3. Despesas financeiras 1,20%
4. Administragdo Central 8,03%
5. Lucro 9,96%
6. Tributos 8,34% Superintendente Eng.2 Suzel Magali Leite
Total 30%

OBS: A base dos cutos unitarios de cada item contido neste orgamento tém origem da tabela do SiNAPI de Janeiro de 2014 e Franarin de Margo 2014.

Secretario de Infraestrura Cleide Rodrigues

Rio Grande, 27 de Mar¢o de 2014.



