
PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO & DRENAGEM - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE - RS

GABINETE DE PROGRAMAS E PROJETOS ESPECIAIS

ORÇAMENTO RUA GUARDA MARINHA LIMA BARRETO

Item Descrição dos Serviços Código Sinapi Unid. Quant. Custo Unit. Custo Unit. c/ BDI Custo total c/BDI

1. INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS
1.1 Aquisição e assentamento de placa de obra 4813 m² 2,00 225,00 282,06 564,12
1.2 Administração Local COMP 004 Unid. 1,00 66.444,44 83.294,75 83.294,75
1.3 Mobilização e Desmobilização COMP 003 unid. 2,00 7.634,85 9.571,05 19.142,10
1.4 Ligação Provisória água COMP 002 pt 1,00 930,43 1.166,39 1.166,39
1.5 Entrada Provisória de Energia COMP 001 pt 1,00 2.702,73 3.388,14 3.388,14

Total de Instalações Provisórias  R$        107.555,50 
2. DRENAGEM

2.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
2.1.1 Locação e nivelmaneto de obra - topografia (Drenagem) 99063 m 1.156,00 3,71 4,65 5.375,40
2.2 Movimentação de Terra
2.2.1 Escavação mecânica de Valas 90108 m³ 2.508,00 5,64 7,07 17.731,56
2.2.2 Escoramento Metálico de valas 101579 m² 360,00 31,75 39,80 14.328,00
2.3 Reaterro e Aterro
2.3.1 Reaterro e compactação de valas com material local 93379 m³ 1.316,00 16,51 20,70 27.241,20

2.3.2 Reaterro Mecânico com adensamento hidraulico camada de 20 cm 94339 m³ 330,00 70,21 88,02 29.046,60

2.4 Remoção do Material Escavado
2.4.1 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 21.964,00 1,65 2,07 45.465,48
2.5 Canalizações
2.5.1 92852 m 251,00 19,60 24,57 6.167,07
2.5.2 COT 010 txkm 159,63 0,62 0,78 124,51
2.5.3 92852+INS13159 m 91,00 104,69 131,24 11.942,84
2.5.4 COT 010 txkm 3.723,72 0,62 0,78 2.904,50
2.5.5 92856 m 74,00 28,14 35,28 2.610,72
2.5.6 COT 010 txkm 91,76 0,62 0,78 71,57
2.5.7 92856+INS13173 m 425,50 167,94 210,53 89.580,52
2.5.8 COT 010 txkm 39.439,59 0,62 0,78 30.762,88
2.5.9 92843 m 314,50 546,34 684,89 215.397,91

2.5.10 COMP 028 txkm 65.321,65 0,62 0,78 50.950,89
2.5.11 Retirada de tubulação de 600 mm ou maior COMP 010 m 20,00 67,11 84,13 1.682,60
2.5.12 Transporte de tubos retirados COT 010 txkm 52,15 0,62 0,78 40,68
2.6 Poços de visita, caixa de boca de lobo e alas
2.6.1 Caixa Tipo Boca de Lobo/Poço de Visita – BL1/PV1 COMP 011 unid. 28,00 1.746,58 2.189,51 61.306,28
2.6.2 Caixa Tipo Boca de Lobo/Poço de Visita – BL2/PV2 COMP 012 unid. 16,00 1.976,70 2.477,99 39.647,84
2.6.3 Caixa Tipo Boca de Lobo/Poço de Visita – BL3/PV3 COMP 013 unid. 11,00 2.196,03 2.752,94 30.282,34
2.6.4 Recuperação de Poço de Visita/Caixa com Boca de Lobo COMP 014 unid. 3,00 752,14 942,88 2.828,64
2.7 Reforço de Tubulações
2.7.1 Reforço cobertura do tubo - pó de pedra COMP 008 m³ 83,00 88,97 111,53 9.256,99
2.7.2 Transporte do pó de pedra COMP 009 m³xkm 6.171,00 1,06 1,33 8.207,43
2.8 Rebaixamento do Lençol Freático
2.8.1 Rebaixam. do lençol frea. p/ execução de  BL, PV e Ala COMP 006 Unid. 58,00 431,29 540,67 31.358,86
2.8.2 Rebaixamento do lençol freático p/ tubulação COMP 007 m 1.156,00 39,97 50,11 57.927,16

2.9 Remoção e recomposição de passeio
2.9.1 Remoção e recomposição de passeio em concreto simples COMP016 m² 10,00 67,04 84,04 840,40
2.9.2 Remoção e recomposição de passeio em piso cerâmico COMP017 m² 7,00 78,92 98,93 692,51

Total de Drenagem  R$        793.773,38 
3. PAVIMENTAÇÃO

Assentamento tubo f 400 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento)
Transporte de tubo PA f 400 mm
Assentamento e fornec. tubo f 400 mm PS - 2 / PBJE 
Transporte de tubo PS f 400 mm
Assentamento tubo f 600 mm PA - 2 / PBJE (sem fornecimento)
Transporte de tubo PA f 600 mm
Assentamento e fornec. tubo f 600 mm PS - 2 / PBJE 
Transporte de tubo PS f 600 mm
Assentamento e fornec. tubo f 800 mm PA - 2 / PBJE 
Transporte de tubo PA f 800 mm



3.1 Locação e nivelamento de obra - topografia
3.1.1 Locação e nivelamento de obra - topografia (Pavimentação) 99064 m² 6.864,00 0,47 0,59 4.049,76
3.2 Preparo da Cancha
3.2.1 Escavação mecânica de material (corte) COMP 018 m³ 1037,00 2,07 2,59 2.685,83
3.2.2 Remoção de material escavado – carga, descarga e tranporte 95875 m³XKm 19108,00 1,65 2,07 39.553,56
3.2.3 Regularização e compactação do sub-leito 100577 m² 6.864,00 0,97 1,22 8.374,08
3.2.4 Colocação e compactação de aterro para sub-base COMP 019 m³ 1.158,00 72,14 90,43 104.717,94
3.2.5 Aterro em Saibro (inclusive transporte) COMP 020 m³ 119,00 142,93 179,18 21.322,42
3.3 Pavimentação com Blocos de Concreto

3.3.1 92405 m² 6.864,00 72,24 90,56 621.603,84

3.3.2 Transporte de bloco de concreto intertravado e=8cm COT 010 txkm 147.576,00 0,62 0,78 115.109,28
3.4 Meio Fio de Concreto Prémoldado

3.4.1 94273 m 1.596,00 48,50 60,80 97.036,80

3.4.2 Escoramento Meio Fio c/mat. local, compac. manualmente, faixa COMP 023 m 1.596,00 4,15 5,20 8.299,20

3.5 Remoção, Recalçamento e realinhamento de meio fio
3.5.1 Realinhamento de meio fio (retirada e recolocação) COMP 022 m 9,00 24,24 30,39 273,51
3.5.2 Retirada de meio fio com transporte COMP 024 m 45,00 15,30 19,18 863,10
3.5.3 Demolição de pavimentação asfáltica 97636 m² 76,00 17,05 21,37 1.624,12
3.5.4 Transporte de resíduos da pavimentação asfáltica 95875 m³XKm 36,00 1,65 2,07 74,52
3.5.5 Execução de Imprimação com CM-30 COMP 021 m² 43,00 3,41 4,27 183,61

3.5.6 95995 m³ 2,15 1.610,57 2.019,01 4.340,87

3.5.7 Transporte de CBUQ 95878 m³XKm 157,00 1,11 1,39 218,23
3.5.8 Retirada e recomposição de pavimento em bloco intertravado 102988 m² 74,00 42,53 53,32 3.945,68

Total da Pavimentação  R$     1.034.276,35 

4. SINALIZAÇÃO

4.1
COT 008 m² 4,93 536,31 672,32 3.314,54

4.2 Placa de identificação de logradouro (sem suporte) COT 008 m² 7,20 536,31 672,32 4.840,70
4.3 Suporte para placa de sinalização COT 009 unid. 27,00 94,22 118,11 3.188,97

4.4
COMP 015 m² 37,33 16,27 20,40 761,53

4.5
COMP 015 m² 363,60 16,27 20,40 7.417,44

4.6
COMP 015 m² 34,88 16,27 20,40 711,55

Total Sinalização  R$          20.234,73 
5. VEGETAÇÃO

5.1 Supressão de árvores COMP 005 Unid. 19,00 139,47 174,84 3.321,96

Total da Vegetação  R$            3.321,96 
6. LIMPEZA DA OBRA

6.1 Limpeza geral da obra COMP 025 m² 6.864,00 0,77 0,97 6.658,08
Total da Limpeza Geral  R$            6.658,08 

TOTAL DA OBRA  R$     1.965.820,00 

Cálculo do BDI utilizado no orçamento
1.    Garantia (G) 0,74%

Fornecimento e assentamento de bloco de concreto intertravado - 
e=8cm - rejunte areia grossa - colchão de areia média ou pó de 
pedra

Assentamento e fornecimento de Meio Fio de Concreto pré-moldado 
100x15x13x30 cm

Construção de pavimento com aplicação de concreto betuminoso usinado 
à quente (CBUQ) -  5 cm

Placa de sinalização de trânsito semi-refletiva l=25cm - PARE - R-1 
(sem suporte)

Sinalização horizontal com tinta base acrílica amarela (eixo contínuo 
e tracejado para via) 

Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (faixa de 
pedestres - FTP) 

Sinalização horizontal com tinta base acrílica branca (linha de 
retenção - LRE)



2.    Riscos ( R ) 0,97%
3.    Despesas financeiras (DF) 1,21%
4.    Administração Central (AC) 4,67%
5.    Lucro (L) 8,69%
6.    Tributos (T) 6,65% Eng.ª Civil Bruna Teixeira Porciúncula Altê

Total 25,36%
BDI={[(1+AC+S+R+G)x(1+DF)x(1+L)/(1-T)]-1}x100

Chefe de Gabinete GPPE Gilberto Arabidian Junior

OBS: A base dos custos unitários de cada item contido neste orçamento têm origem da tabela do SINAPI de Fevereiro de 2022 e SICRO de Janeiro de 2022.

BDI= conforme acórdão TCU nº 2622/2013 e nº 2369/2011
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