UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

DETALHE PROJETO

LOC@L VALOR DA INTERVENCAO
Rua Angelo Trindade R$ 578.257,26
Rua Nilo Golo R$ 242.836,41
Rua Saturnino de Brito R$ 1.167.173,60
Rua B R$ 329.870,69
Bernadete R$ 342.549,83
Rua Manoel José da Silva Bastos R$ 58.923,51
Rua Bar&o de Santo Angelo R$ 728.300,79
TOTAL MAO DE OBRA R$ 3.447.912,09




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

Total
X MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN QUANT unitario R$ unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 20,00 254,85 42,46 297,31 5946,20
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 7,00 92,30 15,96 108,26 757,82
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 7,00 596,57 178,63 775,20 5426,40
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 7,00 1040,00 0,00 1040,00 7280,00
1.5 [Locagéo de Container MS 21,00 498,29 0,00 498,29 10464,09
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 2940,00 2,60 0,56 3,16 9290,40
Total Parcial (R$) R$ 39.164,91
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 [Levantamentos Topogréficos m 5022,00 0 0,6 0,6 3013,20
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 8737,20 5,98 1,46 744 65004,77
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 2259,90 20,87 6,54 27,41 61943,86
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 6146,28 8,42 2,42 10,84 66625,68
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 1229,25 6,5 2,15 8,65 10633,01
2.1.6_|Remogéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 2590,92 8,36 2,68 11,04 28603,76
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 9291,46 49,57 0,00 49,57 460577,67
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol freatico m 5022,00 0,00 11,28 11,28 56648,16
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 293,78 104,01 2,2 106,21 31202,37
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 108,43 78,00 7,44 85,44 9264,26
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 2010,00 6,70 33,80 40,50 81405,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 3012,00 15,12 39,00 54,12 163009,44
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 135,00 1103,70 199,97 1303,67 175995,45
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 90,00 1410,45 266,76 1677,21 150948,90
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 10500,00 2,51 1,01 3,52 36960,00
2.5.1.1 |Execucdo Base de Saibro (20cm) m3 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 |Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m3 1575,00 88,01 8,49 96,50 151987,50
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 7665,00 517 12,96 18,13 138966,45
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 170,00 5,85 12,40 18,25 3102,50
2.5.3 [Terraplangem e Nivelamento m3 11606,15 3,90 1,00 4,90 56870,14
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 27280,00 4,75 11,87 16,62 453393,60
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 9521,00 22,13 4,77 26,90 256114,90
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 476,05 73,29 3,19 76,48 36408,30
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm 377355,20 0,00 0,83 0,83 313204,82
Total Parcial (R$) R$ 3.353.898,73
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 49,00 184,86 15,17 200,03 9801,47
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36
Total Parcial (R$) R$ 11.661,83
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 37883,00 0,00 1,14 1,14 43186,62
Total Parcial (R$) R$ 43.186,62
TOTAL GERAL (R$) R$ 3.447.912,09

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracédo Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




Rua Angelo Trindade

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

= MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL PRECO TOTAL
ttem DESCRIGAO DOS SERVICOS UN' | QUANT I nitario R$ unitério R$ unitario R$ DO ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 20,00 254,85 42,46 297,31 5946,20
1.2 |Ligagdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 |Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 [Locagéo de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 |Sinalizagdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 11190,02
2.1 |Movimentagédo de Terra
2.1.1 [Levantamentos Topogréficos m 931,00 0,00 0,60 0,60 558,60
2.1.2 |Escavagdo mecanica de Valas m3 1589,70 5,98 1,46 7,44 11827,37
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 418,95 20,87 6,54 27,41 11483,42
2.1.4 |Reaterro compactado com material local m? 1121,40 8,42 2,42 10,84 12155,98
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m? 224,28 6,50 2,15 8,65 1940,02
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 468,30 8,36 2,68 11,04 5170,03
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 2374,28 49,57 0,00 49,57 117693,06
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 |Rebaixamento do lengol freatico m 931,00 0,00 11,28 11,28 10501,68
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m? 53,71 104,01 2,20 106,21 5704,54
2.2.3 |Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 18,90 78,00 7,44 85,44 1614,82
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 |Tubo ¢ 40 PA-2 m 406,00 6,70 33,80 40,50 16443,00
2.3.1 |Tubo ¢ 60 PA-2 m 525,00 15,12 39,00 54,12 28413,00
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 41,00 1103,70 199,97 1303,67 53450,47
2.4.1 |Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 1410,45 266,76 1677,21 21803,73
25 |Pavimentagdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 |Imprimagéo do CBUQ m?2 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 |Execucdo Base de Saibro (20cm) m3 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 |Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m3 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 1970,00 5,17 12,96 18,13 35716,10
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento mé 2150 3,90 1,00 4,90 10535,00
2.5.4 |Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 7100,00 4,75 11,87 16,62 118002,00
2.5.5 |Calgada - Concreto desempenado 7cm m? 2500,00 22,13 4,77 26,90 67250,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m? 125,00 73,29 3,19 76,48 9560,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 19216,80 0,00 0,83 0,83 15949,94
Total Parcial (R$) 555772,76
31 Placas de Sinalizagéo de transito un 16,00 184,86 15,17 200,03 3200,48
32 Pintura horizontal em pav. Asfaltica m?2 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 3200,48

4.1 [LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 7100,00 0,00 1,14 1,14 8094,00
Total Parcial (R$) 8094,00
TOTAL GERAL (R$) R$ 578.257,26

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentagdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracédo Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




Rua Nilo Golo

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN- | QUANT | itario RS unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4745,53
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 505,00 0 0,6 0,6 303,00
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 1060,50 5,98 1,46 7,44 7890,12
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 227,25 20,87 6,54 27,41 6228,92
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 727,20 8,42 2,42 10,84 7882,85
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 145,44 6,50 2,15 8,65 1258,06
2.1.6 |Remocéo de material escavado — Distancia média = 6km m3 333,30 8,36 2,68 11,04 3679,63
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 982,94 49,57 0,00 49,57 48724,34
2.2 |Envelopamento das Tubulag6es
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 505,00 0,00 11,28 11,28 5696,40
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 34,09 104,01 2,20 106,21 3620,70
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 18,18 78,00 7,44 85,44 1553,30
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 6,70 33,80 40,50 0,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 505,00 15,12 39,00 54,12 27330,60
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 1103,70 199,97 1303,67 0,00
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 15,00 1410,45 266,76 1677,21 25158,15
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m3 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m3 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 897,00 517 12,96 18,13 16262,61
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 20,00 5,85 12,40 18,25 365,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 837,5 3,90 1,00 4,90 4103,75
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 3020,00 4,75 11,87 16,62 50192,40
2.5.5 [Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 550,00 22,13 4,77 26,90 14795,00
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 27,50 73,29 3,19 76,48 2103,20
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio Txkm | 7831,20 0,00 0,83 0,83 6499,90
Total Parcial (R$) 233647,93
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 5,00 184,86 15,17 200,03 1000,15
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 1000,15
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 3020,00 0,00 1,14 1,14 3442,80
Total Parcial (R$) 3442,80
TOTAL GERAL (R$) R$ 242.836,41

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracé@o Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

Rua Saturnino de Brito

% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN | QUANT [ iiario RS unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4247,24
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 1033,00 0 0,6 0,6 619,80
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 1239,60 5,98 1,46 7,44 9222,62
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 464,85 20,87 6,54 27,41 12741,54
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 929,70 8,42 2,42 10,84 10077,95
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 185,94 6,50 2,15 8,65 1608,38
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 309,90 8,36 2,68 11,04 3421,30
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m? 49,57 0,00 49,57 0,00
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 1033,00 0,00 11,28 11,28 11652,24
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 46,49 104,01 2,20 106,21 4937,70
2.2.3 |Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 0,00 78,00 7,44 85,44 0,00
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 1033,00 6,70 33,80 40,50 41836,50
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 15,12 39,00 54,12 0,00
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 42,00 1103,70 199,97 1303,67 54754,14
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1410,45 266,76 1677,21 0,00
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentacdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 10500,00 2,51 1,01 3,52 36960,00
2.5.1.1 |Execucédo Base de Saibro (20cm) m? 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 |Execucédo Base de Brita Graduada (15cm) m? 1575,00 88,01 8,49 96,50 151987,50
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 20,00 517 12,96 18,13 362,60
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 150,00 5,85 12,40 18,25 2737,50
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 3358 3,90 1,00 4,90 16454,20
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 0,00 4,75 11,87 16,62 0,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 0,00 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 0,00 73,29 3,19 76,48 0,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 297719,20 0,00 0,83 0,83 247106,94
Total Parcial (R$) 1148495,91
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36
Total Parcial (R$) 2460,45
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 10500,00 0,00 1,14 1,14 11970,00
Total Parcial (R$) 11970,00
TOTAL GERAL (R$) R$ 1.167.173,60

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracédo Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

Rua B
% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
frem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN [ QUANT I nitario Rs unitrio RS unitario RS ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4745,53
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 575,00 0 0,6 0,6 345,00
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 954,60 5,98 1,46 7,44 7102,22
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 258,75 20,87 6,54 27,41 7092,34
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 676,26 8,42 2,42 10,84 7330,66
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 135,25 6,50 2,15 8,65 1169,91
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 278,34 8,36 2,68 11,04 3072,87
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 1358,40 49,57 0,00 49,57 67335,89
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 575,00 0,00 11,28 11,28 6486,00
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 32,49 104,01 2,20 106,21 3450,76
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 10,58 78,00 7,44 85,44 903,96
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 281,00 6,70 33,80 40,50 11380,50
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 294,00 15,12 39,00 54,12 15911,28
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 15,00 1103,70 199,97 1303,67 19555,05
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 1050,00 517 12,96 18,13 19036,50
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 1223,15 3,90 1,00 4,90 5993,44
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 3860,00 4,75 11,87 16,62 64153,20
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 1721,00 22,13 4,77 26,90 46294,90
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 86,05 73,29 3,19 76,48 6581,10
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm 12182,40 0,00 0,83 0,83 10111,39
Total Parcial (R$) 320079,07
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 600,09
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 3900,00 0,00 1,14 1,14 4446,00
Total Parcial (R$) 4446,00
TOTAL GERAL (R$) R$ 329.870,69

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracédo Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

Bernadete
% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
frem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN [ QUANT - itario Rs unitrio RS unitario RS ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4745,53
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 540,00 0 0,6 0,6 324,00
2.1.2 |Escavagédo mecéanica de Valas m3 1096,20 5,98 1,46 744 8155,73
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 243,00 20,87 6,54 27,41 6660,63
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 754,92 8,42 2,42 10,84 8183,33
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 150,98 6,50 2,15 8,65 1305,98
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 341,28 8,36 2,68 11,04 3767,73
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 1463,48 49,57 0,00 49,57 72544,70
2.2 |Envelopamento das Tubulag6es
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 540,00 0,00 11,28 11,28 6091,20
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 35,51 104,01 2,20 106,21 3771,52
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 17,93 78,00 7,44 85,44 1531,94
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 42,00 6,70 33,80 40,50 1701,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 498,00 15,12 39,00 54,12 26951,76
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 7,00 1103,70 199,97 1303,67 9125,69
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 1352,00 517 12,96 18,13 24511,76
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 1312,5 3,90 1,00 4,90 6431,25
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 4200,00 4,75 11,87 16,62 69804,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 1750,00 22,13 4,77 26,90 47075,00
2.5.6 |[Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 87,50 73,29 3,19 76,48 6692,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 13291,20 0,00 0,83 0,83 11031,70
Total Parcial (R$) 332433,02
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 2000,30
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 2957,00 0,00 1,14 1,14 3370,98
Total Parcial (R$) 3370,98
TOTAL GERAL (R$) R$ 342.549,83

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentagdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracédo Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




Rua Manoel José da Silva Bastos

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

~ MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
frem DESCRIGAO DOS SERVIGOS UN' [ QUANT | iario Rs unitrio RS unitario R$ ITEM (R$)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 4247,24
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 240,00 0 0,6 0,6 144,00
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 471,60 5,98 1,46 744 3508,70
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 108,00 20,87 6,54 27,41 2960,28
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 326,16 8,42 2,42 10,84 3535,57
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 65,23 6,50 2,15 8,65 564,24
2.1.6 |Remocdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 145,44 8,36 2,68 11,04 1605,66
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 65,23 49,57 0,00 49,57 3233,45
2.2 |Envelopamento das Tubulag6es
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 240,00 0,00 11,28 11,28 2707,20
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 15,39 104,01 2,20 106,21 1634,57
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 7,34 78,00 7,44 85,44 627,13
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 36,00 6,70 33,80 40,50 1458,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 204,00 15,12 39,00 54,12 11040,48
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 5,00 1103,70 199,97 1303,67 6518,35
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 7,00 1410,45 266,76 1677,21 11740,47
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 517 12,96 18,13 0,00
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 0 3,90 1,00 4,90 0,00
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 4,75 11,87 16,62 0,00
2.5.5 |Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 0,00 73,29 3,19 76,48 0,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 1818,40 0,00 0,83 0,83 1509,27
Total Parcial (R$) 52787,37
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 2,00 184,86 15,17 200,03 400,06
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 400,06
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 1306,00 0,00 1,14 1,14 1488,84
Total Parcial (R$) 1488,84
TOTAL GERAL (R$) R$ 58.923,51

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracé@o Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




Rua Bardo de Santo Angelo

UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

% MATERIAL MAO DE OBRA CUSTO TOTAL |PRECO TOTAL DO
ttem DESCRICAO DOS SERVICOS UN- | QUANT | itario RS unitario R$ unitario R$ ITEM (RS)
1.1 [AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m? 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 |Ligacdo Proviséria agua PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 |Entrada Proviséria de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 [Instalagdo Provi. Un. Sanitaria - Locagdo de Banheiro Quimico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 |Locagéo de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 [Sinalizacdo de Seguranca m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20
Total Parcial (R$) 5243,82
2.1 |Movimentacdo de Terra
2.1.1 |Levantamentos Topogréficos m 1198,00 0 0,6 0,6 718,80
2.1.2 |Escavagdo mecéanica de Valas m3 2325,00 5,98 1,46 7,44 17298,00
2.1.3 |Escoramento de Madeira m? 539,10 20,87 6,54 27,41 14776,73
2.1.4 [Reaterro compactado com material local m3 1610,64 8,42 2,42 10,84 17459,34
2.1.5 |Aterro Mecanico com material de emprestimo m3 322,13 6,50 2,15 8,65 2786,42
2.1.6 |Remogdo de material escavado — Distancia média = 6km m3 714,36 8,36 2,68 11,04 7886,53
2.1.7 |Areia para Aterro Mecanico m3 3047,13 49,57 0,00 49,57 151046,23
2.2 |Envelopamento das Tubulagées
2.2.1 [Rebaixamento do lencol fredtico m 1198,00 0,00 11,28 11,28 13513,44
2.2.2 |Reforco da Base com Pedra rachdo m3 76,10 104,01 2,20 106,21 8082,58
2.2.3 [Reforco cobertura do tubo (P6 de brita graduada) m3 35,50 78,00 7,44 85,44 3033,12
2.3 |Tubulagdes e Galerias
2.3.1 [Tubo f 40 PA-2 m 212,00 6,70 33,80 40,50 8586,00
2.3.1 [Tubo f 60 PA-2 m 986,00 15,12 39,00 54,12 53362,32
2.4 |Pogos de Visita
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,30 x1,30) - B.1 UN 25,00 1103,70 199,97 1303,67 32591,75
2.4.1 [Caixa Tipo Boca de Lobo (1,50 x 1,50) - B.2 UN 35,00 1410,45 266,76 1677,21 58702,35
2.5 |Pavimentacdo
2.5.1 |Pavimentagdo Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m? 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 [Imprimacéo do CBUQ m? 0 2,51 1,01 3,52 0,00
2.5.1.1 [Execucdo Base de Saibro (20cm) m? 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 [Execucdo Base de Brita Graduada (15cm) m? 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 |Assentamento Meio Fio de Concreto m 2376,00 517 12,96 18,13 43076,88
2.5.2 |Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 |Terraplangem e Nivelamento m? 2725 3,90 1,00 4,90 13352,50
2.5.4 [Pavimentag&o Bloco de Concreto 8cm m? 9100,00 4,75 11,87 16,62 151242,00
2.5.5 [Calcada - Concreto desempenado 7cm m? 3000,00 22,13 4,77 26,90 80700,00
2.5.6 |Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m3 150,00 73,29 3,19 76,48 11472,00
2.5.7 |Remogéo de Bloco de Concreto ou Paralelepipedo m? 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 [Transporte de Material Pétrio m3xkm | 25296,00 0,00 0,83 0,83 20995,68
Total Parcial (R$) 710682,67
3.1 |Placas de Sinalizagéo de transito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30
3.2 |Pintura horizontal em pav. Asfaltica m? 12,87 3,89 16,76 0,00
Total Parcial (R$) 2000,30
4.1 |LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m? 9100,00 0,00 1,14 1,14 10374,00
Total Parcial (R$) 10374,00
TOTAL GERAL (R$) R$ 728.300,79

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminh&o carroceria esté incluso no item 2.5.8;

Apresentacdo detalhada do B.D.| 30,0%
Garantias 0,3%
Riscos 2,0%
Despesas Financeiras 1,2%
Administracé@o Central 8,0%
Tributos 9,0%
Lucros 9,5%




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

CRONOGRAMA FiSICO-FINACEIRO

Manoel José da

Rua Baréo de

Angelo Trinade Nilo Golo Saturnino de Brito Rua B Bernadete . N Total Porcentagem
Silva Bastos Santo Angelo

Més 1 R$ 65.347,83 R$ 65.347,83 2%
Més 2 R$ 108.828,79 | R$ 448.726,85 R$ 83.274,17 R$ 640.829,81 19%
Més 3 R$ 128.138,04 | R$ 68.659,79 | R$ 718.446,75 R$ 155.657,03 R$ 156.355,61 | R$ 1.227.257,22 36%
Més 4 R$ 116.948,02 R$ 81.653,31 | R$ 103.618,63 | R$ 36.137,88 | R$ 151.111,79 | R$  489.469,63 14%
Més 5 R$ 194.861,33 R$ 150.499,77 R$ 22.785,63 | R$ 248.400,91 | R$ 616.547,64 18%
Més 6 R$ 138.309,87 R$ 97.717,61 R$ 172.432,49 | R$  408.459,96 12%

Total R$ 578.257,26  R$ 242.836,41 R$ 1.167.173,60 R$ 329.870,69 R$ 342.549,83 R$ 58.923,51 R$ 728.300,79 | R$ 3.447.912,09 100%




UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISAO DE FUTURO

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO
_ o Movimentagao de Terra | P A .
Instalagbes Provisorias | Movimentacdo de Terra | Envelopamento das Tubulacées | Tubulagdes e Galerias |P0(;os de Visita| Pavimenta(;éol Sinalizagdo de Transito [ Limpeza da obra TOTAL
Angelo Trinade
Més -1 100% 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 128.138,04
Més -2 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 116.948,02
Més -3 30% 30% 30% 30% 40% 0% 30% R$ 194.861,33
Més -4 10% 10% 10% 10% 40% 100% 30% R$ 138.309,87
Total 11190,02 160828,48 17821,04 44856,00 75254,20 257013,04 3200,48 8094,00 R$ 578.257,26
Nilo Golo
Més -1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 65.347,83
Més -2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% R$ 108.828,79
Més -3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% R$ 68.659,79
Total 4745,53 75966,92 10870,40 27330,60 25158,15 94321,86 1000,15 3442,80 R$ 242.836,41
Saturnino de Brito
Més -1 100% 60% 60% 60% 60% 35% 0% 40% R$ 448.726,85
Més -2 40% 40% 40% 40% 65% 100% 60% R$ 718.446,75
Total 4247,24 37691,59 16589,94 41836,50 54754,14 997623,74 2460,45 11970,00 R$ 1.167.173,60
Rua B
Més -1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 81.653,31
Més -2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% R$ 150.499,77
Més -3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% R$ 97.717,61
Total 4745,53 93448,89 10840,72 27291,78 36327,15 152170,53 600,09 4446,00 R$ 329.870,69
Bernadete
Més -1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 83.274,17
Més -2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% R$ 155.657,03
Més -3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% R$ 103.618,63
Total 4745,53 100942,10 11394,66 28652,76 25897,79 165545,71 2000,30 3370,98 R$ 342.549,83
Manoel José da Silva Bastos
Més -1 100% 60% 60% 60% 60% 35% 0% 40% R$ 36.137,88
Més -2 40% 40% 40% 40% 65% 100% 60% R$ 22.785,63
Total 4247,24 15551,90 4968,90 12498,48 18258,82 1509,27 400,06 1488,84 R$ 58.923,51
Rua Bardo de Santo Angelo
Més -1 100% 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 156.355,61
Més -2 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% R$ 151.111,79
Més -3 30% 30% 30% 30% 40% 0% 30% R$ 248.400,91
Més -4 10% 10% 10% 10% 40% 100% 30% R$ 172.432,49
Total 5243,82 211972,05 24629,14 61948,32 91294,10 320839,06 2000,30 10374,00 R$ 728.300,79




