
UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

LOCAL VALOR DA INTERVENÇÃO
Rua Ângelo Trindade 578.257,26R$                                     

Rua Nilo Golo 242.836,41R$                                     

Rua Saturnino de Brito 1.167.173,60R$                                  

Rua B 329.870,69R$                                     

Bernadete 342.549,83R$                                     

Rua Manoel José da Silva Bastos 58.923,51R$                                        

Rua Barão de Santo Ângelo 728.300,79R$                                     

TOTAL  MÂO DE OBRA 3.447.912,09R$               

DETALHE PROJETO 



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 20,00 254,85 42,46 297,31 5946,20
1.2 Ligação Provisória água PT 7,00 92,30 15,96 108,26 757,82
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 7,00 596,57 178,63 775,20 5426,40
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 7,00 1040,00 0,00 1040,00 7280,00
1.5 Locação de Container MS 21,00 498,29 0,00 498,29 10464,09
1.6 Sinalização de Segurança m 2940,00 2,60 0,56 3,16 9290,40

Total Parcial (R$) 39.164,91R$                

2. Execução da Obra
2.1 Movimentação de Terra

2.1.1 Levantamentos Topográficos m 5022,00 0 0,6 0,6 3013,20
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 8737,20 5,98 1,46 7,44 65004,77

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 2259,90 20,87 6,54 27,41 61943,86
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 6146,28 8,42 2,42 10,84 66625,68
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 1229,25 6,5 2,15 8,65 10633,01
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 2590,92 8,36 2,68 11,04 28603,76
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 9291,46 49,57 0,00 49,57 460577,67
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 5022,00 0,00 11,28 11,28 56648,16
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 293,78 104,01 2,2 106,21 31202,37
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 108,43 78,00 7,44 85,44 9264,26
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 2010,00 6,70 33,80 40,50 81405,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 3012,00 15,12 39,00 54,12 163009,44
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 135,00 1103,70 199,97 1303,67 175995,45
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 90,00 1410,45 266,76 1677,21 150948,90
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 10500,00 2,51 1,01 3,52 36960,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 1575,00 88,01 8,49 96,50 151987,50
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 7665,00 5,17 12,96 18,13 138966,45
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 170,00 5,85 12,40 18,25 3102,50
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 11606,15 3,90 1,00 4,90 56870,14
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 27280,00 4,75 11,87 16,62 453393,60
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 9521,00 22,13 4,77 26,90 256114,90
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 476,05 73,29 3,19 76,48 36408,30
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 377355,20 0,00 0,83 0,83 313204,82

Total Parcial (R$) 3.353.898,73R$           

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 49,00 184,86 15,17 200,03 9801,47

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36

Total Parcial (R$) 11.661,83R$                

4 Limpeza da obra
4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 37883,00 0,00 1,14 1,14 43186,62

Total Parcial (R$) 43.186,62R$                

TOTAL GERAL (R$) 3.447.912,09R$           

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Total

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 20,00 254,85 42,46 297,31 5946,20
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 11190,02
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 931,00 0,00 0,60 0,60 558,60
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1589,70 5,98 1,46 7,44 11827,37

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 418,95 20,87 6,54 27,41 11483,42
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 1121,40 8,42 2,42 10,84 12155,98
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 224,28 6,50 2,15 8,65 1940,02
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 468,30 8,36 2,68 11,04 5170,03
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 2374,28 49,57 0,00 49,57 117693,06
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 931,00 0,00 11,28 11,28 10501,68
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 53,71 104,01 2,20 106,21 5704,54
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 18,90 78,00 7,44 85,44 1614,82
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo φ 40 PA-2 m 406,00 6,70 33,80 40,50 16443,00
2.3.1 Tubo φ 60 PA-2 m 525,00 15,12 39,00 54,12 28413,00
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 41,00 1103,70 199,97 1303,67 53450,47
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 13,00 1410,45 266,76 1677,21 21803,73

2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 1970,00 5,17 12,96 18,13 35716,10
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 2150 3,90 1,00 4,90 10535,00
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 7100,00 4,75 11,87 16,62 118002,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 2500,00 22,13 4,77 26,90 67250,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 125,00 73,29 3,19 76,48 9560,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 19216,80 0,00 0,83 0,83 15949,94

Total Parcial (R$) 555772,76

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 16,00 184,86 15,17 200,03 3200,48

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 3200,48
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 7100,00 0,00 1,14 1,14 8094,00
Total Parcial (R$) 8094,00

TOTAL GERAL (R$) 578.257,26R$             

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;
OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT
PREÇO TOTAL 
DO ITEM (R$)

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

Rua Ângelo Trindade

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS

CUSTO TOTAL 
unitário R$



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4745,53
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 505,00 0 0,6 0,6 303,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1060,50 5,98 1,46 7,44 7890,12

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 227,25 20,87 6,54 27,41 6228,92
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 727,20 8,42 2,42 10,84 7882,85
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 145,44 6,50 2,15 8,65 1258,06
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 333,30 8,36 2,68 11,04 3679,63
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 982,94 49,57 0,00 49,57 48724,34
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 505,00 0,00 11,28 11,28 5696,40
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 34,09 104,01 2,20 106,21 3620,70
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 18,18 78,00 7,44 85,44 1553,30
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 6,70 33,80 40,50 0,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 505,00 15,12 39,00 54,12 27330,60
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 1103,70 199,97 1303,67 0,00
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 15,00 1410,45 266,76 1677,21 25158,15
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 897,00 5,17 12,96 18,13 16262,61
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 20,00 5,85 12,40 18,25 365,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 837,5 3,90 1,00 4,90 4103,75
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 3020,00 4,75 11,87 16,62 50192,40
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 550,00 22,13 4,77 26,90 14795,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 27,50 73,29 3,19 76,48 2103,20
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio Txkm 7831,20 0,00 0,83 0,83 6499,90

Total Parcial (R$) 233647,93

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 5,00 184,86 15,17 200,03 1000,15

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 1000,15
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 3020,00 0,00 1,14 1,14 3442,80
Total Parcial (R$) 3442,80

TOTAL GERAL (R$) 242.836,41R$              

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Rua Nilo Golo

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4247,24
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 1033,00 0 0,6 0,6 619,80
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1239,60 5,98 1,46 7,44 9222,62

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 464,85 20,87 6,54 27,41 12741,54
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 929,70 8,42 2,42 10,84 10077,95
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 185,94 6,50 2,15 8,65 1608,38
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 309,90 8,36 2,68 11,04 3421,30
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 49,57 0,00 49,57 0,00
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1033,00 0,00 11,28 11,28 11652,24
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 46,49 104,01 2,20 106,21 4937,70
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 0,00 78,00 7,44 85,44 0,00
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 1033,00 6,70 33,80 40,50 41836,50
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 15,12 39,00 54,12 0,00
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 42,00 1103,70 199,97 1303,67 54754,14
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 1410,45 266,76 1677,21 0,00
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 10500,00 37,70 3,32 41,02 430710,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 10500,00 2,51 1,01 3,52 36960,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 2100,00 45,50 6,50 52,00 109200,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 1575,00 88,01 8,49 96,50 151987,50
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 20,00 5,17 12,96 18,13 362,60
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 150,00 5,85 12,40 18,25 2737,50
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 3358 3,90 1,00 4,90 16454,20
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 0,00 4,75 11,87 16,62 0,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 0,00 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 0,00 73,29 3,19 76,48 0,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 500,00 0,00 4,21 4,21 2105,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 297719,20 0,00 0,83 0,83 247106,94

Total Parcial (R$) 1148495,91

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 111,00 12,87 3,89 16,76 1860,36

Total Parcial (R$) 2460,45
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 10500,00 0,00 1,14 1,14 11970,00
Total Parcial (R$) 11970,00

TOTAL GERAL (R$) 1.167.173,60R$           

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Rua Saturnino de Brito

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4745,53
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 575,00 0 0,6 0,6 345,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 954,60 5,98 1,46 7,44 7102,22

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 258,75 20,87 6,54 27,41 7092,34
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 676,26 8,42 2,42 10,84 7330,66
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 135,25 6,50 2,15 8,65 1169,91
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 278,34 8,36 2,68 11,04 3072,87
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 1358,40 49,57 0,00 49,57 67335,89
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 575,00 0,00 11,28 11,28 6486,00
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 32,49 104,01 2,20 106,21 3450,76
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 10,58 78,00 7,44 85,44 903,96
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 281,00 6,70 33,80 40,50 11380,50
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 294,00 15,12 39,00 54,12 15911,28
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 15,00 1103,70 199,97 1303,67 19555,05
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 1050,00 5,17 12,96 18,13 19036,50
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 1223,15 3,90 1,00 4,90 5993,44
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 3860,00 4,75 11,87 16,62 64153,20
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 1721,00 22,13 4,77 26,90 46294,90
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 86,05 73,29 3,19 76,48 6581,10
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 12182,40 0,00 0,83 0,83 10111,39

Total Parcial (R$) 320079,07

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 3,00 184,86 15,17 200,03 600,09

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 600,09
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 3900,00 0,00 1,14 1,14 4446,00
Total Parcial (R$) 4446,00

TOTAL GERAL (R$) 329.870,69R$              

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Rua B

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 3,00 498,29 0,00 498,29 1494,87
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4745,53
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 540,00 0 0,6 0,6 324,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 1096,20 5,98 1,46 7,44 8155,73

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 243,00 20,87 6,54 27,41 6660,63
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 754,92 8,42 2,42 10,84 8183,33
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 150,98 6,50 2,15 8,65 1305,98
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 341,28 8,36 2,68 11,04 3767,73
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 1463,48 49,57 0,00 49,57 72544,70
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 540,00 0,00 11,28 11,28 6091,20
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 35,51 104,01 2,20 106,21 3771,52
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 17,93 78,00 7,44 85,44 1531,94
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 42,00 6,70 33,80 40,50 1701,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 498,00 15,12 39,00 54,12 26951,76
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 7,00 1103,70 199,97 1303,67 9125,69
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 10,00 1410,45 266,76 1677,21 16772,10
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 1352,00 5,17 12,96 18,13 24511,76
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 1312,5 3,90 1,00 4,90 6431,25
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4200,00 4,75 11,87 16,62 69804,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 1750,00 22,13 4,77 26,90 47075,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 87,50 73,29 3,19 76,48 6692,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 13291,20 0,00 0,83 0,83 11031,70

Total Parcial (R$) 332433,02

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 2000,30
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 2957,00 0,00 1,14 1,14 3370,98
Total Parcial (R$) 3370,98

TOTAL GERAL (R$) 342.549,83R$              

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Bernadete

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 2,00 498,29 0,00 498,29 996,58
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 4247,24
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 240,00 0 0,6 0,6 144,00
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 471,60 5,98 1,46 7,44 3508,70

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 108,00 20,87 6,54 27,41 2960,28
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 326,16 8,42 2,42 10,84 3535,57
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 65,23 6,50 2,15 8,65 564,24
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 145,44 8,36 2,68 11,04 1605,66
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 65,23 49,57 0,00 49,57 3233,45
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 240,00 0,00 11,28 11,28 2707,20
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 15,39 104,01 2,20 106,21 1634,57
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 7,34 78,00 7,44 85,44 627,13
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 36,00 6,70 33,80 40,50 1458,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 204,00 15,12 39,00 54,12 11040,48
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 5,00 1103,70 199,97 1303,67 6518,35
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 7,00 1410,45 266,76 1677,21 11740,47
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 5,17 12,96 18,13 0,00
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 0 3,90 1,00 4,90 0,00
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 4,75 11,87 16,62 0,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 22,13 4,77 26,90 0,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 0,00 73,29 3,19 76,48 0,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 1818,40 0,00 0,83 0,83 1509,27

Total Parcial (R$) 52787,37

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 2,00 184,86 15,17 200,03 400,06

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 400,06
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 1306,00 0,00 1,14 1,14 1488,84
Total Parcial (R$) 1488,84

TOTAL GERAL (R$) 58.923,51R$                

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Rua Manoel José da Silva Bastos

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

1. Instalações Provisórias
1.1 AQUISICAO E ASSENTAMENTO PLACA DE OBRA m² 0,00 254,85 42,46 297,31 0,00
1.2 Ligação Provisória água PT 1,00 92,30 15,96 108,26 108,26
1.3 Entrada Provisória de Energia PT 1,00 596,57 178,63 775,20 775,20
1.4 Instalação Provi. Un. Sanitária - Locação de Banheiro Químico PT 1,00 1040,00 0,00 1040,00 1040,00
1.5 Locação de Container MS 4,00 498,29 0,00 498,29 1993,16
1.6 Sinalização de Segurança m 420,00 2,60 0,56 3,16 1327,20

Total Parcial (R$) 5243,82
2. Execução da Obra

2.1 Movimentação de Terra
2.1.1 Levantamentos Topográficos m 1198,00 0 0,6 0,6 718,80
2.1.2 Escavação mecânica de Valas m³ 2325,00 5,98 1,46 7,44 17298,00

2.1.3 Escoramento de Madeira m² 539,10 20,87 6,54 27,41 14776,73
2.1.4 Reaterro compactado com material local m³ 1610,64 8,42 2,42 10,84 17459,34
2.1.5 Aterro Mecânico com material de emprestimo m³ 322,13 6,50 2,15 8,65 2786,42
2.1.6 Remoção de material escavado – Distância média = 6km m³ 714,36 8,36 2,68 11,04 7886,53
2.1.7 Areia para Aterro Mecânico m³ 3047,13 49,57 0,00 49,57 151046,23
2.2 Envelopamento das Tubulações

2.2.1 Rebaixamento do lençol freático m 1198,00 0,00 11,28 11,28 13513,44
2.2.2 Reforço da Base com Pedra rachão m³ 76,10 104,01 2,20 106,21 8082,58
2.2.3 Reforço cobertura do tubo (Pó de brita graduada) m³ 35,50 78,00 7,44 85,44 3033,12
2.3 Tubulações e Galerias

2.3.1 Tubo f 40 PA-2 m 212,00 6,70 33,80 40,50 8586,00
2.3.1 Tubo f 60 PA-2 m 986,00 15,12 39,00 54,12 53362,32
2.4 Poços de Visita

2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,30 x 1,30) - B.1 UN 25,00 1103,70 199,97 1303,67 32591,75
2.4.1 Caixa Tipo Boca de Lobo  (1,50 x 1,50) - B.2 UN 35,00 1410,45 266,76 1677,21 58702,35
2.5 Pavimentação

2.5.1 Pavimentação Asfaltica sobre base (4cm+3cm) m² 0 37,70 3,32 41,02 0,00
2.5.1 Imprimação do CBUQ m² 0 2,51 1,01 3,52 0,00

2.5.1.1 Execução Base de Saibro (20cm) m³ 0 45,50 6,50 52,00 0,00
2.5.1.2 Execução Base de Brita Graduada (15cm) m³ 0 88,01 8,49 96,50 0,00
2.5.2 Assentamento Meio Fio de Concreto m 2376,00 5,17 12,96 18,13 43076,88
2.5.2 Retirada e Assentamento de Meio Fio m 0,00 5,85 12,40 18,25 0,00
2.5.3 Terraplangem  e Nivelamento m³ 2725 3,90 1,00 4,90 13352,50
2.5.4 Pavimentação Bloco de Concreto 8cm m² 9100,00 4,75 11,87 16,62 151242,00
2.5.5 Calçada - Concreto desempenado 7cm m² 3000,00 22,13 4,77 26,90 80700,00
2.5.6 Lastro de Brita n.2 apiloado manualmente m³ 150,00 73,29 3,19 76,48 11472,00
2.5.7 Remoção de Bloco de Concreto ou Paralelepípedo m² 0,00 4,21 4,21 0,00
2.5.8 Transporte de Material Pétrio m³xkm 25296,00 0,00 0,83 0,83 20995,68

Total Parcial (R$) 710682,67

3 Sinalização de Trânsito 

3.1 Placas de Sinalização de trânsito un 10,00 184,86 15,17 200,03 2000,30

3.2 Pintura horizontal em pav. Asfáltica m² 12,87 3,89 16,76 0,00

Total Parcial (R$) 2000,30
4 Limpeza da obra

4.1 LIMPEZA MANUAL DO TERRENO m² 9100,00 0,00 1,14 1,14 10374,00
Total Parcial (R$) 10374,00

TOTAL GERAL (R$) 728.300,79R$              

Apresentação detalhada do B.D.I 30,0%
Garantias 0,3%

Riscos 2,0%

Despesas Financeiras 1,2%

Administração Central 8,0%

Tributos 9,0%

Lucros 9,5%

OBS: esta incluso no valor do item 2.5.4 o custo do munck para transporte do material, o custo do caminhão carroceria está incluso no item 2.5.8;

Item DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UN QUANT

OBS: o quantitativo do item 2.5.8 é composto pela soma dos itens 2.5.1.1, 2.5.1.2, 2.2.2, 2.2.3, 2.5.6 vezes 80 Km e mais o item 2.5.4 vezes 6km;

MATERIAL 
unitário R$

MÃO DE OBRA 
unitário R$

CUSTO TOTAL 
unitário R$

PREÇO TOTAL DO 
ITEM (R$)

Rua Barão de Santo Ângelo

 MUNICÍPIO DE RIO GRANDE - RS



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

Angelo Trinade Nilo Golo Saturnino de Brito Rua B Bernadete
Manoel José da 

Silva Bastos
Rua Barão de 
Santo Ângelo

Total Porcentagem

Mês 1 65.347,83R$            65.347,83R$        2%
Mês 2 108.828,79R$          448.726,85R$                    83.274,17R$                  640.829,81R$      19%
Mês 3 128.138,04R$               68.659,79R$            718.446,75R$                    155.657,03R$                156.355,61R$      1.227.257,22R$   36%
Mês 4 116.948,02R$               81.653,31R$           103.618,63R$                36.137,88R$        151.111,79R$      489.469,63R$      14%
Mês 5 194.861,33R$               150.499,77R$         22.785,63R$        248.400,91R$      616.547,64R$      18%
Mês 6 138.309,87R$               97.717,61R$           172.432,49R$      408.459,96R$      12%

Total 578.257,26R$               242.836,41R$          1.167.173,60R$                 329.870,69R$         342.549,83R$                58.923,51R$        728.300,79R$      3.447.912,09R$   100%

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO 



UGP - UNIDADE GESTORA DE PROJETOS
RIO GRANDE UMA VISÃO DE FUTURO

Movimentação de Terra Envelopamento das Tubulações Tubulações e Galerias Poços de Visita Pavimentação
Angelo Trinade

 Mês - 1 100% 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% 128.138,04R$        
 Mês - 2 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% 116.948,02R$        
 Mês - 3 30% 30% 30% 30% 40% 0% 30% 194.861,33R$        
 Mês - 4 10% 10% 10% 10% 40% 100% 30% 138.309,87R$        

Total 11190,02 160828,48 17821,04 44856,00 75254,20 257013,04 3200,48 8094,00 578.257,26R$        
Nilo Golo
 Mês - 1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% 65.347,83R$          
 Mês - 2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% 108.828,79R$        
 Mês - 3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% 68.659,79R$          

Total 4745,53 75966,92 10870,40 27330,60 25158,15 94321,86 1000,15 3442,80 242.836,41R$        
Saturnino de Brito

 Mês - 1 100% 60% 60% 60% 60% 35% 0% 40% 448.726,85R$        
 Mês - 2 40% 40% 40% 40% 65% 100% 60% 718.446,75R$        

Total 4247,24 37691,59 16589,94 41836,50 54754,14 997623,74 2460,45 11970,00 1.167.173,60R$     
Rua B

 Mês - 1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% 81.653,31R$          
 Mês - 2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% 150.499,77R$        
 Mês - 3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% 97.717,61R$          

Total 4745,53 93448,89 10840,72 27291,78 36327,15 152170,53 600,09 4446,00 329.870,69R$        
Bernadete

 Mês - 1 100% 40% 40% 30% 30% 10% 0% 20% 83.274,17R$          
 Mês - 2 40% 40% 50% 50% 50% 0% 20% 155.657,03R$        
 Mês - 3 20% 20% 20% 20% 40% 100% 60% 103.618,63R$        

Total 4745,53 100942,10 11394,66 28652,76 25897,79 165545,71 2000,30 3370,98 342.549,83R$        
Manoel José da Silva Bastos

 Mês - 1 100% 60% 60% 60% 60% 35% 0% 40% 36.137,88R$          
 Mês - 2 40% 40% 40% 40% 65% 100% 60% 22.785,63R$          

Total 4247,24 15551,90 4968,90 12498,48 18258,82 1509,27 400,06 1488,84 58.923,51R$          
Rua Barão de Santo Ângelo

 Mês - 1 100% 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% 156.355,61R$        
 Mês - 2 30% 30% 30% 30% 10% 0% 20% 151.111,79R$        
 Mês - 3 30% 30% 30% 30% 40% 0% 30% 248.400,91R$        
 Mês - 4 10% 10% 10% 10% 40% 100% 30% 172.432,49R$        

Total 5243,82 211972,05 24629,14 61948,32 91294,10 320839,06 2000,30 10374,00 728.300,79R$        

CRONOGRAMA FÍSICO-FINACEIRO 
Movimentação de Terra

Instalações Provisórias Sinalização de Trânsito Limpeza da obra TOTAL


