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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 
O presente Memorial Descritivo refere-se à execução do Projeto da ampliação do sistema de 

drenagem assim como ampliação da pavimentação da área urbana do Município do Rio Grande – 
RS, onde ocorrer à intervenção, o que irá proporcionar as munícipes uma maior qualidade de vida, 
conforto e saúde, ampliando os espaços urbanos com infra-estrutura, permitindo o crescimento 
ordenado de Rio Grande.  

Todas as divergências entre os projetos e o memorial descritivo, prevalece o que consta no 
memorial. 

Este memorial tem como objetivo estabelecer condições técnicas a serem obedecidas na 
execução das obras, fixando parâmetros mínimos a serem atendidos para perfeita execução dos 
serviços aqui estabelecidos.  

 
É de responsabilidade da Contratada, cumprir todas as exigências e descrições aqui 

colocadas, independente destas estarem subentendidas neste memorial. Qualquer duvida deverá ser 
sanada 48 horas antes da data e hora marcada para abertura da licitação. 

 
Qualquer duvida após a contratação será feita por escrito, tendo a Prefeitura 15 dias para a 

resposta. 
 
Independente de estarem previstos neste memorial, qualquer danos causados a Terceiros ou 

a Prefeitura Municipal de Rio Grande direta ou indiretamente serão sanados imediatamente pela 
contratada, sem direito de compensações em serviço ou a qualquer outra situação. 

 
É obrigatório a empresa responsável pela execução a contratação de seguro contra terceiros 

com vigência igual ao tempo previsto em cronograma, sendo obrigatório a apresentação de adendo 
do seguro, em prazo igual a qualquer adendo de prazo que por ventura venha a ocorrer no contrato 
original. Este valor deverá estar computado no BDI apresentado. 

 
A Contratada, deverá informar, com 30 dias de antecedência ao início de cada etapa 

construtiva, todas as concessionárias de serviços públicos, que utilizam-se do sub-solo urbano como 
meio de condução de suas estruturas de distribuição ou coleta (Energia Elétrica, Telecomunicações, 
Águas, Esgotos e Drenagem). Para que tais empresas reparem as deficiências de suas estruturas e ou 
expandam as mesmas. Evitando assim suas interferências destrutivas nas novas pavimentações. 

 
Todos os materiais empregados e os serviços a executar deverão satisfazer as Normas 

Brasileiras, especificações e métodos da ABNT. Os materiais, de um modo geral deverão ser 
de qualidade e serão submetidos à Fiscalização, e esta poderá exigir testes e certificações 
dos mesmos a qualquer momento sem onerar a Prefeitura, visto ser obrigação da contratada 
provar a qualidade dos itens propostos. 

 
Todas as certificações e testes só serão aceitos por empresas reconhecidas 

nacionalmente para estes fins. Toda divergência entre projetos executivos e o descrito no 
memorial descrit ivo vale o que esta descrito no memorial descritivo. 
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Todo material impugnado não poderá permanecer no Canteiro de Obras. Devendo ser 
retirado no prazo máximo em 48hrs.  

 
É obrigatório ao contratante manter o Diário de Obras onde ficará registrado o 

andamento dos trabalhos e as alterações que se fizerem necessárias, a critério do Projetista e 
da Fiscalização. Não será aceita qualquer alteração que não conste: 

• No Diário de obras 
• Tenha aceitação do corpo técnico da Prefeitura  
• Tenha projeto, memorial, orçamento e cronograma específico. 
• Adendo pronto e assinado 

 
Todas as obras deverão ser executadas rigorosamente em consonância com os 

projetos fornecidos. 
 
Serão de responsabilidade da contratada: 

 
• Licenciamento documentado e pagamento das taxas necessárias às interligações com as 

redes de serviços públicos, caso necessários e ARTs necessárias; 
• Instalação do canteiro de obras e serviços; 
• Instalação de sinalização diurna e noturna completas nos locais sob intervenção, garantindo 

a perfeita orientação e segurança do tráfego de veículos e pedestres, de acordo com as 
normas do DENATRAN; 

• Serviço de terraplanagem em alguns pontos específicos; 
• Execução de base e sub-base; 
• Capa de rolamento em bloco intertravados e ou asfalto; 
• Execução de sinalização vertical, especificada e quantificada em projeto e/ou descritas neste 

Memorial; 
• Execução de todos ensaios e testes constantes das normas, bem como aqueles solicitados 

pela Fiscalização, documentando os resultados aferidos, anexando as informações ao Diário 
de Obras; 

• Execução da limpeza geral dos serviços, de seus complementos, de seus acessos, 
interligações e estornos, e demais partes afetadas com a execução dos serviços e tratamento 
final das partes executadas. 
 

 
Serviços realizados pela Contratada: 

 
 

1. Instalações Provisórias 
 

1.1. Aquisição e Assentamento de Placa de Obra 
 

A Empresa contratada deverá providenciar uma placa da obra, com dimensões 
conforme orçada, e especificações iguais a fornecidas pela fiscalização. A ser colocada em 
local de fácil visibilidade com o acordo da Fiscalização da obra. 
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A placa será de chapa galvanizada, fixada em quadro de madeira de eucalipto com 

espessura de 5x7cm, devidamente imunizada de acordo com especificações da fiscalização 
(ver anexo D). 

 
Todo e qualquer incidente que ocorrerem com a placa, tipo depredação, destruição  

ou furto a mesma deverá ser reposta, no prazo máximo de 5 dias úteis, as custas da 
contratada que é a responsável pela integridade da mesma do inicio até a entrega definit iva 
da obra. 

 
No orçamento está computado no item Placa de obra todo o material necessário para 

sua confecção (pintura) e fixação.   

1.2. Ligação Provisória de Água 
 

A Ligação Provisória de Água será feita através de uma derivação do ramal da 
Corsan utilizando um tubo PVC rígido soldável com bitola de 25mm², ou qualquer outra que 
a concessionária permita. 

1.3. Entrada Provisória de Energia 
 

A entrada Provisória de Energia será ligada através de 4 fios rígidos com bitola 
mínima de 10,0 mm², fixados a isoladores tipo parafuso em poste de madeira de lei nas 
dimensões mínimas 8x16 cm, a uma altura mínima de acordo com o RIC da CEEE, sendo a 
responsável junto a CEEE a empresa contratada. 

1.4. Instalação Provisória de Unidade Sanitária – Locação de Banheiros Químicos 
 

A Instalação Provisória de Unidade Sanitária será obrigatoriamente feita através da 
colocação de banheiros químicos, não sendo aceito outro tipo de instalação sanitária, dentro 
do canteiro de obras, com limpeza mínima de 2 em 2 dias.  

1.5. Locação de Container 
 

Deverá ter no canteiro de obras, um container, ou similar apoiado sobre rodas, que 
será deslocado ao longo da obra, não será permitido à interrupção de calçadas. 

As Instalações Provisórias deverão obedecer às normas da ABNT, NBR-12284 - Áreas de 
Vivência dos Canteiros de Obras - Procedimento, e demais pertinentes. 

 

1.6. Sinalização de Segurança 
 

A sinalização das obras será de inteira responsabilidade da empresa executora, 
devendo seguir as recomendações da Secretaria Municipal da Segurança, dos Transportes e 
do Trânsito, perante liberação desta e mais da fiscalização. Deverão ser utilizados na 
sinalização, cavaletes, placas de alerta, telas, iluminação vertical noturna, devendo sempre 
garantir a integridade da obra e dos cidadãos (ver anexo E). 
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As placas de finalização poderão ser reaproveitadas desde que estejam em perfeito 
estado, caso a fiscalização da obra exija a sua substituição a mesma deverá ser reposta no 
prazo máximo de 2 dias corridos. 

Toda a área do canteiro deverá ser sinalizada, através de placas, quanto a 
movimentação de veículos, indicações de perigo, instalações e prevenção de acidentes de 
ligação e desligamento de energia elétrica junto a CEEE.  

A escavação deverá ser executada observando-se as normas de segurança dos trabalhadores, 
veículos e pedestres. Deverão ser tomadas as providências necessárias para prevenir possíveis 
acidentes que possam ocorrer durante a execução do serviço, devido à falta ou deficiência de 
sinalização e proteção.  

 
Deverão ser providenciadas faixas de segurança para o livre trânsito de pedestres, 

especialmente junto a escolas, hospitais e outros locais de aglomeração de pessoas. Deverão ser 
previstos passadiços para veículos, nos locais em que não houver bloqueio de trânsito e nas saídas 
das garagens. A sinalização e proteção das escavações deverão ser executadas de acordo com as 
posturas municipais e exigências de órgãos públicos, locais ou concessionárias de serviços.  A 
proteção e a segurança das obras são indispensáveis para o andamento destas, ficando a fiscalização 
autorizada à total paralização da obra, em caso de descumprimento deste. 

 
2. Execução da Obra 

 

2.1. Movimentação de Terra 
 

2.1.1. Levantamento Topográficos 
 

A  partir dos projetos topográficos disponibilizados pela Prefeitura, ficará a cargo da 
contratada fazer as devidas marcações do nível de altura dos tubos, meios fios e pavimentação que 
serão realizados. A fiscalização das referentes alturas, será feito apenas ao término da obra, por um 
topógrafo da Prefeitura, se estas não estiverem conforme projeto, deverão ser regulamentadas 
conforme especificado. 

2.1.2. Escavação Mecânica de Valas 
 
Tratam-se de escavações de valas ou cavas executadas mecanicamente dentro de áreas 

urbanas e que, por conseqüência, demandam cuidados especiais. 
 
Terminologia  
 
Cava - Escavação executada em solo, com dimensões conforme projeto  
Vala - Escavação longitudinal, executada em solo, com profundidade, largura e declividade 
definidas em projeto, com finalidade de receber e conduzir águas ou para a instalação de rede 
enterrada de água, esgoto ou drenagem.  
 
Interferências  
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Antes de se iniciar a escavação, deverá ser feita a pesquisa das interferências existentes no 
trecho a ser escavado, para que não sejam danificados quaisquer tubos, caixas, postes ou outra 
estrutura que esteja na zona atingida pela escavação ou em suas proximidades.   

As sondagens poderão ser executadas por processo manual ou mecanizado, devendo-se 
observar cautela extrema, principalmente quando houver expectativa  de interferência de rede de 
energia elétrica, rede telefônica ou adutoras.  
 

Ao se proceder as sondagens, a Contratada deverá estar de posse das plantas de possíveis 
interferências de outros serviços públicos. Se possível, deverá fazer-se acompanhar de técnicos das 
empresas responsáveis, durante sua execução. Na ausência dos projetos de serviços públicos 
existentes, as sondagens deverão ser executadas nos pontos extremos da escavação e a cada 20 m. 
As interferências deverão ser cadastradas, com pontos de amarração suficientes para a fácil 
detecção pela equipe de produção, quando da execução da escavação propriamente dita, devendo 
ser apresentado à Fiscalização, “croquis” das localizações, antes do início dos serviços. Caso o 
serviço de escavação não tenha início imediato, as cavas executadas para as sondagens deverão ser 
reaterradas e o pavimento reconstituído, conforme Especificações próprias. As áreas onde estiverem 
sendo executados serviços de sondagem deverão estar devidamente protegidas e sinalizadas ao 
tráfego de veículos e pedestres.  
 

Quando existir cabo subterrâneo de energia nas proximidades das escavações, as mesmas só 
poderão ser iniciadas quando o cabo estiver desligado. Na impossibilidade de desligar o cabo, 
devem ser tomadas medidas especiais junto à concessionária.  
 

Ocorrendo interferência com instalações de outros serviços públicos, não identificada nos 
serviços de sondagem, a Fiscalização deverá ser comunicada e o serviço paralisado até que sejam 
autorizados e efetuados os respectivos remanejamentos. Se a escavação interferir com galerias ou 
tubulações deverá ser executado o escoramento e sustentação das mesmas.  
 
Escavação   
 
 Deverão ser seguidos os projetos e as Especificações no que se refere a locação, 
profundidade e declividade da escavação. Entretanto, em alguns casos, as escavações poderão ser 
levadas até uma profundidade superior à projetada, até que se encontrem as condições necessárias 
de suporte para apoio das estruturas, a critério da Fiscalização.  
 
Nas escavações executadas próximas a prédios ou edifícios, vias públicas ou servidões, deverão ser 
empregados métodos de trabalho que evitem as ocorrências de qualquer perturbação oriundas dos 
fenômenos de deslocamento, tais como:  
 
-Escoamento ou ruptura das fundações;  
-Descompressão do terreno da fundação;  
-Descompressão do terreno pela água.  

Quando necessário, os locais escavados deverão ser isolados, escorados e esgotados por 
processo que assegure proteção adequada.  

As escavações com mais de 1,25m de profundidade deverão dispor de escadas ou rampas, 
colocadas próximas aos postos de trabalho, a fim de permitir, em caso de emergência, a saída rápida 
dos trabalhadores, independentemente da adoção de escoramento.  
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As grelhas, bocas de lobo e os tampões das redes dos serviços públicos, junto às escavações, 
deverão ser mantidos livres e desobstruídos.  
 

Quando o material for considerado, a critério da Fiscalização, apropriado para utilização no 
reaterro, será ele, a princípio, estocado ao longo da escavação, a uma distância equivalente à 
profundidade escavada, medida a partir da borda do talude.  
 

Em vias públicas onde a deposição do material escavado, puder acarretar problemas de 
segurança, ou maiores transtornos à população, poderá a Fiscalização, a seu critério, solicitar a 
remoção e estocagem do material escavado para local adequado, para posterior utilização. Materiais 
não reutilizáveis serão encaminhados aos locais de “bota-fora”. Ficando todas as despesas a custo 
da contratada. 
 

Ao se atingir a cota de projeto, o fundo da escavação será regularizado e limpo. Atingida a 
cota, se for constatada a existência de material com capacidade de suporte insuficiente para receber 
a peça ou estrutura projetada, a escavação deverá prosseguir até que se possa executar um “colchão” 
de material de base, a ser determinado de acordo com a situação. A espessura esta camada deverá 
ser determinada de acordo com a especificidade da obra.  
 
Escavação   
 
 A largura e profundidade mínima das valas serão determinadas de modo que o recobrimento das 
tubulações atenda aos valores mínimos a seguir:   
 
Diâmetro nominal 

do tubo (mm) 
Profundidade 

mínima da vala (m) 
Espaçamento livre 

na vala (m) 
Largura máxima da 

vala (m) 
400 1,20 0,75 1,00 
600 1,40 0,80 1,50 

 
 
Os serviços serão medidos por volume (m

3
) escavado e aprovado, por categoria de material, 

calculado conforme a seção de projeto. No caso de escavação de valas, não existindo projeto, o 
volume será medido no local, admitindo-se como máximos, os valores constantes nas tabelas desta 
especificação. Havendo necessidade de remunerar em separado, a carga, e ou, o transporte do 
material proveniente da escavação, os seus volumes deverão ser majorados com os coeficientes de 
empolamento definidos a seguir:  

 
a)  1,10 para as areias 
b)  1,20 para os solos silto-arenosos 
c)  1,30 para os solos silto-arenos-argilosos 
 
Não serão pagas escavações em excesso, que ultrapassem as dimensões previstas em projeto 

ou nesta Especificação, sem que sejam absolutamente necessárias. O mesmo critério caberá à 
remoção e recomposição desnecessárias de pavimentos.  
 

Não será pago preenchimento do fundo de vala ou cava escavada em excesso, sem 
necessidade. O escoramento, quando utilizado, será medido separadamente.  
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Havendo substituição de escoramento por aumento da inclinação dos taludes da escavação, 
será pago, à contratada, o excesso de escavação e não o escoramento que poderia ter sido 
executado.  

Caso a Contratada não disponha de equipamento para escavação em profundidade além da 
alcançada pela lança da retroescavadeira , a Fiscalização poderá permitir sua utilização. Neste caso, 
a eventual necessidade de rebaixamento do terreno para se alcançar a profundidade desejada, não 
será remunerada pela Prefeitura. Os serviços serão considerados como se fossem executados de 
maneira normal, com o equipamento adequado.  
 

O pagamento será efetuado por preço unitário contratual, conforme medição aprovada pela 
Fiscalização, estando nele incluídos todo o equipamento, maquinários e pessoal necessários, bem 
como os encargos e outras despesas necessárias à sua execução.  
 

2.1.3. Escoramento 
 

Consiste na contenção lateral das paredes de solo de cavas, poços e valas, através de 
pranchas metálicas fincadas perpendicularmente ao solo e travadas entre si com o uso de pontaletes 
e longarinas, também metálicos, pela constatação da possibilidade de alteração da estabilidade de 
estruturas adjacentes à área de escavação ou com o objetivo de evitar o desmoronamento por 
ocorrência de solos inconsistentes, pela ação do próprio peso do solo e das cargas eventuais ao 
longo da área escavada em valas de maiores profundidades. 

 
Os tipos de escoramento utilizados serão os especificados em projeto e, na falta destes, os 

sugeridos pela Fiscalização, baseada na observação de fatores locais determinantes, tais como a 
qualidade do terreno, a profundidade da vala ou cava, a proximidade de edificações ou vias de 
tráfego etc. 

 
Os tipos de escoramentos mais usuais são: o pontaleteamento (figura 01), o escoramento 

contínuo (figura 02) e o escoramento descontínuo (figura 03). Existem ainda os chamados 
escoramentos especiais, que são uma variação do escoramento contínuo, com pranchas engastadas 
lateralmente através de encaixes do tipo macho- fêmea. De acordo com o material utilizado na sua 
confecção, podem ser de madeira, metálicos ou mistos. 

 
O pontaleteamento é utilizado em solos coesivos, geralmente em cota superior à do lençol 

freático e em profundidades menores. 
 
                          CORTE LONGITUDINAL                       CORTE TRANSVERSAL 
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            Figura 01. Pontaleteamento 
 
 
 
 

São utilizados os escoramentos contínuos em escavações de solos arenosos, sem coesão, ou 
quando alguma circunstância exija uma condição estanque das paredes da vala. 

 
               Figura 02. Escoramento continuo 
 

O escoramento descontínuo também é utilizado nas escavações em solos coesivos, 
geralmente em cota superior ao nível do lençol freático. 
 

 
                   Figura 03. Escoramento descontinuo 
 

  MÉTODO EXECUTIVO  
 
As dimensões mínimas das peças e os espaçamentos máximos usuais dos escoramentos, quando 

não especificados em projeto, devem ser os seguintes: 
 
Pontaleteamento Metálico-Madeira 
 

A superfície lateral da vala será contida por pranchas metálicas, espaçadas de 1,35 m, 
travadas horizontalmente por estroncas com diâmetro de 20 cm, distanciadas verticalmente de 
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1,00m. A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo 
vibratório ou pré- furo. 
 
 
 
Escoramento Descontínuo Misto (Metálico-Madeira) 
 

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, espaçados de 0,30m, 
travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de profundidade) 
ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensão, e estroncas com diâmetro 
de 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais as estroncas 
estarão a 0,40m.  As longarinas devem ser espaçadas verticalmente de 1,00m. 
A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo vibratório 
ou pré-furo. 

 
                                                                                                            ELEVAÇÃO 
         Figura 04. Escoramento Descontínuo Misto 
 
 
Escoramento Contínuo Metálico-Madeira 
 

A superfície lateral da vala será contida por perfis metálicos verticais, encostados uns aos 
outros, travados horizontalmente por longarinas de madeira de lei de 6x16cm (até 2,00m de 
profundidade) ou de 8x18cm (acima de 2,00m de profundidade) em toda a sua extensão e estroncas 
de diâmetro 20cm, espaçadas de 1,35m, exceto nas extremidades das longarinas, das quais estarão a 
0,40m. As longarinas deverão estar espaçadas entre si de 1,00m na vertical. 
 

A cravação dos perfis metálicos poderá ser feita por bate-estacas (queda livre), martelo 
vibratório ou pré- furo. 
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Figura 05. Escoramento Contínuo Metálico- Madeira 
 

A escolha do tipo de escoramento, do processo de cravação, a definição do comprimento da 
ficha e outras variáveis serão estabelecidas em projeto e, quando tal não acontecer, serão sugeridas 
pela Fiscalização. 
 
Cuidados especiais deverão ser observados pela Fiscalização, como, por exemplo: 
 
 As estroncas devem ficar rigorosamente perpendiculares ao plano do escoramento; 
 
 Para se evitar sobrecarga no escoramento, o material escavado deverá ser colocado a uma 
distância da vala equivalente, no mínimo, a sua profundidade; 
 
 Deve-se evitar ao máximo a entrada e/ou percolação de águas pluviais nas valas, devendo para 
isto a Contratada: 
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 Executar, quando necessário, mureta de proteção ao longo da vala, segundo orientação da 
Fiscalização; 
 
 Sempre que forem encontradas tubulações ao longo do eixo da vala, estas deverão ser escoradas 
com pontaletes junto às bolsas antes do aterro da vala. 
 
 Os escoramentos serão medidos por metro quadrado de área escorada, independentemente 
da profundidade, da largura da vala, diâmetro ou dimensões laterais do poço. 
 
              Quando executado em valas, a profundidade utilizada para cálculo será a média entre a de 
montante e a de jusante. O material perdido, quando ocorrer a necessidade de se fechar a vala sem 
retirar o escoramento, será medido da seguinte forma: 
 

• Longarinas e pranchas de madeira - por metro cúbico de madeira perdida; 
• Peças e pranchas metálicas - por quilograma de material perdido; 
• Pontaletes de madeira - por metro linear de pontalete perdido. 

 
O pagamento dos serviços será feito de acordo com o respectivo item na planilha 

orçamentária, mediante apresentação e aprovação da medição.Nos preços propostos deverão estar 
incluídas todas as despesas com materiais, mão de obra e encargos, máquinas e equipamentos, 
tributos e tarifas, transportes. 
 

Os serviços de escavação, reaterro, retirada e reposição de pavimentação etc. serão 
remunerados separadamente, de acordo com seus respectivos itens na planilha orçamentária da 
obra. 

2.1.4.  Reaterro Compactado com Material Local & Aterro com Material de 
Empréstimo 

 
As operações de execução de aterros compreendem: 
 

• Descarga, espalhamento, conveniente umedecimento ou aeração, e compactação dos 
materiais procedentes de cortes ou empréstimos, destinados a substituir, eventualmente, os 
materiais de qualidade inferior, previamente retirados, a fim de melhorar as fundações dos 
cortes ou aterros. 

• Quando o material do reaterro não for aprovado pela SMOV o aterro deverá ser feito 
com areia fina compactado manualmente. Com todos os custos de carga, compra, 
transporte e armazenamento ficando a cargo da contratada. 

O reaterro das valas será processado até o restabelecimento dos níveis anteriores das 
superfícies originais ou de forma designada pelos projetos, e deverá ser executado de modo 
a oferecer condições de segurança às tubulações e bom acabamento da superfície. Qualquer 
sedimento futuro deverá ser refeito sem qualquer ônus para prefeitura.  

O aterro e o reaterro deverão ser executados nas valas que foram abertas para a recuperação das 
tubulações, e deverão preceder da seguinte maneira: em camadas sucessivas de no máximo 40cm 
compactada com placa ou rolo vibratório, garantindo a perfeita estabilidade do solo. A compactação 
deverá ser mecânica ou hidráulica (com água do lençol freático), ou uma combinação de ambos 
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os métodos, a critério da Fiscalização. Deverá ser dada especial atenção ao método e à energia de 
compactação a ser empregada caso exista alguma estrutura sob o aterro, visando não danificá-la. 
Em se tratando de reaterro de tubulações, os tubos deverão estar lastreados e travados de modo a 
impedir seu deslocamento durante a operação, e suas laterais deverão ser devidamente compactadas 
com a placa vibratória de pequeno porte que faça a devida compactação nas laterais dos tubos 
firmando para que o mesmo possa levar esforços e não o leve a sofrer achatamento prejudicando-o 
na sua funcionabilidade e vida útil.   
 

Os materiais deverão ser selecionados nos cortes ou nos empréstimos, dentre os de 1ª, 2ª e, 
eventualmente, de 3ª categoria, atendendo à finalidade e à destinação prévia, indicadas em projeto. 
Os solos para os aterros deverão ser isentos de matérias orgânicas, micáceas, diatomáceas, tocos ou 
raízes. Turfas e argilas orgânicas não deverão ser utilizadas. Quando o material do local não for 
adequado ao aterro deverá ser utilizado areia fina, não sendo permitido outro material. Todo aterro 
com material externo só será pago se autorizado pela fiscalização. 

 
Na execução do corpo dos aterros não será permitido o uso de solos que tenham baixa 

capacidade de suporte (ISC < 2%) e expansão maior do que 4%, salvo indicações contrárias 
previstas no projeto. Para o corpo dos aterros, na umidade ótima, mais ou menos 3 % de tolerância, 
até se obter a massa específica aparente seca correspondente a 95 % da massa específica aparente 
máxima seca (Ensaio de Proctor Normal). 
Para as camadas finais a massa específica aparente seca deverá corresponder a 100% da massa 
específica aparente máxima seca (Ensaio de Proctor Normal).   
 
 Os trechos que não atingirem as condições mínimas de compactação deverão ser 
escarificados, homogeneizados, levados à umidade adequada e novamente compactados, de acordo 
com a massa específica aparente seca exigida. 

 
O controle será efetuado por nivelamento do eixo e O acabamento, quanto à declividade 

transversal e à inclinação dos taludes, será verificado pela Fiscalização, de acordo com o projeto. 
Só será pago o aterro quando fiscalizado e aprovado pela fiscalização. 
            

2.1.5. Aterro Mecânico com Material de Empréstimo 
 

Sempre que o solo retirado da vala quando escavado, não atender as exigências mínimas 
para o reaterro, a fiscalização, liberará para a contratada trazer aterro com material de boa 
qualidade. Ficará sob responsabilidade da contratada, a compra, a carga, o transporte e a descarga 
do material.  
 Esse serviço só será pago quando a contratada tiver por escrito uma autorização da 
fiscalização. 

2.1.6. Remoção de Material Escavado – Distância média = 6 km 
 

Todo o material restante da escavação e reaterro das valas serão removidos em 
caminhão basculante ao local a ser definido pela Secretaria Municipal de Obras e Viação 
(SMOV), num raio máximo de 6 (seis) quilômetros. 
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2.1.7. Areia para aterro com material de empréstimo 
 

Todo material para aterro e terraplanagem, assim como, o leito para colocação da pavimentação 
de bloco de concreto, será liberado pela Prefeitura. A empresa ficará responsável pela compra, 
carga e transporte do material. Só será liberada a execução do serviço com autorização da 
fiscalização. 

2.2. Envelopamento das Tubulações 
 

2.2.1. Rebaixamento do Lençol Freático 
 

 Quando as escavações atingem o nível das águas subterrâneas e há o afloramento das 
mesmas, torna-se necessária a drenagem ou o rebaixamento do lençol freático com o uso de 
bombas, para manter a cava ou vala seca, propiciando melhores condições de assentamento dos 
tubos e conexões, e evitar a instabilidade do solo com umedecimento saturado e o conseqüente 
desmoronamento dos taludes das valas, que inviabiliza a trabalhabilidade no trecho. 
 
Rebaixamento com Ponteiras Filtrantes a Vácuo 

 
Consiste na utilização de ponteiras filtrantes metálicas fincadas no solo ao longo da vala ou 

cava, interligadas por condutos especiais que as conectam a um conjunto de bombeamento a vácuo 
que suga e expurga as águas subterrâneas de forma contínua. 

O conjunto de bombeamento, a profundidade e o espaçamento das ponteiras filtrantes, a cota 
do coletor e o número de estágios são as variáveis definidas através da vazão de esgotamento 
requerida. O dimensionamento do conjunto de rebaixamento definirá essas variáveis, e deverá ser 
submetido à apreciação da Fiscalização, que poderá exigir modificações que assegurem um 
rendimento adequado. 

 
O dimensionamento do conjunto de rebaixamento, bem como sua operação, serão 

atribuições da Contratada, embora a Fiscalização possa exigir modificações que assegurem um 
funcionamento mais racional e eficaz do sistema.  Quaisquer danos causados pelo mau 
funcionamento do sistema em estruturas adjacentes às valas ou cavas serão debitados à Contratada, 
sejam devidos ao sub-dimensionamento, sejam devidos a interrupções causadas pela falta de 
energia elétrica. 
 

A adoção do sistema de rebaixamento do lençol freático com instalação montada dentro da 
escavação somente será permitida se este não interferir nos trabalhos de execução das obras nem 
prejudicar os serviços de reaterro.  Este sistema de rebaixamento deve ser executado de maneira a 
poder funcionar com total eficiência até a conclusão das obras e reaterro acima da cota prevista. 
 

No caso de aplicação de rebaixamento do lençol freático por sistema de ponteiras a vácuo, a 
escavação abaixo do nível original do lençol só poderá ser executada após a comprovação do 
perfeito funcionamento e rendimento do sistema através de indicadores de nível. 
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A água retirada deverá ser encaminhada às galerias de águas pluviais, ou valas mais 
próximas, por meio de calhas ou condutores, a fim de evitar o alagamento das superfícies 
vizinhas ao local de trabalho. 
 

A capacidade instalada de esgotamento dos equipamentos colocados na obra pela Contratada 
deverá ser superior em 25% (vinte e cinco por cento) às necessidades das obras executadas 
simultaneamente, ou seja, será exigida da Contratada uma reserva de equipamentos para 
esgotamento correspondente a 25% do total de equipamentos que estejam sendo utilizados 
simultaneamente. Por exemplo, se a Contratada dispuser de conjuntos de rebaixamento suficientes 
para abranger 5 frentes de serviço no total, somente 4 dessas frentes poderão ser atacadas 
simultaneamente, ficando o 5º conjunto como reserva. 
 

A Contratada tem obrigação de prever e evitar irregularidades das operações de 
rebaixamento, controlando continuadamente o respectivo equipamento em horas diurnas e noturnas 
nos dias úteis, domingos e feriados. 

Nos canteiros de serviços deverão existir geradores aptos a compensar a falta ou 
insuficiência eventuais de energia elétrica. 

 A abertura das malhas das ponteiras filtrantes deverá satisfazer aos critérios de filtros de 
Terzaghi, devendo evitar o carregamento de partículas finas de solo e impedir, assim, eventuais 
recalques de terrenos vizinhos. 
 Para evitar o deslocamento dos tubos pela subpressão das águas subterrâneas, as 
instalações de rebaixamento do nível destas somente poderão ser desligadas após o completo 
reaterro das valas. 
 O bombeamento e o rebaixamento do lençol freático devem ser iniciados antes do horário 
normal de trabalho, de maneira que as valas estejam esgotadas ao começar o expediente. Quando 
necessário deverá ser executado o esgotamento durante a noite. 
 O pagamento será feito pelo comprimento final de vala criada e devidamente esgotada, de 
acordo com o estabelecido em contrato, pela quantidade apurada em medição e efetivamente 
executada, de acordo com os critérios de medição definidos. 

Nos preços dos serviços estarão incluídas todas as despesas e custos inerentes aos serviços, 
como materiais, mão de obra e encargos, tributos, energia elétrica, máquinas, ferramentas e 
equipamentos. 

O esgotamento de valas será feito com duas ponteiras a cada metro de vala uma em 
cada lado desta, estando em funcionamento 24 hrs por dia. 

 

2.2.2. Reforço da Base com Pedra Rachão 
 
O fundo da vala deve ser regular e uniforme, obedecendo a declividade prevista no projeto, 

isento de saliências e reentrâncias. As eventuais reentrâncias devem ser preenchidas com o material 
adequado convenientemente compactado, de modo a se obter as mesmas condições de suporte da 
vala original. Quando o fundo da vala for constituído de argila saturada, lodo ou qualquer outro tipo 
de solo sem condições mecânicas mínimas para suportar o assentamento dos tubos, deve ser 
executada uma fundação com substituição do solo por material importado e/ou execução de lastros 
conforme especificação. Esses lastros só serão feitos após a liberação da fiscalização. 

 



 PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE 
        

PAC 2 – Pavimentação e Drenagem 
 
 
 

16 
UGP – UNIDADE GESTORA DE PROJETOS 

 

 
     Figura 06- Lastro de rachão 25 cm 

 
 
 
Serão executados sobre o fundo da vala uma base de pedra do tipo rachão com no mínimo 

25 cm de espessura compactado. Esta camada será regularizada com areia grossa (areia de 
construção), com propósito de nivelar a mesma para o recebimento da galeria e ou os tubos de 
largura compatível a largura do elemento a ser empregado de acordo com projeto de cada galeria. 
Conforme figura 01.  

 
OBS : Deverá ser feito na ponta do tubo onde fica a bolsa uma cavidade na base de rachão, para que 
o tubo não fique apoiado na sua ponta e desse modo tenha mal funcionamento.Com essa cavidade 
feita, a colocação do tubo em cima de sua base deverá ser feita de forma que toda a extensão do 
tubo fique apoiado na base ou no solo (nos trechos onde não serão feito rachões). 
 

O controle geométrico consistirá na conferência, por métodos topográficos correntes, do 
alinhamento e declividade da tubulação assentada. Os testes de estanqueidade convencionais 
deverão ser utilizados para verificar a funcionalidade do sistema.  

A regularização do fundo das valas será objeto de medição por metro quadrado de área 
regularizada, tendo-se como parâmetro de largura de vala a tabela específica, de acordo com o 
diâmetro, o uso ou não de escoramento e a profundidade da vala. Os lastros de brita e areia serão 
medidos por metro cúbico de material utilizado, no local de assentamento, após a compactação, 
observando o mesmo parâmetro no que se refere à largura da vala.  

No orçamento foi estimado que 25% das áreas onde serão abertas as valas têm um solo com 
resistência abaixo da mínima necessária, então nesses trechos, só será feito o pagamento do serviço 
quando a contratada tiver em mãos a liberação da fiscalização. 

 

2.2.3. Reforço da cobertura dos Tubos (Pó de Brita Graduada) 
 
Após o reaterro dos tubos e a devida compactação deste, será realizada, nos tubos de 

diâmetro igual a 600 mm uma camada de pó de brita de 20 cm de espessura e com largura 
igual ao diâmetro do tubo (60 cm para o Φ600), sempre que estes ficarem cortando as vias 
públicas e ou sejam no eixo da via pública esta camada servirá de proteção para o tubo 
evitando o seu achatamento. 

Essa camada será compactada e apiloada mecanicamente, com a utilização das águas 
do rebaixamento do lençol freático até que a camada atinja a umidade ótima. Ficará sob 
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responsabilidade da contratada, a compra do material e a colocação deste devidamente 
compactado no local. Só será feito o pagamento do serviço quando a contratada tiver em mãos a 
liberação da fiscalização. 

 

2.3. Tubulações e Galerias 
 
Todos os tubos serão entregues em perfeitas condições no pátio da SMOV. Em caso 

de avaria no transporte ou no carregamento, furto ou extravio, os mesmos deverão ser 
ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Em caso de a mesma não ressarcir, a fiscalização não liberará a ultima fatura da 
contratada, até que os mesmos sejam entregues a Prefeitura. Ficará à cargo da contratada, a 
carga, o transporte e a descarga dos tubos. 

 

2.3.1. Tubos 40 PA-2 / Tubo 60 PA-2 
 
 
A Ligação entre as bocas de lobo serão feitas através de tubos de concreto armado 

com junta elástica. Com diâmetro, inclinação e sentido de escoamento, conforme as 
especificações em projeto. Os tubos para execução das obras terão que ter os requisitos e 
métodos de ensaio da ABNT 8890/2007. 
 

O construtor deve manter a frente dos trabalhos um profissional legalmente habilitado que 
será seu preposto na execução do contrato firmado com a Administração Contratante. Os materiais a 
serem fornecidos pelo construtor devem obedecer às normas da ABNT. A demarcação e o 
acompanhamento dos serviços a executar devem ser efetuados por equipe de topografia. O 
construtor não poderá executar qualquer serviço que não seja projetado, especificado, orçado e 
autorizado pela Fiscalização, salvo os eventuais de emergência, necessários à estabilidade e 
segurança da obra ou do pessoal encarregado da mesma. O construtor deverá manter no escritório 
da obra as plantas, perfis e especificações de projeto para consulta de seu preposto e da 
Fiscalização. As frentes de trabalho devem ser programadas de comum acordo com a entidade a 
quem cabe a autorização para a abertura de valas e remanejamento de tráfego. 

 
As dimensões da vala deverão favorecer a facilidade de acesso de pessoal e equipamentos 

usados na compactação do fundo e no assentamento dos tubos.  A vala deverá ser estável e o leito de 
apoio dos tubos deverá ser uniforme. Nos pontos de acoplamento entre dois tubos, deverão ser 
executados nichos no terreno para o alojamento das bolsas. 
 
  O assentamento da tubulação e conexões deverá seguir paralelamente à abertura da vala, de 
jusante para montante, com as bolsas voltadas para montante, com acompanhamento rigoroso das 
coordenadas de implantação com o uso de gabaritos, linhas e réguas, feito por uma equipe 
reconhecidamente experiente nessa atividade e com o acompanhamento constante da Fiscalização.   
 

A carga, o transporte e a descarga do material devem ser feitos rigorosamente de acordo com 
as recomendações do fabricante no que se refere ao empilhamento máximo, ao manuseio e à 
exposição a agentes corrosivos ou ambientes e condições atmosféricas inadequadas.  
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O transporte dos tubos deve ser feito com todo o cuidado, de forma a não provocar avarias 
nos mesmos. Deve-se evitar, particularmente:  

 
• Manuseio violento; 
• Colocação dos tubos em balanço;  
• Contato dos tubos com peças metálicas salientes, durante o transporte. 
 

Na descarga, deve-se evitar amontoá-los sem critério, uns sobre os outros. No manuseio, 
para evitar avarias, deve-se carregar os tubos e nunca arrastá-los sobre o solo ou contra objetos 
duros. Na estocagem, deve-se procurar uma área próxima do ponto de utilização, coberta e plana. 

Cuidados básicos devem ser tomados no manuseio, transporte e armazenamento dos tubos, 
como os relacionados a seguir: 
• O local para estocagem deve ser plano, com declividade mínima, limpo, livre de pedras ou 
objetos salientes. 
• A manipulação e o apoio dos tubos deverão ser executados de forma que as tensões 
produzidas nestas operações não excedam 35% da resistência característica do concreto, nem a 50% 
da tensão máxima correspondente à carga de ruptura.  
• Os tubos deverão permanecer devidamente umedecidos e protegidos do sol e da ação do vento.  
• Deverão ser descarregados nas proximidades do local de aplicação, de forma que possam ser 
transladados com facilidade para onde serão instalados. No ato do descarregamento, devem ser 
manipulados com acessórios adequados, tais como cabos de aço ou cintas de nylon apropriadas para 
içamento de cargas. 
 

 
                                          Figura 08. Descarregamento dos tubos  
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                              Figura 09. Tubos estocados na posição vertical 
 
•         Os tubos deverão ser estocados na posição vertical. 
•        Anéis de borracha para juntas elásticas devem ser estocados em suas embalagens originais, ao 
abrigo do calor, raios solares, óleos e graxas.  
 

A Contratada será responsabilizada por quaisquer danos causados nos materiais em função 
de manuseio, transporte ou armazenamento inadequados, exposição a elementos agressivos 
enquanto o material estiver sob sua guarda, ou utilização incorreta no âmbito da obra.  
 

Os tubos e conexões deverão estar limpos, desimpedidos internamente e sem defeitos.  
Cuidados especiais também deverão ser tomados com as extremidades das conexões (ponta, bolsa 
etc.) contra possíveis danos na utilização de cabos quando do seu manuseio. O greide do coletor 
poderá ser obtido por meio de réguas niveladas com a declividade do projeto (visores) que devem 
ser colocadas nos pontos de locação do centro dos PV's e em pontos intermediários do trecho, 
distanciados de acordo com o método de assentamento a empregar, ou seja: 
• De cruzeta - máximo de 30m;  

• De gabarito - máximo de 10m  

 

Alinhando-se entre duas réguas consecutivas a cruzeta ou o gabarito, respectivamente por 
visada a olho ou por meio de fio de náilon ou arame recozido fortemente estirado, obtém-se as cotas 
intermediárias para o assentamento da tubulação. O alinhamento do coletor será dado por fio de 
náilon estirado entre dois visores consecutivos, a fio de prumo. As réguas, cruzetas e gabaritos 
devem ser de madeira de boa qualidade e devem apresentar perfurações a fim de resguardar de 
empenos, devidos à influência do tempo. As réguas e a cabeça da cruzeta ou do gabarito devem ser 
pintadas com cores vivas e que apresentem contraste uma com as outras, a fim de facilitar a 
determinação da linha de visada. Quando a declividade for inferior a 0,001 m/m, ou quando se 
desejar maior precisão no assentamento, o greide deve ser determinado por meio de instrumento 
topográfico ou aparelho emissor de raio laser, desde que o levantamento topográfico inicial tenha 
sido feito com precisão igual ou maior.  
 

As juntas e as bolsas a serem acopladas deverão ser limpas utilizando-se escovas e ferramentas 
leves. Deve-se verificar se a ponta e a bolsa dos tubos sofreram algum dano que possa afetar a 
estanqueidade da rede. No assentamento dos tubos serão utilizados dois tipos de equipamentos, 
sendo um de içamento e  outro de tração, do tipo tirfor ou talha manual. O equipamento de içamento 
deslocará o tubo até sua posição e auxiliará no acoplamento. Para a montagem, deve-se sempre 
deixar a bolsa fixa, movimentando-se apenas a ponta para o interior da mesma. O equipamento de 
içamento deverá manter a ponta do tubo a ser acoplado suspenso na altura exata do encaixe. O 
alinhamento lateral deverá ser efetuado através de alavancas. Os anéis de borracha deverão ser 
colocados de acordo com as seguintes orientações: 

• Procurar estirar o anel na circunferência da bolsa de forma que haja uniformidade de tensões 
em todo o seu contorno (figura 10)  
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                          Figura 10- Colocação do anel de borracha  

 

• Os anéis redondos (rodantes) alojam-se na ponta do tubo, não devendo ser aplicado qualquer 
tipo de lubrificante.  

• As juntas em forma de cunha deverão estar em seu alinhamento final antes do acoplamento, 
sendo necessário lubrificar o anel para facilitar a introdução da ponta (figura 11). 

 

 
                                              Figura 11 - Lubrificação do anel de borracha  

 
Para o acoplamento, os tubos deverão ser suspensos através de ferros “U” de aço ou cintas 

apropriadas para içamento de cargas (figura 13), cuidando-se do seu alinhamento e do contato entre 
os extremos a acoplar. Durante esta operação, o tubo a ser acoplado não deve estar apoiado no 
fundo da vala, e sim suspenso (figura 12). 

 

 
                                              Figura 12– Acoplamento de tubos de concreto  

Coloca-se o anel de borracha na posição inicial do tubo a ser acoplado e inicia-se a operação 
de tracionamento. Introduz-se a ponta do tubo a ser acoplado cerca de 15 mm dentro da bolsa do 
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tubo já assentado. Antes do acoplamento definitivo, deve-se verificar se o anel está em contato com 
a bolsa do tubo em toda a sua circunferência, por igual, tomando-se cuidado para que não ocorra 
prensagem do mesmo contra o concreto de um lado e, consequentemente, folga no lado oposto. 
Com o tubo suspenso, alinhado e centralizado, executar-se-á o encaixe do mesmo, utilizando-se 
tirfor ou talha de corrente em número necessário para que não existam esforços desiguais que 
possam desalinhá-lo. Para garantir o alinhamento centralizado entre os tubos, pode-se utilizar 
provisoriamente cunhas, sacos de areia ou outros tipos de calços, que deverão ser retirados após o 
final do acoplamento, antes do reaterro da vala (figura 13). 

 
                                    Figura 13– Alinhamento dos tubos com uso de calços  

O ponto fixo para o tirfor poderá ser o início da rede ou o interior de um tubo anterior, 
usando-se uma cruzeta de madeira que garantirá o apoio necessário ao tracionamento.  Quando o 
diâmetro do tubo for pequeno, deve-se usar sempre como ponto fixo o início do trecho (poço de 
visita), e quando o diâmetro for grande permitindo que se trabalhe dentro do tubo, pode-se usar a 
cruzeta em um tubo anterior.  No primeiro caso, o macaco tirfor poderá estar em qualquer das duas 
extremidades que está sendo montada. Coloca-se uma peça de madeira reforçada segurando o 
cabo de aço na bolsa do tubo a ser acoplado e inicia-se o tracionamento. À medida que se vai 
efetuando o tracionamento, deve-se verificar constantemente o alinhamento do tubo e a posição do 
anel de neoprene. O tracionamento deve ser feito até que seja notada uma resistência que não 
permita mais o movimento, o que indica que os tubos já estão acoplados, pois já houve o contato 
entre a ponta e a bolsa dos dois tubos. Para tubos com diâmetro inferior a 800 mm, uma única talha 
tirfor é suficiente para um perfeito acoplamento.  A partir deste diâmetro até 1.200mm, duas talhas 
se fazem necessárias.  

 
Para efeito de aprovação pela Fiscalização, os tubos devem apresentar-se isentos de trincas, fraturas 
que possam afetar sua resistência, estanqueidade ou durabilidade. 
 
Nos preços propostos pela Contratada deverão estar inclusos todos os custos com transporte, fretes, 
carga, descarga.  

2.4. Poço de visita 
 

2.4.1. Poço de visita B1 e B2 
 
Trata-se de dispositivos em forma de caixas, construídos em alvenaria de tijolos maciços com 

tampa e laje de fundo em concreto, ou em sua totalidade constituída de concreto armado, 
executados ao longo da rede de drenagem ou de esgotos sanitários, em pontos de interseção de 
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condutores em áreas urbanizadas, com o objetivo de propiciar a manutenção da rede e possibilitar 
mudanças de diâmetro, de direção e de nível da tubulação. Possuem dimensões variáveis, de acordo 
com o diâmetro dos tubos da rede coletora e com a profundidade do coletor no local da interseção. 

 
As etapas de construção são as seguintes: 
 

Escavação e remoção do material excedente, de forma a comportar a caixa de passagem 
prevista; 

 
Durante as escavações para a execução das caixas, caso seja encontrado na cota prevista 

material de baixa capacidade de suporte (argila orgânica etc.), deverá ser feita sua remoção e 
substituição por material adequado, que será compactado em camadas de, no máximo, 20 cm de 
espessura. Essa substituição deverá ser processada até uma profundidade a ser definida pela 
Fiscalização; 
 

Regularização do fundo da cava e lançamento de lastro de pedra brita, com 10 cm de 
espessura. 

Execução de base de concreto simples com 10 cm de espessura; 
 
Execução das paredes em alvenaria de tijolos cerâmicos maciços, assentados com argamassa 

de cimento e areia no traço 1:3 em volume, conectando a caixa à rede condutora e ajustando o(s) 
tubo(s) de entrada e/ou saída à alvenaria executada, através de rejuntamento com a mesma 
argamassa; 
 

Execução da canaleta interna, cuja largura será igual ao maior diâmetro interno da tubulação 
que passará pela caixa, com altura equivalente a 3/4 desse diâmetro.  As almofadas deverão ter 
inclinação no sentido das calhas e serão confeccionadas em concreto não estrutural.   

Execução da cinta superior em concreto simples e revestimento das paredes internas com 
argamassa de cimento e areia no traço 1:3 em volume, após a aplicação de chapisco 1:4 de cimento 
e areia; 

Colocação da tampa em concreto armado com espessura e armação dimensionadas em 
função das cargas a suportar (espessura mínima = 12 cm), consumo mínimo de cimento de 210 
kg/m

3
 e armação em aço CA-50 ou CA-60 conforme detalhes do projeto. 

As caixas deverão ser herméticas, e tanto o fundo quanto as paredes deverão ser 
impermeabilizados. Deverão ainda dispor de drenos para possibilitar o escoamento das águas 
subterrâneas porventura acumuladas no seu interior. 

A janela de captação das águas pluviais deverá ser construída conforme dimensões das peças 
de meio-fio, que constituem o conjunto, com faces aparentes acabadas conforme paredes. A tampa 
de vedação e acesso deverá ser construída em concreto armado fck=30 Mpa. Duas alças de 
içamento, em ferro redondo mecânico (diam. 5/8”) previamente galvanizadas, deverão integrar o 
conjunto, transpassando a espessura de concreto, tendo a alça manual encaixada na superfície 
superior da tampa, de forma a não sobressair-se desta quando em repouso.  

As Caixas (Boca de Lobo) serão executadas ao longo da rede para possibilitar a 
limpeza e a manutenção da mesma. 

As caixas deverão ser executadas nos pontos indicados nas pranchas, obedecendo as 
dimensões do projeto e seguindo todas especificações da Secretaria Municipal de Obras e 
Viação (SMOV), mantendo os tamanhos adequados ao tipo de tubulação. As dimensões das 
caixas são as seguintes: 
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- Caixa tipo boca de lobo, padrão B-1: dimensões internas de (0,90m x 0,90m) e 

dimensões externas de (1,30 x 1,30m).  

- Caixa tipo boca de lobo, padrão B-2: dimensões internas de (1,10m x 1,10m) e 
dimensões externas de (1,50 x 1,50m). 

 
O controle da execução da caixa será visual, observando todas as etapas da construção e sua 

obediência às especificações e detalhes do projeto. As coordenadas de entrada e saída da tubulação 
serão verificadas topograficamente. 

 
A medição será feita por unidade executada, de acordo com o tipo e dimensões das caixas. O 

pagamento será feito de acordo com o respectivo item na planilha orçamentária, por unidade 
medida. Nos preços propostos deverão estar inclusas todas as despesas com materiais, mão de obra, 
máquinas, equipamento e ferramentas, encargos sociais, tarifas e tributos, bem como os serviços de 
escavação, escoramentos, esgotamento e reaterro necessários à execução da caixa.  Os serviços de 
retirada e reposição de pavimentações serão remunerados separadamente, de acordo com os 
respectivos itens da planilha orçamentária da obra. 

A caixa de areia terá 20 cm de altura, e as tampas de concreto terão espessura de 12 cm, 
conforme projeto em anexo.  

 

2.5. Pavimentação 
 

2.5.1. Pavimentação Asfáltica sobre base (ver também Anexo A) 
 

Os serviços de pavimentação após a realização da base consistem em: 
 
a) Imprimação 

 
Consiste na aplicação de camada de material betuminoso sobre a superfície de base granular 
concluída, antes da execução de um revestimento betuminoso qualquer. Tem como objetivo conferir 
coesão superficial, pela penetração do material betuminoso, impermeabilizar e permitir condições 
de aderência entre a base e o revestimento a ser executado. 
 
Os materiais a serem utilizados deverão satisfazer às especificações em vigor e ser aprovados pela 
Fiscalização. 
 
O ligante betuminoso empregado na imprimação: 
 
"Asfaltos diluídos, CM-30; 
 
Após a perfeita conformação geométrica da base, será procedida a varredura da superfície, de modo 
a eliminar todo e qualquer material solto. 
 
Na ocasião da aplicação do ligante, a base deverá estar ligeiramente úmida. 
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A seguir, será aplicado o ligante betuminoso adequado, na temperatura compatível com o seu tipo, 
na quantidade certa e da maneira mais uniforme. A temperatura de aplicação será fixada para cada 
tipo de ligante betuminoso, em função da relação temperatura x viscosidade, escolhendo-se a 
temperatura que proporcione a melhor viscosidade para espalhamento. As faixas de viscosidade 
recomendadas para espalhamento são: 
 
"Para asfaltos diluídos de 20 a 60 segundos “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004); 
 
A fim de evitar a superposição ou excesso, nos pontos inicial e final das aplicações, serão colocadas 
faixas de papel transversalmente na pista, de modo que o início e o término da aplicação do ligante 
betuminoso situe-se sobre elas. As faixas de papel serão retiradas a seguir. 
 
Qualquer falha na aplicação do ligante betuminoso deverá ser imediatamente corrigida. 
Para a varredura da superfície da base, serão usadas, de preferência, vassouras mecânicas rotativas, 
podendo, entretanto a operação ser executada manualmente. O jato de ar comprimido poderá, 
também, ser usado. 
 
A distribuição do ligante deverá ser feita por carros equipados com bomba reguladora de pressão e 
sistema completo de aquecimento que permitam a aplicação do ligante betuminoso em quantidade e 
forma uniformes. 
 
Os carros distribuidores do ligante betuminoso, especialmente construídos para este fim, deverão 
ser providos de dispositivos de aquecimento, dispondo de tacômetro, calibradores e 
termômetros com precisão de ± 1 °C, em locais de fácil observação e, ainda, possuir espargidor 
manual (“caneta”), para tratamento de pequenas superfícies e correções localizadas. As barras de 
distribuição deverão ser do tipo “circulação plena”, com dispositivos de ajustamentos verticais e 
larguras variáveis, que permitam espalhamento uniforme. 
 
O depósito de ligante betuminoso, quando necessário, deverá ser equipado com dispositivo que 
permita o aquecimento adequado e uniforme do conteúdo do recipiente. O depósito deverá ter uma 
capacidade tal que possa armazenar a quantidade de ligante betuminoso a ser aplicado em, pelo 
menos, um dia de trabalho. 
 
Verificação da Qualidade do Material 
 
Recebimento 
 
Todo carregamento de ligante betuminoso que chegar a obra deverá ter certificado de análise além 
de apresentar indicações relativas ao tipo, procedência, quantidade e distância de transporte entre a 
refinaria e o canteiro de serviço. 
 
Ensaios de Laboratório 
 
O ligante betuminoso deverá ser examinado em laboratório, obedecendo à metodologia indicada 
pelo DNER, devendo satisfazer às especificações em vigor. Para todo o carregamento que chegar a 
obra, deverão ser executados os seguintes ensaios: 
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"Asfalto diluídos 
 
01 ensaio de Viscosidade Cinemática a 60 °C (P-MB 826); 
 
01 ensaio de viscosidade “Saybolt-Furol” (DNER-ME 004) a diferentes temperaturas para o 
estabelecimento da relação viscosidade x temperatura para cada 100t; 
 
01 curva de viscosidade x temperatura 
 
01 ensaio do ponto de fulgor (DNER-ME 148), para cada 100t. 
 
Deverão ser executados ensaios de destilação para os asfaltos diluídos e alcatrões (DNER-ME 012), 
para verificação da quantidade de solvente para cada 100t que chegar à obra. 
 
Controle da Execução 
 
Temperatura 
 
A temperatura de aplicação deverá ser a estabelecida em laboratório, para o tipo de material 
betuminoso em uso. 
 
A temperatura do ligante betuminoso deverá ser medida no caminhão distribuidor, imediatamente 
antes da aplicação, a fim de verificar se satisfaz o intervalo de temperatura definido pela relação 
viscosidade x temperatura. 
 
Os resultados de todas as medições deverão situar-se no intervalo definido pela relação viscosidade 
x temperatura, de acordo com as especificações de materiais aplicáveis. 
 
O ligante não poderá ser aplicado quando a temperatura ambiente estiver abaixo de     10 ºC, em 
dias de chuva, ou ainda, quando esta estiver iminente 
 
Taxa de Aplicação (T) 
 
A taxa de aplicação “T” é aquela que pode ser absorvida pela base em 24 horas, devendo ser 
determinada experimentalmente, no laboratório do canteiro da obra. As taxas de aplicação usuais 
são da ordem de 0,8 a 1,6 l/m², conforme o tipo e textura da base e do ligante betuminoso escolhido. 
 
A tolerância admitida para a taxa de aplicação do ligante betuminoso definida pelo projeto e 
ajustada experimentalmente no campo é de ± 0,2 l/m

2
. 

 
O controle da quantidade do ligante betuminoso aplicado poderá ser obtido pela pesagem do veículo 
distribuidor, antes e depois da aplicação do material betuminoso. 
 
 
Outra verificação adicional poderá ser feita com a utilização de régua graduada para medida da 
quantidade de ligante existente no tanque do veículo distribuidor, antes e depois da aplicação na 
pista. 
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Poderá ser efetuado controle estatístico, aleatoriamente, mediante a colocação de bandejas, de peso 
e área conhecidos na pista onde estiver sendo feita a aplicação. Após a passagem do carro 
distribuidor, as bandejas serão pesadas, obtendo-se a quantidade de ligante betuminoso e obtendo-se 
a taxa de aplicação (T) através de cálculo. 
Para trechos de imprimação de extensão limitada ou com necessidade de liberação imediata, com 
área de no máximo 4.000 m

2
, deverão ser feitas, no mínimo, 5 determinações para controle. 

Nos demais casos, para segmentos com área superior a 4.000 m² e inferior a 20.000 m², será 
definido pela Contratada o número de determinações em função do risco a ser assumido de se 
rejeitar um serviço de boa qualidade, conforme a tabela seguinte: 
 
Os serviços aceitos serão medidos de acordo com o seguinte critério: 
 
A execução da imprimação será medida através da área efetivamente imprimada, em metros 
quadrados, de acordo com a seção transversal do projeto e verificando-se a Taxa de Aplicação de 
acordo com o tipo de ligante utilizado. 
 
Estão incluídas no preço da imprimação todas as operações necessárias à sua execução, abrangendo, 
armazenamento e transporte dentro do canteiro (dos tanques de estocagem à pista), sua aplicação, 
além da varredura, limpeza da pista e correção de eventuais falhas. 
 
Deverão estar computadas no preço unitário do material betuminoso as eventuais perdas. 
 
Somente será objeto de medição a quantidade de ligante efetivamente aplicada. 
 
O pagamento será feito pelo preço unitário contratual, incluindo-se toda a mão-de-obra e encargos 
necessários à sua execução. 
 

b) Revestimento asfáltico; 
 

O revestimento asfáltico deverá ser constituído em duas camadas, a primeira com CBUQ 
largado de vibroacabadora e devidamente compactado até atingir 4cm e uma camada final de 
3cm de preparo de Concreto Betuminoso Usinado a Quente (C.B.U.Q.) sempre seguindo as 
normas do DNIT. Espessuras estas citadas são com a camada já compactada ficando a cargo 
da contratada a espessura inicial de cada camada para atingir tais espessuras com a obra 
pronta. 

 
O espalhamento da massa asfáltica deverá ser feito com vibro-acabadora e compactado 

com equipamento adequado (rolo pneumático e rolo metálico – liso).  
 
Nas caixas de coleta pluvial deverá ser feito um rebaixe para facilitar a captação das 

águas.  
 
O revestimento asfáltico só poderá ser iniciado 24 horas depois de imprimada a base e 

após a liberação da fiscalização. 
 

A pavimentação asfáltica sobre pedra deverá ser feita apenas depois de a contratada ter 
regularizado os trechos onde o pavimento está irregular, e este trecho ter sido liberado pela 
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fiscalização. A regularização do pavimento deverá seguir o item 2.5.3 deste memorial (ver 
anexo A) 

 
2.5.1.1. Execução da sub-base de saibro com espessura de 15 cm; 

 
Em cima da via existente devidamente regularizada e compactada deverá ser feita 

uma camada de saibro, esta camada deverá ter espessura de 15 cm depois de pronta 
devidamente compactada.  

Toda esta camada será realizada pela Prefeitura Municipal do Rio Grande. 
  

2.5.1.2. Execução de camada de base de brita graduada, com espessura de 
15 cm;  
 

São designadas bases de brita graduada as bases constituídas exclusivamente e 
produtos de britagem; este tipo de base será executado pela mistura de materiais ou frações 
de materiais e terá espessura mínima de 15 cm, devendo satisfazer as normas pertinentes, e 
as especificações aprovadas pelo DNIT. A mistura de agregados para base deve apresentar-
se uniforme quando distribuídas no leito da rua; o espalhamento com motoniveladora será 
feito logo após o material ser colocado na pista com caminhão, em camadas ou leiras, após o 
espalhamento o agregado umedecido deverá ser compactado, por meio de rolos de pneus, 
vibratórios ou outros equipamentos que atendam as necessidades do teste CBR, compatível 
com as normas do DNIT. 

2.5.2. Assentamento Meio Fio de Concreto 
 

Todos os meios fios serão entregues em perfeitas condições no pátio da SMOV. Em 
caso de avaria no transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão 
ser ressarcidos da execução da obra, por conta da empresa contratada. Ficará a cargo da 
contratada, a carga, o transporte e a descarga do material. 

Em caso de a mesma não ressarcir, a fiscalização não liberará a ultima fatura da 
contratada, até que os mesmos sejam entregues a Prefeitura. 

No orçamento está previsto na coluna de material os equipamentos necessários e na 
mão de obra os operários, e assim deverão ser orçados na apresentação das propostas.  

 
Devem ser colocados seguindo um alinhamento e suas partes superiores alinhadas 

com linha. Devem estar firmes, sem que corram o risco de desalinhar-se e com altura 
suficiente para que penetrem na base.  

 
Os meio-fios serão rejuntados com argamassa 1:3 em toda a face.  

 
• Meio-Fio: 

 
Durante o assentamento, antes do rejuntamento, a fiscalização procederá o controle no que se 

refere ao alinhamento plani-altimétrico dos meios-fios, ao espaçamento das juntas, às condições de 
escoramento e ao estado geral das peças. As peças defeituosas serão assinaladas e deverão ser 
substituídas às expensas da empreiteira. Defeitos que venham a ocorrer durante ou após o 
assentamento deverão ser sanados. Não caberá indenização quando esses defeitos ocorrerem por 
falha ou negligência do executor.  
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Para o realinhamento do meio fio, quando for feita a remoção deste deverá ser de forma que não 
danifique a peça. Esse serviço só será pago, quando a empresa tiver a liberação da fiscalização em 
mãos. 
 Conforme projetos em anexo existe uma linha de meio fio para calçar os passeios públicos 
que serão feitos com blocos de 6cm. 

2.5.3 Terraplanagem e Nivelamento com material doado pela prefeitura 
 

Execução de camada ou colchão de areia 
 

Consiste no espalhamento de uma camada de areia, sobre base ou sub-base existentes, esta 
camada deverá ser molhada até atingir a umidade ótima e posteriormente compactada com vibro 
acabadora de 7,5 ton. Suas principais funções são permitir um adequado nivelamento do pavimento 
que será executado e distribuir uniformemente os esforços transmitidos à camada subjacente. 

A espessura da camada de areia será de 25 cm, ficando a cargo da fiscalização alterações 
posteriores na espessura, de acordo com as características encontradas no sub leito de cada trecho 
da via. A areia será responsabilidade da Contratatada ficando a carga da Prefeitura a aprovação da 
areia, ficando a cargo da contratada a compra, carga, o transporte e a descarga da mesma. 

 
Controle da Compactação 
 
 A compactação só será aceita após a apresentação do resultado do ensaio de Proctor e a 
constatação visual da ausência de deformações, verificadas pelo acompanhamento do rolo em duas 
passadas, em toda a área a ser liberada. 

 

2.5.4. Pavimentação Bloco de Concreto 8 cm 
 

Todos os blocos serão entregues em perfeitas condições no pátio da SMOV. Ficará a 
cargo da contratada a carga, o transporte e a descarga do material. Em caso de avaria no 
transporte ou no carregamento, por furto ou extravio, os mesmos deverão ser ressarcidos da 
execução da obra, por conta da empresa contratada. 

Em caso de a mesma não ressarcir, a fiscalização não liberará a ultima fatura da 
contratada, até que os mesmos sejam entregues a Prefeitura. 

No orçamento esta previsto na coluna de material os equipamentos necessários e na 
mão de obra os operários, e assim deverão ser orçados na apresentação das propostas.  

 
Pavimentação feita através de blocos de concreto pré-fabricados com resistência 

característica a compressão mínima (Fck) de 35 MPa . Este serão assentados sobre um colchão 
de areia, travados através de contenção lateral e por atrito entre as peças (ver anexo B). 
Tanto para as vias como para as calçadas. 
 

Os blocos de concreto serão assentados sobre a base de areia compactada. Com 30 cm de 
espessura este colchão deverá ser feito com areia média limpa. Sobre a pavimentação deverá 
ser colocado um lastro de pó de brita ou areia, que deve ser espalhado para cobrir o espaço 
entre os blocos de concreto (3,0cm de pó de brita). A pavimentação será compactada através 
de rolo compactador vibratório com capacidade de 7,5 toneladas de impacto. A inclinação 
do centro da rua para as sarjetas deverá ser de 3%. 
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Nos trechos onde será realizado a pavimentação sobre a nova drenagem, deverá ter controle na 

compactação hidráulica do reaterro dos tubos, para que não surja futuros recalques na pavimentação 
pronta. O pagamento destes trechos só será feito após a liberação do trânsito e um período que 
possibilite a constatação de que não houve deformações. Em caso de ocorrências de recalques, a 
contratada deverá fazer as devidas reformas. 

 
 
 
 
Distribuição dos Blocos pré-moldados 
 

Os blocos ou peças deverão ser empilhados, de preferência, à margem da pista. Não sendo 
possível utilizar as áreas laterais para depósito, serão empilhados na própria pista, tendo-se o 
cuidado de deixar livres as faixas destinadas à colocação das linhas de referência para o 
assentamento. 
 
Assentamento 
 

Inicialmente serão fixadas estacas ou ponteiros de aço, distantes a cada 10,0 m no sentido 
longitudinal da via, uma no eixo e uma em cada bordo da via. No sentido do eixo para os bordos 
serão cravadas estacas ou ponteiros auxiliares, a cada 2,50 m. Em seguida, com o auxílio de um giz, 
serão marcadas as cotas superiores da camada de pavimento, conforme projeto, obedecendo ao 
abaulamento previamente estabelecido. Normalmente, este abaulamento corresponde a uma 
parábola cuja flecha é de 1/50 da largura da pista. Serão então colocadas, longitudinalmente, linhas 
de referência fortemente distendidas. As seções transversais serão fornecidas por linhas que 
se deslocarão perpendicularmente às linhas de referência, apoiadas sobre estas. 
Em se tratando de paralelepípedos ou de peças quadradas ou retangulares de concreto, inicia-se o 
assentamento da primeira fileira, perpendicular ao sentido da via, acompanhando uma das linhas 
transversais. Sobre a camada de areia, será assentado o primeiro paralelepípedo ou peça, que deverá 
ficar colocado de tal maneira que sua face superior fique cerca de 1,0 cm a cima da linha de 
referência e de tal maneira que uma junta coincida com o eixo da pista. Em seguida o calceteiro o 
golpeará com o martelo até que sua face superior fique ao nível da linha. Terminado o assentamento 
deste primeiro paralelepípedo ou peça, o segundo será colocado ao seu lado, tocando-o ligeiramente 
e deixando-se uma junta entre eles, formada unicamente pelas irregularidades de suas faces. O 
assentamento deste será idêntico ao do primeiro. As juntas não deverão exceder 2,5 cm. A fileira 
deverá progredir do eixo da pista para o meio fio, devendo terminar junto a este ou à sarjeta, caso 
exista. 
A segunda fileira será iniciada colocando-se o centro do primeiro paralelepípedo ou peça sobre o 
eixo da pista. Os demais são assentados como os da primeira fileira. A terceira fileira deverá ser 
assentada de tal modo que as juntas fiquem nos prolongamentos das juntas da primeira fileira; os da 
quarta, nos prolongamentos das juntas da segunda, e assim por diante. 
No encontro com as guias ou sarjetas, o paralelepípedo ou peça de uma fileira deverá ter 
comprimento aproximadamente igual à metade do paralelepípedo ou peça da fileira vizinha. Deve-
se ter o cuidado de empregar paralelepípedos ou peças de dimensões e formatos uniformes. Quando 
forem utilizadas peças sextavadas de concreto, será feito o assentamento da primeira com uma 
aresta coincidindo com o eixo da pista, restando assim o vértice de um ângulo encostado à linha de 
origem do assentamento.  Os triângulos deixados vazios serão preenchidos com frações de peças 
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previamente fabricadas. Assentadas as peças da primeira fileira, os encaixes das articulações 
definirão as posições das peças da fileira seguinte. O assentamento da segunda fileira deverá ser 
executado, de modo que as juntas desta coincidam com os centros das peças da fileira anterior. Os 
ângulos deixados no assentamento da primeira fileira definirão a posição das peças da segunda. Da 
mesma forma, estas peças definirão as posições das peças da terceira fileira, e assim por diante. 
Imediatamente após o assentamento da peça, deverá ser processado o acerto das juntas com o 
auxílio de uma alavanca de ferro apropriada, igualando-se a distância entre elas. No assentamento, o 
calceteiro deverá, de preferência, trabalhar de frente para a fileira que está assentando, ou seja, de 
frente para a área pavimentada. Para as quinas em pavimentos com peças sextavadas de concreto 
deverão ser empregados segmentos de ¾ de peça. O controle das fileiras será feito por meio de 
esquadros de madeira (catetos de 1,50 à 2,00 m). Colocando-se um cateto paralelo ao cordão, o 
outro definirá o alinhamento transversal da fileira em execução. O nivelamento será mantido com a 
utilização de uma régua de madeira, de comprimento pouco maior que a distância entre os cordéis. 
Os paralelepípedos ou peças entre os cordéis deverão estar nivelados, assim como as extremidades 
da régua. O alinhamento será feito acertando-se as faces dos paralelepípedos ou peças que se 
encostam aos cordões, de forma que as juntas definam uma reta sob os mesmos. 
 

 
Juntas 
 
As juntas deverão ser alternadas com relação às duas fiadas vizinhas, de tal modo que cada junta 
fique, no máximo, dentro do terço médio do paralelepípedo ou peça vizinha. 
 
Controle Geométrico 
 

Após executado cada trecho de pavimento, deverá ser procedida a relocação e o nivelamento 
do eixo e dos bordos, de 20 m em 20 m ao longo do eixo para verificação da largura e da espessura 
do pavimento em relação ao projeto. 
 
Quanto ao Controle Geométrico do pavimento, o trecho será aceito quando: 
 

• a sua largura for igual ou maior que a definida no projeto em até 1%, não sendo 
aceitas larguras inferiores às determinadas. Nas pavimentações urbanas restritas por 
calçadas ou outros elementos, a largura deverá ser exatamente a definida em projeto. 

• a superfície dos paralelepípedos ou peças assentadas, verificada por uma régua de 3,0 
m de comprimento, disposta paralelamente ao eixo longitudinal do pavimento, 
apresentar afastamento inferior a 1,5 cm. 

• A espessura média do pavimento for igual ou maior que a espessura de projeto e a 
diferença entre o maior e o menor valor obtido para as espessuras for, no máximo, de 
1cm. 

 
Se o trecho não for aceito deverá ser adotada uma das seguintes condições, a critério da 
Fiscalização: 

• Aproveitamento do pavimento com restrições ao carregamento ou ao uso; 
 

• Demolição e reconstrução pavimento; 
 

O pavimento seja ele executado em vias, seja em calçadas, deverá ser medido em metros 
quadrados de pavimentação pronta, conforme projeto. O assentamento dos meios fios será medido 
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separadamente. Não serão medidos quantitativos de serviços superiores aos indicados no projeto, 
salvo com autorização expressa da Fiscalização. Nos preços estão incluídos a mão de obra, a 
aquisição de materiais, ferramentas, equipamentos, transporte até o local de aplicação, impostos, 
encargos, taxas de administração etc. O pagamento se fará ao preço unitário contratual, conforme 
medição aprovada pela Fiscalização. 
 

2.5.5. Calçada de Concreto 
 
As calçadas serão executadas em concreto, com as dosagens adequadas de forma a 

satisfazer a resistência mínima de 20MPa. Seu amassamento será mecânico e todos os materiais, 
manuseio e cura deverão satisfazer as Normas Brasileiras correspondentes, conforme Projeto 
Estrutural e presentes Discriminações Técnicas. 

 
O piso deverá ser desempenado e possuir juntas de dilatações de poliuretano separando os 

módulos retangulares de concreto que possuem medidas da largura da calçada e dois metros de 
comprimento. A execução deverá satisfazer as Normas Brasileiras, métodos e especificações da 
ABNT. 

 
A superfície final deverá apresentar uma declividade única de 0,3 %, em direção a sarjeta. 
Em todos os projetos executivos onde indica rampas de acessibilidade deve ser feito uma 

rampa conforme projeto de detalhamento de rampas em anexo. Esta rampa será feito com o memso 
material que será feita a calçada apenas respeitando as cotas e a inclinação de 8% em cada rampa.  
 

2.5.6 Lastro de Brita  
 

Deverá ser realizado um lastro de brita nº2 de 5cm de espessura sobre a área onde será 
realizada as calçadas conforme projeto em anexo. Este lastro será apiloado manualmente.  
 
 

2.5.7 Remoção e Recolocação de Paralelepípedo 
 
Remoção 
 
Com a remoção dos paralelepípedos deverá se ter cuidado  o armazenamento das 

pedras. Deverão ter local próprio para ficarem armazenadas. Ficará sob responsabilidade da 
contratada o armazenamento, a permanência e transporte das pedras retiradas. O local para 
onde deverá ser levada as pedras deverá ser decidido pela fiscalização da UGP. 

 
 
Recolocação 
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Em toda a área a ser pavimentada, a cancha deverá apresentar condições para tal 
objetivo, estando ela nivelada de tal forma que permita o escoamento das águas para as 
caixas de areia (boca de lobo). 

 
Após meio fio e cancha prontos, deverá ser colocado um lastro com espessura de 12 

cm de pedrisco; os paralelepípedos serão descarregados e espalhados praticamente na 
posição em que serão assentados definit ivamente; esta medida é fundamental para facilitar o 
desempenho da mão de obra. Tal espalhamento será manual, observando a qualidade e 
dimensões que, por sua vez, deverão estar de acordo com estabelecido abaixo. 

 
Deverão ser assentados de tal forma, a proporcionar o mínimo de espaçamento entre 

as juntas das pedras (não superior a 1,50 cm); quando surgirem pedras com arestas maiores 
que as demais, antes de sua colocação, serão aparadas utilizando-se a marreta. 

 
O lastro de pedrisco deverá ser nivelado manualmente antes do assentamento de cada 

pedra, sendo que a mesma ficará completamente apoiada na sua base. 
Após os paralelepípedos assentados, será colocado sobre a pavimentação pó de pedra, 

completamente seco, espalhando-o com auxílio de escovão ou rodo, até o preenchimento das 
juntas, em seguida deverá feita a compactação com placa vibratória ou rolo compactador, 
espalhado novamente pó-de-pedra repetindo-se o processo de compactação até o completo 
preenchimento e retirado o pó-de-pedra excedente. 

 

2.5.8 Transporte Material Pétreo 
 
Os materiais dos itens 2.2.2, 2.2.3, 2.5.1.1, 2.5.1.2 e 2.5.4.1, terão seu transporte 

pago separado pela inexistência destes materiais na região de Rio Grande. 
O item 2.5.4 terá o seu deslocamento pago de até 6 Km. 
As pedreiras mais próximas da cidade ficam entorno de 80Km de distância, conforme 

mapa em anexo.  
Este item será pago pela unidade de M³xKm, levando em conta a distância máxima de 

80Km para todos os itens, exceto o 2.5.4 que a distância será de 6Km. 
Se algum material vier de alguma pedreira mais distante dos 80 Km máximos NÃO 

SERÀ PAGO A DISTÂNCIA TOTAL  e sim 80Km. 
Este item só será medido e pago quando os materiais dos itens citados acima forem 

executados, ou seja, NÃO SERÀ PAGO TRANSPORTE DE MATERIAL PARA QUE SE 
FAÇA ESTOQUE.   

 

3. Sinalização de Trânsito 
 

3.1  Placas de Sinalização de Trânsito 
Para os efeitos desta especificação são adotadas as definições seguintes: 
 
Sinalização Vertical 
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Processo de sinalização constituído por dispositivos montados sobre suportes, no plano 
vertical, fixos ou móveis, por meio dos quais são fornecidas mensagens de caráter permanente e 
eventualmente variáveis, através de legendas ou símbolos, com propósito de advertir, indicar ou 
regulamentar o uso das vias pelos veículos e pedestres da forma mais segura e eficiente, visando o 
conforto e segurança do usuário e melhor fluxo do tráfego. 
 
Placas de Sinalização 
 

Dispositivos para controle de trânsito, verticais, ao lado ou sobre a pista, transmitindo 
mensagens fixas e eventualmente móveis mediante símbolos ou legendas previamente conhecidos e 
legalmente instituídos, visando regulamentar, advertir ou indicar quanto ao uso das vias, pelos 
veículos e pedestres de forma mais segura e eficiente. 
 
Painéis 
 
 Dispositivos especiais constituídos por chapas metálicas com mensagens visando 
segurança e melhor fluxo de tráfego, suspensas sobre a rodovia por meio de estruturas adequadas. 
 
Condições Gerais 
 
A seleção e implantação da sinalização vertical devem obedecer aos requisitos básicos seguintes: 
"Atender a uma real necessidade; 
 
"Chamar a atenção dos usuários; 
 
"Transmitir uma mensagem clara e simples; 
 
"Orientar o usuário para a boa fluência e segurança de tráfego; 
 
"Impor respeito aos usuários; 
 
"Fornecer tempo adequado para uma ação correspondente. 
 
Inicialmente deve ser feito o levantamento da área para verificação das condições do terreno de 
implantação das placas ou marcos. 
 
Limpeza do local de forma a garantir a visibilidade da mensagem a ser implantada. 
 
Marcação da localização dos dispositivos a serem implantados, de  acordo com o projeto de 
sinalização. 
 
Distribuição das placas ou marcos nos pontos já localizados anteriormente. 
 
Escavação da área para fixação dos suportes. 
 
Preparação da sapata ou base, em concreto armado, para recebimento dos suportes das estruturas de 
sustentação. 
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Fixação das placas aos suportes e às travessas através de parafusos galvanizados, porcas e contra-
porcas. 
 
Implantação da placa de forma que os suportes fixados mantenham rigidez e posição permanente e 
apropriada, evitando que balancem, girem ou sejam deslocados. 
 
A implantação das placas ou painéis suspensos deve contar com a utilização de caminhão Munck e 
de corda para servir de guia, devido às suas dimensões, evitando giros ou deslocamentos das placas. 
Nesta fase, o trânsito deverá ser desviado, com o auxílio de cones, baldes plásticos com luminárias 
ou qualquer dispositivo com a mesma finalidade. 
 
Manejo Ambiental 
 

Quando existir vegetação de porte (árvores e/ou arbustos) no local previsto à implantação da 
sinalização, deslocá-la para posição mais próxima possível da inicial, sem prejuízo da emissão da 
mensagem. 
Equipamento 
Os equipamentos utilizados na implantação da sinalização vertical são: 
 
"Martelete a ar comprimido; 
 
"Caminhão Munck (para as placas suspensas); 
 
"Cones de sinalização; 
 
"Luminárias de advertência. 
 
Todos os materiais utilizados na sinalização vertical devem satisfazer às exigências das 
especificações do Manual de Materiais para Demarcação Viária. 
 
Condições Específicas 
 
Tipos de Sinalização 
 
A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização vertical deve ser em função do volume 
de tráfego, velocidade dos veículos e tipo de rodovia. Esta orientação é dada pelo Manual de 
Sinalização do DNER. 
 
 
Material 
 
Chapas 
"Chapa de aço zincado, na espessura de 1,25mm, com o máximo de 270 g/m

2
 de zinco. 

 
"Chapas de alumínio, na espessura mínima de 1,5 mm. 
 
As chapas terão a superfície posterior preparada com tinta preta fosca. 
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As chapas para placas totalmente refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem, 
preparada com “primer”. 
 
As chapas para placas semi refletivas terão a superfície que irá receber a mensagem pintada na cor 
específica do tipo de placa. 
 
Os suportes metálicos serão de aço galvanizado ou de aço com proteção de tinta anti-corrosiva. 
 
Os marcos quilométricos serão em concreto pré-moldado e obedecerão as  dimensões e 
características definidas em projeto. 
 
 
Película 
A película refletiva deve ser constituída de microesferas de vidro aderidas a uma resina sintética. 
Deve ser resistente às intempéries, possuir grande angularidade de maneira a proporcionar ao sinal 
as características de forma, cor e legenda ou símbolos e visibilidade sem alterações, tanto à luz 
diurna, como à noite sob luz refletida. 
 
Controle do Material 
 
Cada elemento da sinalização vertical deverá ser observado quanto ao atendimento das 
características prescritas nos parágrafos anteriores. 
 
Não devem ser utilizadas placas amassadas e/ou arranhadas. 
 
Controle de Execução 
 
O controle dos serviços deve ser realizado através de verificações dos seguintes requisitos prescritos 
no projeto e no Manual de Sinalização do DNER. 
 
Localização, tipos e dimensões da sinalização. 
 
Eventual obstrução à visibilidade da sinalização. 
 
Condição da fundação para fixação da estrutura de suporte em concreto de cimento Portland, nas 
dimensões e resistência previstas. 
 
Altura da sinalização em relação à superfície do pavimento. 
 
Fixação dos suportes e da sinalização. 
 
Necessidade de substituição de placas de sinalização por avarias quaisquer. 
 
Tipo de película utilizada. 
 
Sinalização adequada para os serviços de implantação. 
 
Aceitação e Rejeição 
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O não atendimento a qualquer dos requisitos estabelecidos nesta Norma implica na correção ou 
substituição imediata da peça. 
 
A aceitação da implantação de qualquer elemento da sinalização será condicionada ao atendimento 
a todos os requisitos desta Norma. 
 
Os serviços de Sinalização Vertical serão medidos através da quantidade de placas implantadas, 
quando se tratarem de placas padronizadas de dimensões fixas.  As placas não padronizadas, de 
dimensões variáveis, serão medidas de acordo com a sua área efetiva, em metros quadrados. 
 
Estarão incluídos nos preços das placas de sinalização vertical todos os encargos, custos com 
materiais, mão de obra, tributos e taxas, transportes etc. Os serviços serão pagos de acordo com o 
respectivo item na planilha orçamentária da obra, de acordo com os critérios de medição adotados. 
 

3.2 Sinalização Horizontal  
 
Para os efeitos desta Norma é adotada a seguinte definição: 
 
Sinalização rodoviária horizontal 
 
Conjunto de marcas, símbolos e legendas aplicados sobre o revestimento de uma rodovia, 
obedecendo a um projeto desenvolvido para atender às condições de segurança e conforto do 
usuário. 
 
Condições Gerais 
 
Para qualquer situação de execução dos serviços de sinalização são exigidas as seguintes condições 
básicas: 
 
A seleção e aplicação da sinalização visando à segurança e o conforto do usuário deve obedecer aos 
requisitos básicos seguintes: 
 
"Atender a uma real necessidade; 
 
"Chamar a atenção dos usuários; 
 
"Transmitir uma mensagem clara e simples; 
 
"Orientar o usuário para uma boa fluência e segurança de tráfego; 
"Possibilitar tempo adequado para uma ação correspondente; 
 
"Disciplinar o uso da rodovia; 
 
"Impor respeito aos usuários. 
 
Todos os materiais devem previamente satisfazer às exigências das especificações aprovadas pelo 
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Contratante. 
No projeto de sinalização deverão estar definidos os seguintes elementos: 
 
"Local da aplicação, extensão e largura; 
"Dimensões das faixas; 
 
" Espessura úmida da tinta a ser aplicada, em uma só passada 0,4 mm ou 0,6 mm; 
 
" Outras espessuras poderão ser aplicadas, desde que o projeto assim o determine. 
 
Condições Específicas 
 
Tipos de Faixas 
Faixas Contínuas 
 
Estão associadas à idéia de proibição ao movimento de veículos, quando separarem fluxos de 
trânsito, à delimitação das faixas destinadas à circulação de veículos,  ao controle de 
estacionamentos e paradas de veículo. 
 
Faixas Interrompidas 
 
Estão associadas à idéia de permissão de movimento de veículos, quando separarem fluxos de 
trânsito e à delimitação das pistas destinadas à circulação de veículos. 
 
Cores das Faixas 
 
Podem ser aplicadas nas cores brancas e amarelas: 
 
Amarelas 
 
Destinadas à regulamentação de fluxos de sentidos opostos e aos controles de estacionamentos e 
paradas; 
 
Brancas 
 
Usadas para a regulamentação de fluxos de mesmo sentido,  para a delimitação das pistas 
destinadas à circulação de veículos, além de regular movimentos de pedestres, pinturas de 
símbolos, legendas e outros. 
 
Material  
 
Escolha do Material 
 
A escolha do tipo de material a ser empregado na sinalização horizontal poderá ser norteada em 
função do volume de tráfego e da sua provável vida útil. 
Tintas 
Os tipos de tintas empregadas na sinalização horizontal, podem ser: 
"Tinta estireno acrilato ou estireno butadieno e alquídica borracha clorada; 
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"Acrílica; 
"Vinílica. 
 
Devem atender às exigências das Especificações DNER-EM 368/97 e DNER-EM 372/97 
 
Quando utilizadas microesferas de vidro as tintas adquirem retro-refletorização. 
 
Materiais Termoplásticos 
 
Os materiais termoplásticos podem ser aplicados por aspersão ("spray") ou por extrusão. 
 
Devem obedecer a Especificação DNER-EM 372/97. 
 
Como parte constituinte dos materiais termoplásticos são utilizadas microesferas do tipo 
"innermix" para fornecimento de retrorrefletorização ao longo da vida útil da sinalização. 
 
As espessuras de aplicação dos materiais termoplásticos, em função do seu tipo, são as seguintes: 
"1,5 mm de espessura - aplicado por "spray"; 
"3,0 mm de espessura - aplicado por extrusão. 
 
Microesferas de Vidro 
As microesferas de vidro são constituídas de partículas esféricas, de vidro de alta qualidade, do tipo 
soda-cal e devem obedecer à Especificação DNER-EM 373/97. 
Classificam-se quanto ao seu tipo em: 
Innermix 
As incorporadas aos materiais termoplásticos, durante sua fabricação, fornecendo 
retrorrefletorização somente após o desgaste da superfície da película aplicada, quando tornam-se 
expostas; 
Premix 
 
As incorporadas às tintas antes da sua aplicação, fornecendo retrorrefletorização somente após o 
desgaste da superfície aplicada, quando tornam-se expostas; 
 
Drop-on 
 
Aplicadas por aspersão, concomitantemente com a tinta ou com material termoplástico, de modo a 
permanecer na superfície da película aplicada, fornecendo retror-refletorização imediata. 
 
Equipamento 
 
Os equipamentos de aplicação dos materiais de sinalização devem possuir todas as condições 
necessárias para uma boa aplicação, tais como: reservatório para o material e para as microesferas 
(“drop-on”), pistolas que possibilitem a pintura simultânea ou sucessiva de faixas contínuas e/ou 
interrompidas, compressor de ar, sistemade homogeneização, direção do tipo automático para 
alinhamento preciso da máquina, lança-guia com pontas finais ajustáveis, sistema de controle para 
o espaçamento das faixas, luzes traseiras, sinaleiro rotativo, pisca-pisca e reguladores de pressão. 
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Além disto, para a aplicação dos materiais termoplásticos, os equipamentos devem possuir 
reservatórios com aquecimento, do tipo caldeira com controle de aquecimento. 
 
A fase de aplicação engloba as etapas de pré-marcação e pintura. 
 
A pré-marcação consiste no alinhamento dos pontos, locados pela topografia, pelo qual o operador 
da máquina irá se guiar para a aplicação do material. A locação topográfica tem por base o projeto 
da sinalização, que norteará a aplicação de todas as faixas, símbolos, legendas. 
 
A pintura consiste na aplicação do material por equipamentos adequados de acordo com o 
alinhamento fornecido pela pré-marcação e pelo projeto de sinalização. 
No caso de adição de microesferas de vidro tipo "pré-mix", pode ser adicionado à tinta, no 
máximo, 5 % (cinco por cento) em volume de solvente compatível com a mesma, para ajustamento 
da viscosidade. 
 
Controle do Material 
 
Para utilização dos materiais é necessário que tenham sido aprovados em inspeção, de acordo com 
metodologias DNER-PRO 132 e DNER-PRO 231, e testes de laboratório, atendendo às exigências 
das especificações de materiais do DNER. 
 
Controle da Execução 
 
A aplicação dos materiais só deve ser realizada após as seguintes observações: 
 
"A superfície a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos, óleos, etc.; 
 
"A pré-marcação deve estar perfeitamente de 
acordo com o projeto; 
 
"A pré-marcação deve estar perfeitamente reta nas tangentes, e acompanhando o ângulo nas curvas. 
 
O controle de qualidade da aplicação é realizado, no decorrer da implantação da sinalização, 
quando devem ser verificados e anotados os parâmetros listados a seguir: 
"Consumo dos materiais; 
"Espessura do material aplicado; 
"Tempo de secagem, para a liberação ao tráfego; 
"Dimensões das faixas e sinais (largura e 
comprimento); 
"Linearidade das faixas; 
 
"Temperatura de aquecimento do material termoplástico; 
 
"Sinalização para o serviço de obras; 
"Atendimento ao projeto de sinalização; 
"Retrorrefletorização integral das faixas, sinais, etc.. 
 
O número de determinações utilizadas nos ensaios de controle será em função do risco de rejeição 
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de um serviço de boa qualidade ser assumido pelo Executante, conforme a tabela seguinte: 
Devem ser feitas 5 determinações para os segmentos isolados, com área inferior a 100 m² de 
pintura. 
Os resultados do controle estatístico serão registrados em relatórios periódicos de 
acompanhamento. 
 
 
Aceitação e Rejeição 
 
Todos os requisitos quantificáveis, cujas limitações estão estabelecidas nesta Norma, deverão ser 
avaliados com critérios de amostragem estabelecidos em 6.2.3, 6.2.4 e os valores considerados para 
aferição com os especificados deverão ser obtidos com a aplicação da fórmula apresentada a seguir: 
O não atendimento a qualquer dos requisitos listados implica a rejeição dos serviços e a 
obrigatoriedade para o Executante de refazê-los sem ônus para o Contratante. 
 
Os serviços de sinalização horizontal serão medidos pela área de pintura efetivamente aplicada 
expressa em metros quadrados, ignoradas as áreas entre faixas e símbolos onde não houver 
aplicação de tintas. 
 
O pagamento será feito de acordo com os critérios adotados em contrato, e nos preços da 
Contratada deverão estar inclusos todos os custos com materiais, equipamentos, mão de obra e 
encargos sociais, tributos e taxas, transporte etc.. 

4 Limpeza da Obra 
 

A limpeza do canteiro de obra deverá ser feito logo após o término de cada etapa 
(trecho) concluída, evitando o acúmulo desnecessário de entulho no local da obra.   

A entrega da obra só será feita após limpeza geral e revisão de todas as instalações e itens 
contidos neste memorial, bem como revisão do adquirente quando for o caso. 

Após a conclusão dos serviços, e durante sua execução, deverão ser reparados, repintados, 
reconstruídos ou repostos itens, redes existentes, caixas, materiais, equipamentos, etc., sem ônus 
para a Prefeitura Municipal, danificados por culpa da Contratada. A Contratada deverá proceder 
periodicamente à limpeza dos serviços, removendo os entulhos resultantes, tanto do interior da 
mesma, como no canteiro de serviços e adjacências provocados com a execução dos serviços, para 
bota fora apropriado, sem causar poeiras e ou transtornos ao funcionamento dos edifícios 
adjacentes. Deverão ser previamente retirados todos os detritos e restos de materiais de todas as 
partes dos serviços, que serão removidos para o bota fora apropriado. Em seguida será feita uma 
varredura geral dos serviços com o emprego de serragem molhada ou outro artifício, para evitar 
formação de poeira. 
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5 Medição e Pagamento 
 

Após o recebimento da nota fiscal e da documentação exigida em contrato (TAC) a 
Prefeitura tem até 30 dias para mandar a documentação para a CEF para ser realizado o 
pagamento. Após a entrega na CEF, a empresa levará o tempo necessário para burocracia 
interna da CEF. 

Para recebimento de uma determinada rua deverá ser feito um recebimento provisório pelo 
fiscal da obra, e o recebimento definitivo deverá ser realizado por uma comissão que ira avaliar 
os serviços executados, enquanto não for dado o recebimento definitivo da obra ficará retido a 
ultima parcela do valor da rua. 

 
 

Rio Grande, 3 de Abril de 2012. 

 

 

 

 

 

Eng. Gilberto Arabidian Junior    
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