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PROCESSO 7.791/2018

RDC 001/2018 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM PLUVIAL DO BAIRRO GETÚLIO VARGAS.
Respostas aos questionamento da Empresa CONSTRUTORA Pelotense Ltda:

Venho através deste e-mail solicitar esclarecimento referente a quantitativos da planilha orçamentária apresentada. Realizamos na planilha resumo, a vinculação de todas as células onde consta a quantidade de cada item referente a cada rua. Ao fazermos esse somatório de quantidades, verificamos divergências comparando com a planilha apresentada. Acarretou um valor total diferente do apresentado na planilha orçamentária. Utilizamos os comandos arred, truncar, arredondar para cima e para baixo, mas nenhum foi eficaz. Segue Abaixo tais itens com seus somatórios de quantidades corretos:
1.3 Entrada Provisória de Energia - Quant. correta: 6,00 Unid (Quant. apresentada: 7,00 Unid)
     O valor apresentado de 7,00 Unid foi conferido e está correto;
2.1.5 Carga e Descarga do Material Escavado - Quant. correta: 7.134,86 m³ (Quant. apresentada: 7.158,21 m³)
      O valor apresentado de 7.158,21 m³ foi conferido e está correto;
2.1.1 Escavação mecânica de Valas (1,5 a 3,0m) - Quant.correta: 21.978,23 m³ (Quant. apresentada: 21.978,24 m³)
2.1.3 Reaterro mecanizado sem substituição - Quant. correta: 14.820,02 m³ (Quant. apresentada: 14.820,03 m³)
2.2.2 Reforço do Sub-leito dos tubos - Pedra de Mão - Quant.correta: 1.135,75m³ (Quant. apresentada: 1.135,74 m³)
2.2.3 Pó de brita graduada reforço cobertura do tubo - Quant.correta: 1.135,75 m³ (Quant. apresentada: 1.135,74 m³)
2.5.4.1 Lastro com Preparo de Fundo (larg. maior ou igual a 1,50m) e Lançamento de Brita - Quant.correta: 958,27 m³ (Quant. apresentada - 958,26 m³)
      Os valores apontados nestes itens acima estão divergentes devido ao arredondamento no momento da inserção da fórmula do quantitativo, pois foram feitas sem os comandos 'truncado e arredondado'. Porém, cabe ressaltar que tal diferença na última casa decimal não causa uma alteração significativa no valor final da licitação, resultando em menos de R$ 4,00.

       2.5.2.1 Areia para aterro - Posto Jazida/Fornecedor

      2.5.2.1.1 Lançamento, nivelamento e compactação do material 

Estes dois item acima referem-se ao colchão de areia para assentamento dos blocos de concreto de 8 cm e 6 cm? Ou trata-se de um reforço com areia a ser executado antes do assentamento dos blocos? Os itens 2.5.2.2 e 2.5.2.3 (assentamento de blocos) também apresenta em sua descrição o fornecimento de areia. 

Estes itens referem-se a camada de reforço com areia para aterro a ser executado antes do assentamento dos blocos, sendo de 20 cm ou 30 cm, conforme projeto.
Já o fornecimento de areia descrito nos itens 2.5.2.2 e 2.5.2.3 refere-se a camada de areia ou pó de pedra necessária para execução de pavimentos com blocos de concreto, por tal motivo, a utilização deste material já está prevista nos itens 92405 e 92402 do SINAPI. 
   2.1.4 Aterro Mecanizado de vala - largura até 1,5m - prof. 1,5 a 3,0m 

Este aterro será realizado com areia? 

Sim, este aterro é realizado com areia. Já o item "2.1.3 Reaterro mecanizado" é com material local.
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