

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE
SECRETARIA DE MUNICÍPIO DO CASSINO

TABELA DA MÉDIA

Item	Orçamento 01	Orçamento 02	Orçamento 03	Prego Máximo Aceitável Por Item	Quantitativo	Valor Máximo Total
Pavimentação	R\$ 16,50	R\$ 16,60	R\$ 14,50	R\$ 15,87	25000	R\$ 396.666,67
Repavimentação	R\$ 17,50	R\$ 18,00	R\$ 15,75	R\$ 17,08	4000	R\$ 68.333,33
Caixa BL1	R\$ 450,00	R\$ 456,00	R\$ 400,00	R\$ 435,33	120	R\$ 52.240,00
Caixa BL2	R\$ 590,00	R\$ 580,00	R\$ 550,00	R\$ 573,33	50	R\$ 28.666,67
Caixa BL3	R\$ 590,00	R\$ 580,00	R\$ 550,00	R\$ 573,33	250	R\$ 143.333,33
Recuperação de Caixa	R\$ 275,00	R\$ 280,00	R\$ 200,00	R\$ 251,67	120	R\$ 30.200,00
Meio fio	R\$ 9,35	R\$ 9,50	R\$ 8,00	R\$ 8,95	35000	R\$ 313.250,00
Tubulação de até 800mm	R\$ 23,00	R\$ 23,40	R\$ 21,90	R\$ 22,77	2500	R\$ 56.916,67
Tubulação de 1000mm	R\$ 42,60	R\$ 43,00	R\$ 36,00	R\$ 40,53	500	R\$ 20.266,67
Rebaixamento de lençol freático	R\$ 10,50	R\$ 10,00	R\$ 9,00	R\$ 9,83	2000	R\$ 19.666,67

- Pavimentação e Repavimentação cotados por m².
- Meio fio, tubulações e rebaixamento de lençol freático cotados por metro.
- Caixas e Recuperação de Caixas cotados por unidade.

Paulo César Branco Pereira
 Secretário Adjunto
 Sandro Pignatelli de Oliveira
 Secretário de Município do Cassino