Estado do Rio Grande do Sul

PREFEITURA MUNICIPAL DO RIO GRANDE

Prefeitura Municipal £
do RIO GRANBE SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ZELADORIA DA CIDADE

MEMORIAL DESCRITIVO

UNIDADE DE TRANSBORDO DE RESIDUOS
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO GRANDE-RS
SECRETARIA MUNICIPAL DE Zeladoria da cidade

As especificagdes técnicas para a requalificagfo da drea de transbordo de residuos sélidos,
pertencente a Prefeitura Municipal de Rio Grande, contendo os servigos detalhados no corpo deste
memorial, que deverdo ser executados segundo as Normas técnicas e especificagdes pertinentes.

Os projetos, a execucdo e a fiscalizacdo da obra deverfo ter profissionais como
responsdveis técnicos, regularmente inscritos e em dia com os seus respectivos conselhos de
engenharia ou arquitetura.

Os projetos, a execugdo e a fiscalizagdo deverdo ser registrados nos conselhos de classe e
demais 6rgdos necessarios a legalizagdo da obra.

1. SERVICOS INICIAIS

1.1. Placa da Obra e InstalagGes Provisdrias

Sera fixada no empreendimento, uma placa de identificagdo confeccionada em material

resistente as intempéries contendo as informagdes da obra, do contratante e da empresa executora.
A placa deverd ser instalada em local de facil visibilidade.

Durante a execugdo da obra deverdo ser instaladas areas de vivéncia como escritorio,
almoxarifado, banheiros com chuveiros, mictério e vasos sanitarios, assim como local para
realizagdo das refeigdes. Todas as 4reas deverdo estar dentro da normatizagdo vigente.

2. SERVICOS DE DEMOLICAO E REFORMAS DE OBRAS

2.1. Demolig@o de piso e estruturas de concreto armado
Serdo demolidas as seguintes estruturas de concreto armado:

- piso de concreto: situado na parte superior do aterro, tendo uma area de 1.000,00 m?.

- Pilares de concreto: para a construg¢do da parede de contengdo, junto ao muro de blocos
de concreto existente, serdo demolidos 3 pilares de segéo variavel.

- laje existente no pergolado.

2.2. Transporte do material em local bota-fora - D.M.T até 5,0 km

Os materiais provenientes da demoli¢do deverdo ser carregados e transportados para bota-
fora indicado e licenciado.
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2.3. Reforma de prédio administrativo 48,0 m?

Devera ser retirado todo telhado, levantar 01 metro de altura as paredes laterais , levantar o
piso entre 30 e 50 em de acordo com a necessidade diante ao levantamento da das ruas existentes
para operagéo do transbordo.

2.4. Demoligéo de galpao de estrutura metalica com reaproveitamento

Devera ser desmontada, a fim de reaproveitamento, a estrutura metalica existente, inclusive
o telhado.

2.5. Demoli¢do e execucdo de alvenaria em blocos de concreto

Em varios pontos da alvenaria de blocos de concreto existente hd anomalias graves. Nestes
locais deverdo ser retirados os blocos comprometidos e construida nova parede com o mesmo
método construtivo.

3. PAVIMENTACAO
3.1. Compactag@o de material de base com aproveitamento de material existente

As escavagdes serdo executadas manualmente ou com equipamentos proprios para os
servigos, com a utilizagdo de ferramentas apropriadas. A compactagdo da area a ser pavimentada
deve atingir resisténcia suficiente para suportar os esfor¢os provenientes das cargas devido ao uso
da estrutura de piso. Podera se utilizar placas vibratorias para a compactagéo do terreno.

3.2. Lastro de brita (espessura 15 cm)

Sobre a camada de sub-base, devera ser executado um lastro de brita ( BGS) de 15 cm de
espessura a fim de proteger a ferragem de estar em contato com o solo do piso a ser construido.

3.3. Piso de concreto armado fck 40 MPa (inclusive juntas de dilatagdo) — concreto/ago/forma

Devera ser executado um piso de concreto com espessura de 20 cm, com acabamento
alisado ou polido, com inclinagdo de 2% dos bordos para o eixo, a fim de escoamento dos
possiveis residuos liquidos gerados. As juntas de dilatagio deverfio ser serradas e nelas aplicadas
um material selante a fim de protegé-las de materiais sélidos mantendo o bom funcionamento do
piso em termos estruturais. Apds a concretagem, no momento em que o concreto inicie 0 processo
de pega e liberar calor de hidratag@o. faz-se necessaria a cura imida ou a aplicagdo de agentes de
cura quimica. Tal procedimento é de extrema importdncia a fim de controlar a fissuracédo
superficial em fungdo da retrag@o do concreto, protegendo assim a estrutura da entrada de agentes
agressivos que podem, com o decorrer do tempo, iniciar um processo de corrosdo da armadura e
diminuir a vida util da estrutura.

3.4. Chapa metalica para prote¢do de estrutura de concreto
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Na drea de transbordo, sobre a laje inclinada de respaldo da parede de contencdo, serd
fixada uma chapa metdlica a fim de proteger a estrutura de concreto de possiveis danos causados
pela movimentagéo de equipamentos, causando assim diminui¢io da vida util da estrutura.

4. DRENAGEM

4.1. Execugdo de dreno com manta geotéxtil
4.2. Tubo de PVC 100 mm para drenagem - fornecimento e instalagfio

Na parte interna da parede de contengfo, entre o talude e a parede, devera ser construido
um dreno com manta de bidim, brita graduagfo 2 e tubo de PVC DN 100 mm no pé da parede.
Este dreno tem a finalidade de captar e escoar as aguas que percolam do interior do aterro para a
parede.

4.3. Instalagéo de reservatério enterrado 1000 1 - escavacio, instalacio e reaterro

Na parte inferior da parede, conforme indicagdo de projeto, deverd ser instalado um
reservatorio de PVC com capacidade de 1000 dm?, a fim de reservar os residuos liquidos oriundos
do escoamento do piso de concreto da parte superior do aterro. Os mesmos serfo captados através
de um tubo de queda de PVC com didmetro nominal de 100 mm. O reservatério devera ser
reaterrado com material local.

5. ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO
5.1. Armaggo de cortina de contengfio em concreto armado com aco CA-50 e vigas de respaldo

A cortina de concreto devera ser armada com ago CA-50, conforme projeto estrutural. Em
todo o perimetro do aterro, na parte superior, haverd uma viga de respaldo que servird como
conteng@o dos residuos. O recobrimento minimo da armadura é de 3 cm.

5.2. Fabrica¢@o e montagem de forma para cortina de contengdo em chapa de madeira compensada
plastificada e = 18 mm

Para a execugdo da cortina serdo montadas formas de chapas de compensado plastificado
e= 18 mm. As formas deverdo estar perfeitamente alinhadas e com as dimensées conferidas, assim
como sua vedagdo garantida antes da concretagem.

5.3. Concretagem de cortina de conteng¢dio, através de bomba, langamento, adensamento e
acabamento fck 40 MPa

O concreto a ser utilizado nas estruturas de concreto armado sera o fck 40 MPa com
langamento através de bomba de concreto e adensamento mecanico. O adensamento devera ser
executado a fim de que ndo ocorram ninhos de concretagem e se garanta a maior compacidade da
estrutura. Recomenda-se que se tenham mais de um conjunto de vibradores na hora da
concretagem a fim de que ndo ocorram problemas de interrupgdo dos servigos, o que pode causar
sérios danos a qualidade do concreto e, em decorréncia, da estrutura como um todo.
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5.4. LAJE

A Laje de piso do pergolado tera espessura de 0,50 m (cinquenta centimetros) ¢ FCK= 40
M.P.A.
6. COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA E CERCAMENTO

6.1. Montagem de pavilhdo em estrutura metalica reutilizidvel com recuperagdo (incluso reposi¢do
de partes)

Sobre a area de transbordo deverd sera instalado o telheiro de estrutura metalica. A
estrutura, inclusive a cobertura devera ser reaproveitada ao maximo da desmontagem da estrutura
existente. Todas as estruturas metdlicas deverdo ser lixadas e tratadas de forma garanta que
garanta a durabilidade da mesma em fungéo da agressividade do meio em que se encontra.

6.2. Desmontagem de cerca existente e execugdo de cerca de arame galvanizado h = 2.5 m.
J4 foi executado o fechamento do terreno.
7. SERVICOS FINAIS

7.1. Limpeza da obra e desmobilizagao.

A obra devera ser entregue limpa e em perfeitas condi¢des de acabamento e utilizagdo.
Todos os demais detalhes estdo nos projetos.

Rio Grande, 08 de Feveriro de 2022.

Marlon Nunes Soares
Secretario de/Municipio de Zeladoria Cidade
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