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PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA Grau de Sigilo

Orçamento Base para Licitação #PUBLICO

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

0 REFORMA E AMPLIAÇÃO 3º BBM 324.785,86 

1. SERVIÇOS PRELIMINARES BDI 1 - 30.130,58 

1.1. MOBILIZAÇÃO BDI 1 - 30.130,58 

1.1.1. CPU 001 Mobilização / Desmobilização de pessoal e equipamentos und 1,00             12.019,33 BDI 1 15.391,95 15.391,95 

1.1.2. CPU 002 Administração de Obra verba 1,00             10.127,40 BDI 1 12.969,15 12.969,15 

1.1.3. SINAPI 74209 Placa de Obra em chapa de aço galvanizado m2 4,00                  345,44 BDI 1 442,37 1.769,48 

2. DEMOLIÇÕES BDI 1 - 3.064,24 

2.0.1. SINAPI 97622
 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
m3 6,22                    46,66 BDI 1 59,75 371,65 

2.0.2. SINAPI 97629
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO (ESCADA EXTERNA)
m3 4,80                  113,34 BDI 1 145,14 696,67 

2.0.3. SINAPI 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO ( PLATIBANDA E 

LAJE)
m3 2,10                  230,61 BDI 1 295,32 620,17 

2.0.4. SINAPI 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,

SEM REAPROVEITAMENTO (REBOCO)
m2 17,35                      2,69 BDI 1 3,44 59,68 

2.0.5. SINAPI 97645
REMOÇÃO DE JANELAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO
m2 6,90                    21,60 BDI 1 27,66 190,85 

2.0.6. SINAPI 97644
REMOÇÃO DE PORTAS, DE FORMA MANUAL, SEM

REAPROVEITAMENTO
m2 3,78                      7,47 BDI 1 9,57 36,17 

2.0.7. CPU 003 DEMOLIÇÃO DE PISO DE ALTA RESISTÊNCIA m2 30,45                    16,77 BDI 1 21,48 654,07 

2.0.8. SINAPI 96660
REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO
und 15,00                      0,55 BDI 1 0,70 10,50 

2.0.9. SINAPI 72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ m³ 16,00                    20,72 BDI 1 26,53 424,48 

3. FUNDAÇÕES BDI 1 - 4.961,55 

3.0.1. SINAPI 96523
ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE 

FÔRMA
m3 1,58                    80,53 BDI 1 103,13 162,95 

3.0.2. CPU 004 EXECUÇÃO DE MICRO ESTACAS DE CONCRETO L=4,5m Fck=30,0Mpa m3 0,85 BDI 1 - - 

3.0.3. SINAPI 96527
 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME, COM PREVISÃO

DE FÔRMA
m3 0,61                  105,86 BDI 1 135,56 82,69 

3.0.4. SINAPI 96529
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM
m2 5,58                  220,95 BDI 1 282,95 1.578,86 

3.0.5. SINAPI 96530
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA

VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 
m2 6,28                  111,46 BDI 1 142,74 896,41 

3.0.6. SINAPI 96545
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO

AÇO CA-50 DE 8 MM 
Kg 65,25                      9,73 BDI 1 12,46 813,02 

3.0.7. SINAPI 96555

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS

BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA – LANÇAMENTO,

ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 2,19                  509,04 BDI 1 651,88 1.427,62 

4. ALVENARIAS BDI 1 - 9.934,57 

4.0.1. SINAPI 87525

ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS

NA HORIZONTAL DE 9x14x19CM (ESPESSURA 14CM, BLOCO

DEITADO) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL

A 6M2 COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM

PREPARO EM BETONEIRA.

m2 70,10                  110,67 BDI 1 141,72 9.934,57 

5. REVESTIMENTOS BDI 1 - 6.633,00 

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Sim 28,06%set-19

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR

3º BATALHÃO DE BOMBEIROS MILITAR RIO GRANDE / RS

LOCALIDADE / ENDEREÇOMUNICÍPIO / UF

3º BBM

REFORMA E AMPLIAÇÃO 3º BBM

RUA GENERAL VITORINO, Nº. 781

PROGRAMA OBJETO

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO QUARTEL DO CORPO DE BOMBEIROS - 3º BBM

GESTOR

127.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

5.0.1. SINAPI 87878

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE

CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO.

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL

m2 165,00                      3,67 BDI 1 4,70 775,50 

5.0.2. SINAPI 87529

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM

BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM

m2 165,00                    27,72 BDI 1 35,50 5.857,50 

6. ESTRUTURA BDI 1 - 2.607,85 

6.0.1. SINAPI 92762

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL

DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS

PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM

Kg 15,07                      6,79 BDI 1 8,70 131,11 

6.0.2. SINAPI 92794
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO

EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJE
Kg 80,32                      5,20 BDI 1 6,66 534,93 

6.0.3. SINAPI 92414

MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE

PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS

SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR

OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2

UTILIZAÇÕES

m2 6,58                  102,36 BDI 1 131,08 862,51 

6.0.4. SINAPI 92725

CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES

MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO

COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MENOR OU IGUAL A 20 M² -

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 0,86                  378,78 BDI 1 485,07 417,16 

6.0.5. SINAPI 92718

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BALDES

EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU

IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

m3 0,65                  795,46 BDI 1 1.018,67 662,14 

7. COBERTURAS BDI 1 - 5.193,18 

7.0.1. SINAPI 100377

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA EM AÇO,

VÃOS MAIORES OU IGUAIS A 3,0 M E MENORES OU

IGUAL A 6,0 M, INCLUSO IÇAMENTO

Kg 42,50                      8,28 BDI 1 10,60 450,50 

7.0.2. SINAPI 92580

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA

TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA

ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,

PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

m2 31,50                    34,48 BDI 1 44,16 1.391,04 

7.0.3. SINAPI 94210

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE

FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO

LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM

INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS,

INCLUSO IÇAMENTO

m2 31,50                    34,48 BDI 1 44,16 1.391,04 

7.0.4. SINAPI 100327

RUFO EXTERNO/INTERNO EM CHAPA DE AÇO

GALVANIZADO NÚMERO 26, CORTE DE 33 CM,

INCLUSO IÇAMENTO

M 17,70                    44,61 BDI 1 57,13 1.011,20 

7.0.5. SINAPI 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO

24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO

TRANSPORTE VERTICAL

M 11,37                    65,20 BDI 1 83,50 949,40 

8. FORRO BDI 1 - 68.805,75 

8.0.1. CPU 005
INSTALAÇÃO DE FORRO DE FIBRA MINERAL (PLACAS 625X1250MM) COLOCADO 

(MATERIAL+MÃO DE OBRA+FRETES)
m2 325,00                  165,32 BDI 1 211,71 68.805,75 

9. PISOS BDI 1 - 7.136,71 

9.0.1. SINAPI 87693

CONTRAPISO EM ARGAMASSA PRONTA, PREPARO MECÂNICO

COM MISTURADOR 300 KG, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE

LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 5CM

m2 30,50                    82,30 BDI 1 105,39 3.214,40 

9.0.2. SINAPI 98681

PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA),

ACABAMENTO RÚSTICO, ESPESSURA 2,0 CM,

PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA

m2 30,50                    25,90 BDI 1 33,17 1.011,69 

227.476 v008   micro



I

Item Fonte Código Descrição Unidade Quantidade
Custo Unitário 

(R$)

BDI

(%)

Preço Unitário 

(R$)

Preço Total

(R$)

9.0.3. SINAPI 87260

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO

PORCELANATO DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM

AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2

m2 30,50                    74,52 BDI 1 95,43 2.910,62 

10. ESQUADRIAS esquadrias BDI 1 - 11.724,50 

10.0.1. SINAPI 90790

PORTA-PRONTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE OU

MÉDIA, 80X210CM, FIXAÇÃO COM PREENCHIMENTO

PARCIAL DE ESPUMA EXPANSIVA - FORNECIMENTO

E INSTALAÇÃO.

unidade 2,00                  528,38 BDI 1 676,64 1.353,28 

10.0.2. SINAPI 94575

JANELA DE ALUMÍNIO MAXIM-AR, FIXAÇÃO COM PARAFUSO,

VEDAÇÃO COM ESPUMA EXPANSIVA PU, COM VIDROS,

PADRONIZADA.

m2 14,30                  533,28 BDI 1 682,92 9.765,76 

10.0.3. CPU 006 LIMPEZA E LUBRIFICAÇÃO NAS JANELAS EXISTENTES m2 49,75                      9,50 BDI 1 12,17 605,46 

11. DIVISÓRIAS LEVES BDI 1 - 67.646,58 

11.0.1. CPU 007 DIVISÓRIAS INTERNAS COM PAINEIS MODULARES (DO PISO AO TETO) FACES CEGAS m2 331,80                  145,00 BDI 1 185,69 61.611,94 

11.0.2. CPU 008 CONJUNTO DE PORTA COM BANDEIRA (80X210) COMPLETA COM VIDRO m2 25,20                  187,00 BDI 1 239,47 6.034,64 

12. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS BDI 1 - 22.751,48 

12.0.1. CPU 009 PONTO DE ILUMINAÇÃO Unidade 14,00                  165,00 BDI 1 211,30 2.958,20 

12.0.2. CPU 009 PONTO DE TOMADA DUPLA Unidade 56,00                  155,00 BDI 1 198,49 11.115,44 

12.0.3. CPU 009 PONTO DE CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 DISJUNTORES Unidade 2,00                  192,00 BDI 1 245,88 491,76 

12.0.4. CPU 009 LUMINÁRIAS  4X16W Unidade 56,00                  114,15 BDI 1 146,18 8.186,08 

13. INSTALAÇÕES DE REDE LÓGICA E TELEFÔNICA BDI 1 - 9.043,65 

13.0.1. CPU 010 PONTO DE REDE LÓGICA RJ45/RJ45 Unidade 33,00                  214,00 BDI 1 274,05 9.043,65 

14. ESCADA METÁLICA BDI 1 - 11.269,28 

14.0.1. TP 01 ESCADA METÁLICA CONFORME PROJETO vb 1,00               8.800,00 BDI 1 11.269,28 11.269,28 

15. ELEVADOR P.N.E. BDI 1 - 34.384,11 

15.0.1. TP 002 ELEVADOR P.N.E. CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PLANTA vb 1,00             26.850,00 BDI 1 34.384,11 34.384,11 

16. PINTURAS BDI 1 - 28.638,03 

16.0.1. SINAPI 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA

DEMÃO
m2 936,00                      1,99 BDI 1 2,55 2.386,80 

16.0.2. SINAPI 88493
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA

EM PAREDES, DUAS DEMÃOS
m2 936,00                      9,33 BDI 1 11,95 11.185,20 

16.0.3. SINAPI 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, UMA

DEMÃO.
m2 498,38                    23,61 BDI 1 30,23 15.066,03 

17. SERVIÇOS FINAIS BDI 1 - 860,80 

17.0.1. SINAPI 99802
LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO

COM VASSOURA A SECO
m2                      0,44 BDI 1 0,56 - 

17.0.2. CPU 011 LIMPEZA FINAL DE OBRA m2 320,00                      2,10 BDI 1 2,69 860,80 

17.0.3. BDI 1 - - 

17.0.4. BDI 1 - - 

17.0.5. BDI 1 - - 

17.0.6. BDI 1 - - 

Encargos sociais:

Observações:

Local

Data

03 de fevereiro de 2020

RIO GRANDE / RS

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

A 31.390-4

Júlio Jesus Sanábria dos Santos

Arquiteto Urbanista

8880974

327.476 v008   micro


